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     E.  ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 
 
   
 
 Detailní specifikace ZOV (POV) je součástí dodavatelské dokumentace 
stavby, nicméně je zde věnována pozornost základní osnově řešení prvků staveniště 
a provádění prací v souladu s platnou legislativou. 
 Z hlediska rozsahu stavby je oprava dále dělena na samostatně proveditelné a 
funkční stavební etapy, přičemž etapa první je již zrealizována, jde o jižní křídlo 
budovy – směr k poště – nad bývalou LŠU. 
 
Rozsah etapového členění řešeného stavebního záběru předkládaných 
opravných prací zbývající části střechy ZŠ Schulzovy sady – úsek R.A. 
Dvorského (budova s č.p. 407): 
 
       II. Etapa –    část1A –  Východní křídlo v rozsahu dvorního hřiště (střední část) 
 
      III. Etapa -      Severní křídlo bez aplikace zrenovovaných zdobných 
     prvků všech štítů budovy (vázy, kameny = další etapa) 
 

Práce zařazené do první etapy a práce zařazené do druhé etapy a její první 
„B“ části jsou již hotové a je třeba na styku s těmito plochami postupovat obezřetně 
tak, aby nedošlo k jejich poškození, je však nové napojení profesionálně  

Repliky váz a kamenů na křídlech štítů budou řešeny v následujícím 
stavebním kroku, který opravu střech završí jako celek společně s klenutými 
střešními plochami přízemních přístavků školních dílen a školního klubu – viz MÚ 
RIM. 
 
 
1. Zásady řešení staveniště 
 
 Staveniště se nachází v obci  a katastrálním území Dvůr Králové nad Labem, 
lokalita nedaleko centra města (U Pošty), na stavební parcele číslo 132 (zastavěná 
plocha a nádvoří) což je zájmová budova s číslem popisným 407. Sousední parcela 
čísla 133 (zastavěná plocha a nádvoří) je ve vlastnictví České pošty, s. p., 
pozemková parcela číslo 2497 (zastavěná plocha a nádvoří) je ve vlastnictví 
družstva Jednoty Dvůr Králové nad Labem (věcné břemeno práva jízdy a chůze) a 
pozemkové parcely číslo 611 (zeleň), 614 (zahrada) a 615/4 (zeleň) jsou 
stavebníkovi, a to včetně navazujících zpevněných a komunikačních ploch. 
    Plocha okolo budovy je mírně svažitá, vně snadno přístupná po dlážděných, 
asfaltovaných nebo štěrkovaných plochách vyústěných ve Školní ulici p. č. 3561, ta 
je zaústěna na stávající  páteřní městskou silnici s asfaltovou vozovkou, těchto 
skutečností bude využito i pro materiálový tok při stavební činnosti viz situační 
výkres. Primární i sekundární tok materiálu je veden z přilehlé cesty 3561 přes 
pozemek číslo 611, 615/4 a 2497 na pozemek parcelního čísla 614 a do budovy, 
nebo jejího nádvoří, zbývajících pozemků stavebníka se stavba dotkne co nejméně, 
tonážně půjde o běžná a lehčí stavební vozidla a stroje. Krátkodobě zřejmě dojde 
k využití vjezdu z pozemku pošty, povolení si zajistí zhotovitel ve spolupráci se 
stavebníkem v konkrétním časovém období. 



Zakázka číslo: 25/09 – Zásady organizace výstavby – Technická zpráva                                                strana: 
Aktualizace rozsahu díla (II. Etapa – úsek A + III. Etapa) – oprava střechy ZŠ Schulzovy sady – úsek R.A.D 

2

  Při všech pracích budou dodržovány bezpečnostní a technologické předpisy 
platné pro ČR, za jejich dodržení odpovídá smluvní dodavatel nebo investor, 
případně jeho zodpovědný zástupce. 

 Generální dodavatel stavby bude vybrán ve výběrovém řízení na zhotovitele 
stavby s tím, že dle potřeby tuto skutečnost následně oznámí stavebník místně 
příslušnému stavebnímu úřadu – jméno stavbyvedoucího - v souladu s požadavkem 
specifikovaným v momentně platném stavebním zákoně. 
 
  
2. Významné sítě technické infrastruktury 
  
 Významné inženýrské sítě na stavbou dotčených pozemcích nebudou nijak 
zasaženy, primárně jde o domovní rozvody a stávající přípojky. Nicméně prováděné 
zemní práce (opravy dešťových svodů) zachovávají nynější trasovost a pracovní 
výkon bude prováděn ručně.  
 
 
3. Napojení staveniště na zdroje médií 
 
 Energetická potřeba a voda pro výstavbu bude kryta ze stávajících rozvodů 
objektu budovy ZŠ, a to samostatnými vývody z nynějších měřených vnitřních 
rozvodů s využitím podružných měřidel stavby, případně se tato skutečnost dopřesní 
v rámci předání staveniště s uživatelem. 
 
  
4. Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob 
  

Staveniště bude trvale oploceno včetně označení příslušnými informativními 
značkami, varovnými a zákazovými tabulkami. Vstup třetích osob na pozemky a 
budovy stavbou dotčené v době průběhu celé opravy bude zakázán nebo řízeně 
omezen – nutná závazná dohoda mezi stranami v konkrétním období realizace. 
Vnitrostaveništní pohyb řízen stavebníkem nebo jeho odpovědným zástupcem, 
případně generálním dodavatelem stavby. 
 
 
5. Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejný zájmů 
 

Užívací práva vlastníků sousedních nemovitostí nebudou v zásadě dotčena. 
V případě potřeby přístupu nebo příjezdu přes pozemek Jednoty či České Pošty 
dojde v dostatečném předstihu k povolení tohoto způsobu dočasného užívání. 
      Pracovní dobu ve dne v dané lokalitě není třeba omezit nad obvyklý rámec, 
protože jde o území nedaleko centra města, kde se nevyskytuje hustá bytová 
zástavba. Zasažení bezpečnosti veřejných zájmů se jinak nepředpokládá, což bude i 
podpořeno přístupem a způsobem provádění zhotovitele stavby.  
 
 
6. Řešení zařízení staveniště včetně využití stávajícího objektu 

 
Dočasná plocha pro zařízení staveniště se vyskytuje na k budově přilehlé části 

pozemku p. č. 611 a zejména na p. č. 132 – dvůr školy s hřištěm – asfaltová plocha, 
a částečně i vnitřní dvůr – zatravněná plocha. Na dočasné ploše zařízení staveniště 
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budou skladové plochy, které se oplotí a zajistí, aby nedošlo ke vniknutí třetí osoby 
do ploch staveniště. 

Prioritní způsob výstavby veden usměrněním technologického toku za účasti 
přímého navážení surovin do stavebního proudu bez zbytečné potřeby 
meziskladových ploch. Občasné využívání vjezdu a přístupu z místní uliční 
komunikace Školní p. č. 3561 nepředpokládá omezení ani přerušení provozu na 
vozovce. 

 
 

7. Stanovení podmínek pro provádění stavby  
 
Jelikož se jedná pouze o výměnu střešní krytiny, případně o lokální opravu, 

tak vlastní schvalovací proces bude řešen v souladu se stavebním zákonem místně 
příslušným stavebním úřadem v maximálně ohlašovacím řízení, které soulad 
s předpisy, požadavky účastníků a odboru kultury dle potřeby potvrdí, jinak jde o 
práce udržovací. Průběh výstavby bude dokumentován ve stavebním deníku. 
Kontrolní prohlídky budou řešeny ve stavebních uzlech souvisejících s následným 
zakrýváním konstrukcí, nebo prvků konstrukcí. 

Při všech pracích budou dodržovány bezpečnostní a technologické předpisy 
platné pro ČR, za jejich dodržení odpovídá zhotovitel stavby. 

V rámci předání staveniště dojde k upřesnění podmínek a vztahů 
odpovídajících momentní skutečnosti – dáno etapovostí a členěním stavby i dobou 
vyčleněnou pro jednotlivé realizační kroky, zejména ve vztahu k průběhu školního 
roku. 

Při realizaci nesmí dojít k zatečení do podstřešních prostor budovy a způsob 
provádění prací navazujících na již opravené části nesmí připravit stavebníka o 
původní záruky ani poškodit již dokončené části opravených pasáží – dopřesněno 
v rámci předávky staveniště zhotoviteli do stavebního deníku nebo protokolu a 
zkontrolováno při dokončení. Stavebníkovi se doporučuje tuto zásadu zakotvit do 
podmínek výběrového řízení a sladit požadavek na záruky. 

 
Předmětné udržovací práce na střešní konstrukci musí být provedena podle 

schválené projektové dokumentace. Změny oproti schválenému projektu musí být do 
příslušné dokumentace zaznamenány a odsouhlaseny stavebním úřadem. 
Vedení stavby musí zajistit plnění všech zásad a předpisů bezpečnosti práce a 
ochrany zdraví při provádění udržovacích prací.  
 O zajištění předepsaných opatření, použití nejlepších dostupných ochranných 
prostředků s předností prostředků kolektivního zajištění, o předávání pracovišť 
jednotlivým zhotovitelům, o provádění instruktáže každé osoby, která s vědomím 
zhotovitele udržovacích prací vstoupí na staveniště, o předávání dočasných 
stavebních konstrukcí do užívání je třeba pořídit zápis do stavebního deníku.  
Pracovníci zhotovitele udržovacích prací budou podrobně seznámeni před započetím 
udržovacích prací se závaznými předpisy pro organizaci bezpečné práce.  
Všechny osoby pohybující se s vědomím stavby po staveništi a to nejen pracovníci 
jednotlivých zhotovitelů, musí být řádně proškoleni, v rozsahu působnosti a své 
pracovní činnosti na staveništi a vybaveny patřičnými osobními ochrannými 
pracovními pomůckami. Za dodržování bezpečnosti práce na staveništi v průběhu 
výstavby plně zodpovídá zhotovitel udržovacích prací a jím pověřené osoby. 
Dále upozorňuje zpracovatel dokumentace zhotovitele udržovacích prací na nutnost 
zamezit možnosti přístupu nepovolaných fyzických osob a hlavně dětí/žáků na 
staveniště v rozsahu stanoveném v příloze č. 1 NV č. 596/2001 Sb. a nutnost 
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zpracování podrobného projektu POV pro realizaci stavby zkoordinovaného 
s odsouhlaseným časovým harmonogramem prací.  
 
Základní povinnosti zhotovitele stavby na staveništi 
Zhotovitel stavby odpovídá za plnění svých povinností, které mu ukládají právní 
předpisy upravující požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví (dále jen BOZP) při 
provádění stavebních prací tj. zejména zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve 
znění pozdějších předpisů,  zákon č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
NV č. 591/2006 Sb., NV č. 362/2005 Sb. a NV č. 101/2005 Sb., NV č. 378/2001 Sb., 
NV č. 361/2007 Sb. 
 
Povinností zhotovitele udržovacích prací je spolupodílet se na zabezpečení 
bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a pracovních podmínek, 
postupovat případně v dohodě s koordinátorem BOZP při realizaci stavby a ve 
spolupráci s ostatními zhotoviteli a jinými osobami provádějícími práce na staveništi 
a činit příslušná potřebná opatření. Základní povinnosti každého zhotovitele, který 
bude provádět práce na staveništi, vůči svým zaměstnancům a dalším osobám jsou 
vymezené zákoníkem práce, zejména §§ 101 až 103. Důležité povinnosti a úkoly 
zhotovitele stavby stanoví také zákon č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů; 
zhotovitel stavby je povinen dle § 16:  
• nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi doložit, že informoval 
koordinátora BOZP o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických 
postupech, které zvolil, 
• poskytovat koordinátorovi BOZP součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po 
celou dobu svého zapojení do přípravy a realizace stavby, zejména mu včas 
předávat informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu a jeho změny, brát v 
úvahu podněty a pokyny koordinátora, zúčastňovat se zpracování plánu, tento plán 
dodržovat, zúčastňovat se kontrolních dnů a postupovat podle dohodnutých opatření, 
a to v rozsahu, způsobem a ve  lhůtách uvedených v plánu BOZP. 
 
Identifikace nebezpečí, hodnocení rizik a určení způsobu jejich řízení po dobu 
provádění stavebních prací: 
Zásadním úkolem pro zhotovitele udržovacích prací z hlediska BOZP pro práce 
prováděné na staveništi je identifikace možných nebezpečí, hodnocení rizik a určení 
způsobu řízení rizik přijetím odpovídajících bezpečnostních opatření k jejich 
odstranění nebo eliminaci, která se v navrhované stavbě mohou nebo budou 
vyskytovat během realizace předmětných udržovacích prací. Jedná se zejména o 
rizika spojená s pracemi ve výškách nad 10 m. 
 
Povinnosti zhotovitele stavby (zaměstnavatele) plní-li na jeho pracovišti práce 
jiné osoby (zaměstnanci jiných zhotovitelů (zaměstnavatelů, včetně osob 
pracujících mimo pracovně právní vztah §§ 12 a 13 zákona č. 309/2006 Sb.) 
Plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, jsou 
zaměstnavatelé povinni vzájemně se písemně informovat o rizicích a přijatých 
opatřeních k ochraně před jejich působením, která se týkají výkonu práce a 
pracoviště, a spolupracovat při zajišťování BOZP pro všechny zaměstnance na 
pracovišti. Na základě písemné dohody zúčastněných zaměstnavatelů touto 
dohodou pověřený zaměstnavatel koordinuje provádění opatření k ochraně 
bezpečnosti a zdraví zaměstnanců a postupy k jejich zajištění.  
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Povinnost zhotovitele stavby zajišťovat BOZP se vztahuje na všechny fyzické osoby, 
které se s jeho vědomím zdržují na jeho staveništi/pracovištích v rámci staveniště. 
Zhotovitel udržovacích prací je dále povinen zabezpečit, aby zaměstnanci jiného 
zhotovitele vykonávající práce na jeho staveništi obdrželi před jejich zahájením 
vhodné a přiměřené informace a pokyny k zajištění BOZP a o možných rizicích a 
přijatých bezpčnostních opatřeních, dále informace ke zdolávání požárů, poskytnutí 
první pomoci a evakuace fyzických osob v případě mimořádných událostí. 
 
Shrnutí základních povinností a úkolů zhotovitele udržovacích prací na střešní 
konstrukci ZŠ Schulzovy sady v oblasti BOZP při provádění navrhované 
stavby: 
Mezi hlavní trvalé úkoly každého zhotovitele navrhovaných stavebních úprav 
v oblasti prevence rizik patří: 

• udržování pořádku a čistoty na jednotlivých pracovištích v rámci staveniště, 
včetně označení, vymezení a ohrazení, 

• zajištění  požadavků na dopravu a manipulaci s materiálem a předcházení 
zdravotním rizikům při ruční práci s břemeny, 

• provádění kontroly před prvním použitím, během používání, při údržbě na 
staveništi používaných strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, s cílem 
odstranit nedostatky, které by mohly nepříznivě ovlivnit bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci, 

• splnění požadavků na předepsanou zdravotní a odbornou způsobilost osob 
provádějících práce na staveništi,  

• zajištění správného a bezpečného uskladňování materiálu, manipulace s ním, 
průběžné odstraňování  a odvoz odpadu a zbytků materiálů, 

• přizpůsobování času potřebného na jednotlivé práce nebo jejich etapy podle 
skutečného postupu prací – plnit časový plán v rámci průběžně 
aktualizovaného Plánu BOZP při práci na staveništi, 

• předcházení ohroženi života a zdraví osob, které se s vědomím zhotovitele 
mohou zdržovat na staveništi, 

• přijetí odpovídajících opatření, pokud budou na staveništi vykonávány práce a 
činnosti vystavující zaměstnance ohrožení života nebo poškození zdraví, 
v rámci navrhované staby se zdůrazněním na práce ve výškách nad 10 m za 
použití kolektivních prostředků – dočasné stavební konstrukce (osobní 
prostředky zajištění po práci ve výškách mohou být použity pouze po 
předchozím odsouhlasení, včetně pdmínek jejich použití, koordinátorem BOZP 
ve fázi realizace stavby), 

• zajištění spolupráce mezi zhotoviteli i jinými osobami, 
• předcházení rizikům vzájemného působení činností prováděných na staveništi 

nebo v jeho těsné blízkosti – koordinace BOZP v průběhu realizace stavby 
mezi jednotlivými zhotoviteli; odpovídá hlavní zhotovitel stavby a koordinátor 
BOZP ve fázi realizace stavby, 

• prokazatelně informovat jiné zhotovitele a případně koordinátora BOZP ve fázi 
realizace stavby o rizicích vznikajících při jeho praci na staveništi a 
spolupracovat při zajišťování BOZP na stavbě, zejména dodržováním bližších 
minimálních požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích stanovených NV č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a NV č. 
362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na pracovišti s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, 
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• plnit povinnosti stanovené ve zpracovaném Plánu BOZP při práci na staveništi, 
se kterým byli prokazatelně seznámeni zhotovitelem stavby a koordinátorem 
BOZP ve fázi realizace stavby. Provádět přiměřené seznámení s tímto Plánem 
BOZP u všech svých pracovníků a pracovníků svých ostatních zhotovitelů 
v rozsahu, který odpovídá jími prováděným pracím na staveništi. 

 
 
Elektrické prozatímní zařízení staveniště musí odpovídat ČSN 34 1090 a dále 
musí být provozováno v rozsahu stanoveném v příloze č. 1 NV 591/2006 Sb. a ČSN 
34 1090, včetně provádění předepsaných revizí dle ČSN 33  1500 a pravidelných 
prohlídek dle ČSN 34 1090. 
Odborná způsobilost pracovníků zajišťujících údržbu, provoz, kontrolu a revize 
elektrického prozatímního zařízení staveniště musí splňovat podmínky vyhlášky č. 
50/1978 Sb., v platném znění.  
 
Osobní ochranné pracovní prostředky 
Není-li možné rizika odstranit nebo dostatečně omezit prostředky kolektivní ochrany 
nebo opatřeními v oblasti organizace práce, je každý zhotovitel (zaměstnavatel) 
povinen poskytnout pracovníkům osobní ochranné pracovní prostředky (dále jen 
OOPP). Osobní ochranné pracovní prostředky jsou ochranné prostředky, které musí 
chránit pracovníky před riziky, nesmí ohrožovat jejich zdraví, nesmí bránit při výkonu 
práce a musí splňovat požadavky stanovené zvláštním právním předpisem. (§ 104 
Zákoníku práce). Při výběru OOPP se postupuje zejména podle konkrétních rizik 
vykonávané práce a podle příloh č. 2 a 3 k nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se 
stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních 
prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků. Osobní ochranné pracovní 
prostředky zajištění po práci ve výškách mohou být použity pouze po předchozím 
odsouhlasení, včetně pdmínek jejich použití, koordinátorem BOZP ve fázi realizace 
stavby. 
 
Požární ochrana 
Na staveništi je nutno dodržovat zásady, které vyloučí možnost vzniku požáru a tím i 
škod na zdraví osob a zařízení staveniště. Zhotovitel udržovacích prací vypracuje pro 
stavbu požární řád a požární poplachové směrnice. Při stavbě je nutno dodržovat 
požárně-bezpečnostní předpisy, zejména ve smyslu vyhlášky MV č. 246/2001 o 
stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru 
(vyhláška o požární prevenci) a zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, 
v platném znění. 
Na staveništi bude zhotovitel stavby v plném rozsahu respektovat všeobecně platné 
technické a technologické požadavky a příslušné ČSN pro příslušný charakter 
činnosti. 
V blízkosti skladů a sociálního zařízení staveniště musí být k dispozici hasící 
prostředky jako písek, voda, lopaty, krumpáče a věcné prostředky požární ochrany - 
hasicí přístroje (podle charakteru skladovaných materiálů) a pod.  
 
Odpovědnost zadavatele stavby (stavebníka)  
V rámci navrhované stavby jsou naplněny povinnosti zadavatel stavby (stanovené §§ 
14 a 15 zákona č. 309/2006 Sb.): 
- určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi s přihlédnutím k rozsahu a složitosti díla a jeho náročnosti na koordinaci ve 
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fázi přípravy a ve fázi jeho realizace (činnosti koordinátora při přípravě díla a při jeho 
realizaci mohou být vykonávány toutéž osobou; určí-li zadavatel stavby více 
koordinátorů, kteří působí při přípravě nebo realizaci stavby současně, vymezí 
pravidla jejich vzájemné spolupráce). Koordinátor nemůže být totožný s osobou, 
která odborně vede realizaci stavby. 
- doručit oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce příslušnému 
podle místa staveniště nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli; 
oznámení může být doručeno v listinné nebo elektronické podobě. 
 
Zadavatel stavby je povinen předat koordinátorovi veškeré podklady a informace pro 
jeho činnost, včetně informace o fyzických osobách, které se mohou s jeho vědomím 
zdržovat na staveništi, poskytovat mu potřebnou součinnost a zavázat všechny 
zhotovitele stavby, popřípadě jiné osoby k součinnosti s koordinátorem po celou 
dobu přípravy a realizace stavby. 
Bez ohledu na činnost koordinátora odpovídají zhotovitelé stavby za plnění svých 
povinností, které jim ukládají právní předpisy upravující požadavky na BOZP (tj. 
zejména zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 309/2006 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů a provádějící vládní nařízení).  
 
Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
 
V rámci navrhované stavby jsou splněny podmínky pro zpracování Plánu 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi pro navrhovanou stavbu: 
a) uvedení prací a činností podle přílohy č. 5 k NV č. 591/2006 Sb. 

• práce, při kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky více než 10 m 
b) celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 
pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu 
 
Zadavatel stavby (stavebník) zajistí, aby před zahájením prací na staveništi byl 
koordinátorem BOZP ve fázi realizace stavby doplněn a aktualizován zpracovaný 
Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi tak, aby odpovídal 
skutečnému stavu a podstatným změnám během realizace stavby. 
 
Každý zhotovitel musí plnit povinnosti stanovené ve zpracovaném Plánu BOZP při 
práci na staveništi, se kterým byl prokazatelně seznámen zhotovitelem stavby a 
koordinátorem BOZP ve fázi realizace stavby. Provádět přiměřené seznámení 
s tímto Plánem BOZP u všech svých pracovníků a pracovníků svých ostatních 
zhotovitelů v rozsahu, který odpovídá jím prováděným pracím na staveništi. 
 
Plán BOZP při práci na staveništi viz samostatná příloha 

 
 

8. Podmínky pro ochranu životního prostředí  
  
 O průběhu separované likvidace odpadů po dobu výstavby povede dodavatel 
stavby písemnou agendu, včetně příslušných dokladů stvrzující legitimitu likvidace, 
které budou předloženy společně s další dokumentací při ukončení akce nebo etapy. 
Vše v souladu s platnými zákony z hlediska nakládání s odpady.  Snášená původní 
keramická krytina bez podružné kontaminace se počítá případně využít jako surovina 
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k výrobě antukové hmoty dále použité k opravám a údržbě sportovišť ve městě. Tato 
skutečnost bude upřesněna stavebníkem v rámci zahájení prací. 
 Po skončení prací se dále nepoužívané nezpevněné plochy uvedou do 
původního stavu případně se nově ozelení způsobem obvyklým pro danou lokalitu, 
zpevněné plochy se vyčistí a dle potřeby opraví tak, aby jak na povrchu tak v jejich 
konstrukci bylo vše ve stavu před zahájením akce. V této souvislosti se doporučuje 
stranám řádně zaznamenat stav věcí při předávce staveniště a následně při převzetí 
stavby, zejména u ploch na pozemcích, které nejsou ve vlastnictví stavebníka. 
 Dle zjištění po obnažení doposud zakrytých partií se přijmou za účasti stran 
adekvátní opatření. 
 
 
9. Časový postup výstavby 

 
Vlastní stavební činnost započne v okamžiku naakumulovaní investičních 

prostředků potřebných k realizaci dané části celku záměru, nebo její funkční části, za 
vhodných klimatických podmínek a po ukončení výběrového řízení na dodavatele 
stavby.  

Optimální harmonogram prací (konečné řešení dáno investorem a termínem 
zahájení prací) by bylo dobře směřovat vždy do období školních letních prázdnin, 
nicméně lze práce mimo zimu provádět prakticky kdykoliv, jen je třeba upravit 
podmínky jak pro zhotovitele, tak pro uživatele v dostatečném předstihu v reálném 
kontextu: 

   Zahájení stavby (oprav)  polovina měsíce června 2014                   
Dokončení opravy    polovina měsíce září 2014 
 

 
 
 
 
 
 
 
ve Dvoře Králové n/L 
březen 2014    za kolektiv autorů vypracoval: Ing. Jan Helbich 


