



Smlouva o dílo č. RISM/DILO–2016/0696

„SO.501 - Přeložka plynovodu“

v rámci akce Chodníky podél silnice III/30012

uzavřená dle § 2586 a násl. a dále § 2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL	: Město Dvůr Králové nad Labem
Sídlo	: náměstí T. G. Masaryka čp. 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem
zastoupený	
ve věcech smluvních	: Ing. Janem Jarolímem – starostou města
ve věcech technických	: Ing. Ctiradem Pokorným – vedoucím odboru RISM MěÚ Dvůr Králové nad Labem Ing. Janem Haasem – referentem odboru RISM MěÚ Dvůr Králové nad Labem
IČ	: 277 819
DIČ	: CZ00277819
Bankovní spojení	: ČSOB, a. s. Dvůr Králové nad Labem
č. účtu	: 187589301/0300
Telefon	: 499 318 111
ZHOTOVITEL	: ADÁMEK Jaroměř spol. s r.o.
Sídlo	: 5. května 460, 551 02 Jaroměř
zastoupený	
ve věcech smluvních	: Jiří Renfus
ve věcech technických	: Jaroslav Adámek
IČ	: 26000296
DIČ	: CZ26000296
Bankovní spojení	: ČSOB
č. účtu	: 1812222998/0300
Telefon	: 491813973
Adresa k zasílání a fakturaci	: 5. května 460, 551 02 Jaroměř

Uvedení zástupci obou smluvních stran pro věci smluvní prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není potřeba podpisu jiné osoby. Změny a doplňky smlouvy o dílo jsou oprávněni sjednávat pouze tito jmenovaní zástupci.

- 1) Zástupci obou smluvních stran pro věci technické jsou oprávněni jednat pouze ve věcech technických a nejsou oprávněni sjednávat jiné změny.
- 2) Zástupci objednatele pro věci technické jsou dále oprávněni provádět rozhodnutí týkající se:
 - provedení dodatečných zkoušek nebo ověření,
 - pozastavení prováděných stavebních prací nebo jejich zastavení v souladu s podmínkami smlouvy,
 - uplatnění požadavku na vyloučení pracovníků zhotovitele, kteří hrubým způsobem poruší předpisy a nařízení, platná pro realizaci díla.
- 3) Zástupcem zhotovitele pověřeným řízením stavebních prací, koordinací subdodavatelů, řešením všech problémů souvisejících s realizací díla a jednat za zhotovitele v rozsahu pravomoci stavbyvedoucího (dále jen „stavbyvedoucí“) je: Jaroslav Adámek, tel. 603853392.

1. Předmět plnění

Zhotovitel se zavazuje, že pro objednatele provede stavební práce. Předmětem plnění této veřejné zakázky je:

- 1) Podrobný rozsah a způsob provedení díla je podrobně specifikován projektovou dokumentací ve stupni DSP + PDPS včetně výkazu výměr Miroslavem Otrádovským, R. A. Dvorského 2890, 544 01 01 Dvůr Králové nad Labem, IČ18889 727, a to mimo přeložku č. 3, dále podmínkami zadávacího řízení veřejné zakázky a ustanoveními této smlouvy o dílo.
- 2) Projektová dokumentace a ostatní dokumenty jsou součástí této smlouvy. Smluvní strany berou na vědomí, že projektová dokumentace díla a zadávací podmínky zadávacího řízení veřejné zakázky na plnění předmětu díla dle této smlouvy nejsou vzhledem ke svému rozsahu fyzicky připojeny k žádnému ze stejnopisů smlouvy. Smluvní strany podpisem smlouvy stvrzují, že veškeré dokumenty, které jsou podkladem plnění díla, jim v době podpisu byly poskytnuty a že se s nimi řádně seznámily.
- 3) Součástí předmětu díla je i vypracování dokumentace skutečného provedení dokončeného díla a geodetického zaměření provedeného díla.
- 4) **Předmět veřejné zakázky musí být zhotoven v souladu s vydaným územním rozhodnutím č. j. VÚP/49266-2016/sm17440-2016/sm.**
- 5) Bez písemného souhlasu objednatele a zpracovatele projektu nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo výrobky, než které uvádí projektová dokumentace a související doklady. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době použití známo, že je zdraví škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitou nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 6) **Vzhledem ke skutečnosti, že na tuto akci navazují další stavební přeložky a především rekonstrukce komunikace SÚS Královéhradeckého kraje, a uvedený termín není možno překročit, se zhotovitel zavazuje, že tuto skutečnost bude garantovat a případné nutné a potřebné náklady budou součástí jeho cenové nabídky.**
- 7) Zhotovitel provede kompletní fotodokumentaci průběhu realizace díla. Z této dokumentace bude vždy patrný stav konkrétní části díla před zahájením prací a po jejím dokončení. Zhotovitel dále provede fotodokumentaci samotného průběhu všech prací. Dokumentaci předá zhotovitel objednateli při protokolárním předání hotového díla.
- 8) **Výkon činnosti koordinátora „BOZP“ – bude-li potřebný a nutný a „občasný“ technický dozor investora zajistí po celou dobu realizace díla na své náklady objednatel. Zhotovitel zajistí koordinaci a technické spolupůsobení při všech výše uvedených činnostech.**

- 9) Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo od zhotovitele převezme a zaplatí zhotoviteli za provedené dílo cenu sjednanou v této smlouvě.

2. Místo plnění

Dvůr Králové nad Labem, kat. úz. Dvůr Králové nad Labem, nábřeží Benešovo, na p. p. č. 3740/8.

3. Termín plnění

- 1) Termín zahájení prací: **30.06.2016**
2) Termín dokončení prací: **14.08.2016**

4. Cena díla

- 1) Cena díla byla stanovena na základě nabídky zhotovitele v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na předmět díla. Tato cena je stanovena v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, jako cena nejvýše přípustná, maximální, pro plnění předmětného díla. Cenu je možné překročit pouze za podmínek stanovených ve smlouvě, jsou-li v souladu s kogentními ustanoveními všech právních předpisů.
Cena bez DPH: 1,013.449,00 Kč
Slovy: jedenmiliontřinácttisícčtyřistačtyřicetdevětkorun českých.
Stavební zakázka je v režimu přenesené daňové povinnosti.
- 2) Zhotovitel prohlašuje, že jeho rozpočet (cenová nabídka) obsahuje veškeré práce dle ustanovení této smlouvy o dílo, zadávací dokumentace této veřejné zakázky pro předmětnou stavbu (doplňujících podmínek, kompletní dokumentace stavby včetně výkazu výměr, atd.). Cena díla zahrnuje veškeré náklady včetně materiálu, dopravy, poplatků za skládku, ukládání hmot na skládky, veškerých energií, vybudování příjezdů na staveniště, dočasného dopravního značení, nákladů spojených s dočasným omezením práv jiných osob v souvislosti s prováděním stavby, poplatků za dočasné užívání veřejných a jiných ploch (mezideponie, překopy apod.), nákladů na vytyčení inženýrských sítí, zajištění potřebných revizí, zkoušek a zaměření potřebných ke zhotovení díla a k řádnému kolaudačnímu řízení dokončeného díla. V ceně díla jsou rovněž zahrnuty veškeré náklady spojené s podmínkami vlastního přepojení, dále na vybudování, provoz, údržbu a vyklizení zařízení staveniště a bezpečnostní zajištění staveniště (osvětlení, ohrazení, přechody apod.).
- 3) Cena díla obsahuje náklady na zaměření dokončené stavby a inženýrských sítí v prostoru staveniště v digitální formě a na zpracování geometrického plánu stavby.
- 4) Cena díla může být změněna pouze v případě realizace dalších prací na základě požadavku objednatele (tzv. vícepráce), které budou předem dohodnuty a schváleny oběma smluvními stranami formou písemného dodatku k této smlouvě o dílo.
- 5) V případě víceprací se bude vycházet z jednotkových cen oceněného výkazu výměr. Ostatní položky budou oceněny v cenách URS platných pro letošní rok.
- Fakturace a platební podmínky - provedení prací bude zhotovitel fakturovat takto:
 - měsíčně na základě výpisu skutečně provedených a odsouhlasených prací a konečnou fakturu až do celkové **výše nabídkové ceny po dokončení a předání díla objednateli**
 - **splatnost faktury je stanovena na 30 dnů od data doručení faktury objednateli**
 - **daňový doklad zhotovitele musí obsahovat zejména:**
 - název a sídlo zhotovitele a objednatele, vč. čísel bankovních účtů
 - IČ, DIČ
 - předmět plnění + číslo smlouvy
 - cena provedených prací + soupis provedených prací (v příloze)

- celková účtovaná částka bez DPH
- datum vystavení faktury

5. Závazky objednatele a zhotovitele podmiňující provedení díla

- 1) Zhotovitel po převzetí projektové dokumentace od objednatele, nejpozději pak před zahájením prací, prověří, zda projektová dokumentace, která se týká jeho díla, nemá zřejmé nedostatky, zda neobsahuje řešení, materiály a konstrukce, které jsou vzhledem k charakteru díla nevhodné. Je rovněž povinen se přesvědčit, zda projektová dokumentace není v rozporu s technickými ukazateli ČSN.
- 2) Zjistí-li zhotovitel vady v projektové dokumentaci a souvisejících dokumentech, upozorní na ně neprodleně objednatele a tyto vady s ním projedná (za případné účasti zpracovatele projektové dokumentace). O tomto projednání bude pořízen písemný zápis.
- 3) Zhotovitel odpovídá za vady díla vzniklé v přímé souvislosti s porušením všech svých povinností. Zhotovitel odpovídá ve smyslu tohoto odstavce pouze do té míry, do jaké je to vzhledem k jeho odbornosti od něj možné rozumně požadovat.
- 4) Zhotovitel se zavazuje koordinovat své práce se zhotoviteli prací navazujících na předmět této smlouvy.
- 5) Objednatel předá zhotoviteli staveniště v rozsahu a v takovém stavu (dle projektové dokumentace a stavebního povolení), aby zhotovitel mohl započít práce v souladu s projektem.
- 6) Zhotovitel se zavazuje provést dílo na vlastní nebezpečí a přebírá v plném rozsahu odpovědnost za prováděné práce v požadované kvalitě a stanovených termínech.
- 7) Pokud během realizace díla dojde k poškození okolního zařízení vinou zhotovitele, je zhotovitel povinen uvést zařízení do původního stavu na vlastní náklady.
- 8) Pokud oznámí koordinátor BOZP zadavateli, že nebyla přijata neprodleně přiměřená opatření k zajištění BOZP na staveništi ze strany zhotovitele na které byl upozorněn, může zadavatel:
 - a) udělit smluvní pokutu zhotoviteli ve výši až 0,1 % z ceny díla za každé písemné oznámení,
 - b) vydat zákaz dalšího provádění práce, případně vykázat osobu porušující bezpečnost práce ze staveniště.

6. Staveniště

- 1) Staveništěm se rozumí prostor, určený projektovou dokumentací, zadávacím řízením veřejné zakázky a stavebním povolením pro stavbu a zařízení staveniště.
- 2) Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději v den zahájení prací, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 3) Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou podzemních a nadzemních vedení na staveništi a zabezpečit je tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.
- 4) Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám nebo překopům veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel a nese veškeré poplatky vyplývající z užívání veřejných ploch.
- 5) Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky nebo světelné řízení dopravy podle předpisů o pozemních komunikacích a podmínek dopravního inspektorátu, obstará tyto práce zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá za umístování, přemísťování a udržování tohoto zařízení v souvislosti s průběhem provádění prací.

- 6) Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.
- 7) Zhotovitel je povinen zajistit v rámci svých prací staveniště z hlediska bezpečnosti (oplocení, osvětlení, přechody apod.) v rozsahu stanoveném projektovou dokumentací, stavebním povolením, zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění (dále jen „stavební zákon“) a ostatními právními předpisy. Případné škody vzniklé nedodržením tohoto ustanovení nese zhotovitel. Konkrétní podmínky budou stanoveny při přejímce staveniště.
- 8) Nejpozději do 14 dnů po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit zcela staveniště a upravit jej tak, jak určuje projektová dokumentace.
- 9) Zhotovitel zodpovídá za zajištění čistoty všech komunikací, které používá k realizaci stavby. Veškeré případné sankce a pokuty, které budou na objednatele uplatněny z důvodu nesplnění této povinnosti, a které způsobí zhotovitel, přeneseme objednatel na zhotovitele.

7. Stavební deník

- 1) Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek provádění prací od projektové dokumentace apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla.
- 2) Stavební deník bude uložen na staveništi u stavbyvedoucího zhotovitele. Pro vedení stavebního deníku platí ustanovení stavebního zákona.
- 1) Zázpisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mezi jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze technický zástupce objednatele, případně objednatelem pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy a stavebního dohledu.
- 2) Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil technický zástupce objednatele nebo objednatelem pověřený zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 2 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem bez výhrad souhlasí.
- 3) Objednatel je povinen vyjadřovat se k mimořádným zápisům ve stavebním deníku učiněných zhotovitelem bez zbytečného odkladu od data zápisu na základě telefonické výzvy zhotovitele.
- 4) Zázpisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy o dílo, slouží případně pouze jako podklad pro jednání o změně smlouvy o dílo.

8. Provádění díla, kvalitativní podmínky

- 1) Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo se staly nepřístupnými na svůj náklad. Objednatel je povinen provést kontrolu prací nejpozději do dvou pracovních dnů po vyzvání.
- 2) Veškeré odborné práce musejí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů, kteří mají příslušnou kvalifikaci. Doklady o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen na požádání objednatele předložit.

- 3) Zhotovitel je povinen při provádění prací dodržovat veškeré normy, bezpečnostní a hygienické předpisy, zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese vzniklé náklady spojené s odstraněním škody zhotovitel.
- 4) Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění stavby podmínky stavebního povolení. Případné škody, vzniklé nedodržením podmínek v něm uvedených nese zhotovitel.
- 5) Obě smluvní strany se dohodly, že kvalita díla je definována projektovou dokumentací s technickými specifikacemi použitých materiálů a výrobků, normami „ČSN“, i když nejsou závazné ve smyslu stavebního zákona, a úvodními ustanoveními bývalých ceníků URS Praha, kde je specifikována předepsaná kvalita a způsoby její kontroly, uvedeny způsoby měření, názvosloví a definice.
- 6) Náklady spotřebovaných energií a vody potřebných pro stavbu, nese zhotovitel, jejich měření, přihlášení a projednání odběrů si zajistí zhotovitel na svoje náklady u dodavatelů energií. Detailní podmínky budou dohodnuty při přejímce staveniště.
- 7) Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících se zákona, ČSN nebo právních předpisů či z ustanovení této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak uhradit náklady s ní spojené.
- 8) Objednatel bude provádět kontrolu díla „občasným“ technickým dozorem. Pracovníkem oprávněným pro výkon technického dozoru objednatele je: Ing. Jan Haas, mobil: 604151768 (jméno a telefon pracovníka budou zapsány do stavebního deníku).
- 9) Na stavbě budou konány pravidelné kontrolní dny ve čtrnáctidenních intervalech. Termín konání kontrolního prvního kontrolního dne oznámí zástupce objednatele.
- 10) Zhotovitel zajistí koordinaci všech prací, které budou v prostoru staveniště prováděny.
- 11) Zhotovitel je povinen stanovit a dodržet technologii svých prací tak, aby zabezpečil při bouracích a demoličních pracích šetrné demontáže výrobků, aby nedošlo ke zbytečnému poškození materiálů a výrobků, o které má objednatel zájem pro další využití.

9. Předání díla

- 1) Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k odevzdání. Objednatel je pak povinen nejpozději do 5 dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. Termín zahájení přejímacího řízení oznámí objednatel písemně zhotoviteli.
- 2) Zhotovitel je povinen připravit a doložit k přejímacímu řízení:
 - zápisy a osvědčení o provedených zkouškách, použitých materiálech (atesty, certifikáty apod.)
 - zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací
 - stavební deník (deníky)
 - zaměření skutečného provedení stavby včetně sítí v digitální formě.
- 3) O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém uvede i soupis případných vad a nedodělků, pokud se na díle vyskytnou, dále termín jejich odstranění. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, uvede do zápisu své důvody.
- 4) Objednatel není povinen převzít dílo, vykazující vážné vady nebo nedodělky.

10) Záruční podmínky

- 1) Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost a provedení díla v délce 60 měsíců s výjimkou komponentů, kde je záruční lhůta dána výrobcem.
- 2) Záruční doba začíná běžet dnem předání díla uvedeným v zápise o převzetí a předání dokončeného díla objednateli.

11) Smluvní sankce

Porušení smluvních ujednání a jeho důsledky.

- 1) V případě prodlení se splněním díla ve sjednaném termínu má objednatel právo účtovat smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla za každý započatý den prodlení.
- 2) Za prodlení s poukázáním plateb ve stanoveném termínu má právo zhotovitel účtovat smluvní pokutu ve výši 0,2 % z nezaplacené částky za každý den prodlení.
- 3) Zhotovitel prohlašuje, že se před podáním své nabídky seznámil s rozsahem díla a vyjasnil si případné nejasnosti a že mu jsou známy technické, kvalitativní a specifické podmínky, za nichž se bude dílo realizovat.
- 4) Bude-li v záruční lhůtě zjištěna vada díla, zavazuje se zhotovitel tuto vadu odstranit do 14 dní od převzetí reklamace. Pokud do 14 dnů od doručení vadu neodstraní, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 800 Kč za každý den prodlení. Neodstraní-li zhotovitel vadu do 30 dnů od převzetí reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou firmou. Takto vzniklé náklady uhradí zhotovitel.
- 5) Ohrozí-li nebo zmaří-li zhotovitel realizaci dohodnutého díla, nebo podstatným způsobem poruší ujednání této smlouvy, má objednatel právo od této smlouvy odstoupit. Pro odstoupení od realizace díla platí příslušná ustanovení Občanského zákoníku. V případě, že dojde k odstoupení od realizace díla, má zhotovitel nárok na úhradu prací provedených jím ke dni účinnosti odstoupení.

12) Změna závazku

- 1) Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním, výslovně nazvaným "Dodatek ke smlouvě". K návrhům dodatků k této smlouvě se strany zavazují vyjádřit písemně ve lhůtě 10 dní od doporučeného odeslání dodatku druhé straně. Po tuto dobu je strana, která ho podala tímto návrhem vázána.
- 2) Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti, bránící řádnému plnění této smlouvy, je tato strana povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných jednat.

13. Závěrečná ustanovení

- 1) Objednatel může nařídit dočasné zastavení stavebních prací. Lhůty a termíny se v takovém případě prodlužují o čas, po který byly stavební práce zastaveny, pokud nebude dohodnuto jinak. Dojde-li k takovému případu, má zhotovitel právo na náhradu veškerých prokázaných nákladů a případných škod v důsledku takového zastavení vzniklých. Trvá-li toto zastavení prací více jak jeden měsíc, může zhotovitel od smlouvy jednostranně odstoupit.
- 2) Smluvní strany se zavazují řešit spory vzniklé v souvislosti s touto smlouvou smírně a s maximální snahou o vzájemnou dohodu. V případě, že takovým způsobem není možné spor vyřešit, rozhodne příslušný soud dle českého práva.


- 3) Při opakovaném závažném nedodržení kvality provádění prací nebo porušení technologických postupů a technologické kázně zhotovitelem nebo při nedodržení termínů a podmínek stanovených v této smlouvě, má objednatel právo po předchozím upozornění zhotovitele od smlouvy odstoupit.
- 4) Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, je povinna své odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením dne, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace ustanovení smlouvy, které ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
- 5) Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna to písemně oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení odstupující smluvní straně. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.
- 6) Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinností obou stran je následující:
- zhotovitel provede soupis všech provedených prací,
 - zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací (tj. soupis provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla) a zpracuje celkovou sestavu těchto provedených prací,
 - zhotovitel odkládá veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak,
 - zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do 5 dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“,
 - po dílčím předání provedených prací sjednají obě strany písemně práva a povinnosti, plynoucí pro ně ze zániku smlouvy.
- 7) Smluvní vztahy neupravené v této smlouvě se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a souvisejícími právními předpisy. Závazky vyplývající z této smlouvy jsou v plném rozsahu závazné i pro případné právní nástupce obou smluvních stran.
- 8) Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, v platném znění, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
- 9) Zhotovitel souhlasí se zveřejněním plného znění smlouvy o dílo, jejích příloh i dodatků.
- 10) Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží dvě vyhotovení. Každý stejnopis této smlouvy má platnost originálu.
- 11) Smluvní strany prohlašují, že je jim obsah smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu, že smlouva je projevem pravé a svobodné vůle obou smluvních stran a že nebyla uzavřena v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

Tato smlouva byla schválena usnesením rady města č. R/407/2016 – 66. RM Dvůr Králové nad Labem ze dne 28.06.2016

Příloha

Oceněný výkaz výměr

Dvůr Králové nad Labem dne: 30.06.2016


.....
Za objednatele

Jaroměř dne: 29.06.2016

ADÁMEK Jaroměř, spol. s r.o.
551 02 Jaroměř 3
IČO: 260 00 296 -2-
DIČ: CZ26000296
tel./fax: 491 813 973


.....
Za zhotovitele

VÝPIS MATERIÁLU - VÝKAZ VÝMĚR

Dvůr Králové n.L. - Denisovo náměstí - ZOO - CHODNÍKY PODÉL SILNICE III/30012 - SO.501 PŘELOŽKA PLYNOVODU

1. PŘELOŽKA č.1 - NTL

A. PLYNOVOD :

1A.1. HLAVNÍ STAVEBNÍ VÝROBA / HSV - PLYNOVODY				jednotka	množství	jed.cena	celkem
rýha š. 0,8 m, hl. do 2,0 m včetně pažení s opravou povrchu podle požadavku správce (majitele) popř. podle konstrukcí stávající vozovky (obsyp, podsyp pískem plyn. potrubí podle TZ, odvoz přebytečné zeminy) – tř. zeminy č. 1, 4				m2	22,5	5500	123750
- chodníková dlažba zámková 27,7 x 0,8 m							
2. montážní šachta pro realizaci propojů, odpojení /dle specifikace/				kpl	2	20000	40000
3. připojení stávající NTL plynovodní přípojky PE50				kpl	1	3851	3851
4. PROPOJE POTRUBÍ				kpl	2	11162	22324
celkem:							189925

1A.2. MATERIÁL + MONTÁŽ PLYNOVODY				jednotka	množství	jed. cena mat.	montáž	celkem
1.	uzavření NTL plynovodu PE 315 - balonováním - UBF (2 x balon)			kpl	2	16197	8122	48638
2.	odpojení stávajícího NTL potrubí PE 315 mm - výřezy, odplynění a propíchnutí			kpl	2		1500	3000
3.	řezy stávajícího PE potrubí dn 315, vyjmutí ze země			m	24		390	9360
4.	zaslepení konců stávajícího NTL potrubí PE 315 - dle PD			kpl	2		1420	2840
5.	plynovodní potrubí PE.HD PE100 SDR 17,6 dn 315 x 17,9			m	23	1385	378	40549
6.	plynovodní potrubí PE.HD PE100 SDR 11 dn 50 x 4,6			m	3	55,6	60	346,8
7.	balonovací tvarovka PE 100 (SPA - TL) d 315			ks	4	2442	873	13260
8.	záslepka pro balon. tvarovky PE 100 (SPAK)			ks	4	332	95	1708
9.	balonovací souprava NTL - UBF-N PE 315			ks	4	7103	190	29172
10.	objímka PE 100 (UB) d 315			ks	5	2340	873	16065
11.	objímka PE 100 (UB) d 50			ks	1	252	75	327
12.	záslepka PE 100 (BK) d 315			ks	2	3722	873	9190
13.	koleno 45° PE 100 (W45°XL) d 315			ks	4	4772	1746	26072
14.	koleno 45° PE 100 (W45°) d 50			ks	3	355	150	1515
15.	přípojkový kus PE 100 (DAA - TL) d 315/63			ks	1	5930	3860	9790
16.	redukce PE 100 (MR) d 63 / d 50			ks	1	392	120	512

17.	signalizační vodič CYY 2,5 mm ²	m	26	10	21	806
18.	výstražná fólie - žlutá	m	30	10	10	600
19.	písek /zrnitost max. 16 mm/	m3	13	650		8450
20.	samovulkanizační páska	bm	30	65	130	5850
21.	těsnící pěna /např. ZWALUW/	bal	2	214	416	1260
22.	smršťovací fólie - zátavná	bm	0,3	148	200	104,4
23.	hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa - viz.tech.zpráva	kpl	1		3200	3200
c e l k e m :						232615,2

2. PŘELOŽKA č.2 - NTL

A. PLYNOVOD :

2A.1. HLAVNÍ STAVEBNÍ VÝROBA / HSV - PLYNOVODY		jednotka	množství	jed.cena	celkem
1.	rýha š. 0,8 m, hl. do 2,0 m včetně pažení s opravou povrchu podle požadavku správce (majitele) popř. podle konstrukci stávající vozovky (obsyp, podsyp pískem plyn. potrubí podle TZ, odvoz přebytečné zeminy) – tř. zeminy č. 4	m2	22,5	5500	123750
2.	- chodníková dlažba zámková 27,7 x 0,8 m	kpl	2	20000	40000
3.	montážní šachta pro realizaci propojů, odpoju /dle specifikace/	kpl	1	3851	3851
4.	přepojení stávající NTL plynovodní přípojky PE50	kpl	2	11162	22324
c e l k e m :					189925

2A.2. MATERIÁL + MONTÁŽ PLYNOVODY		jednotka	množství	jed. cena mat.	montáž	celkem
1.	uzavření NTL plynovodu PE 315 - balonováním - UBF (2 x balon)	kpl	2	16197	8122	48638
2.	odpojení stávajícího NTL potrubí PE 315 mm - výřezy, odplynění a propláchnutí	kpl	2		1500	3000
3.	řezy stávajícího PE potrubí dn 315, vyjmutí ze země	m	24		390	9360
4.	zasepení konců stávajícího NTL potrubí PE 315 - dle PD	kpl	2		1420	2840
5.	plynovodní potrubí PE-HD PE100 SDR 17,6 dn 315 x 17,9	m	23	1385	378	40549
6.	plynovodní potrubí PE-HD PE100 SDR 11 dn 63 x 5,8	m	5	74	76	750
7.	balonovací tvarovka PE 100 (SPA - TL) d 315	ks	4	2442	873	13260
8.	zálepka pro balon. tvarovky PE 100 (SPAK)	ks	4	332	95	1708
9.	balonovací souprava NTL - UBF-N PE 315	ks	4	7103	190	29172
10.	objímka PE 100 (UB) d 315	ks	5	2340	873	16065
11.	objímka PE 100 (UB) d 63	ks	4	311	95	1624

21

12. zásepka	PE 100	(BK)	d 315	ks	2	3722	873	9190
13. koleno 45°	PE 100	(W45°XL)	d 315	ks	4	4772	1746	26072
14. koleno 45°	PE 100	(W45°)	d 63	ks	5	411	190	3005
15. přípojkový kus	PE 100	(DAA - TL)	d 315/63	ks	2	5930	3860	19580
16. signalizační vodič CYY 2,5 mm ²				m	26	10	21	806
17. výstražná fólie - žlutá				m	30	10	10	600
18. písek /zmitost max. 16 mm/				m3	13	650		8450
19. samovulkanizační páska				bm	30	65	130	5850
20. těsnící pěna /např. ZWALUW/				bal	2	214	416	1260
21. smišťovací fólie - zátavná				m	0,3	148	200	104,4
22. hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa - viz.tech.zpráva				kpl	1		3200	3200
c e l k e m :								245083,4

D. OSTATNÍ NÁKLADY

zařízení stavby				jednotka	množství	jed. cena	celkem
1.	území se stíženými výrobními podmínkami			soub	1	10000	10000
2.	silniční provoz			soub	1	11000	11000
3.	kompletační činnost dodavatele			soub	1	5000	5000
4.	průzkumné práce (sondy apod.)			soub	1	10000	10000
5.	výchozí revize			soub	1	8400	8400
6.	geodetické zaměření skutečného provedení bez polohopisu			soub	1	8600	8600
7.	geodetické zaměření polohopisu			soub	1	1900	1900
8.	dopravní značení (dopravní značky)			soub	1	7500	7500
9.	poplatek za skládku přebytečného výkopu (zemina a asfalt) a deponii vytěžená zemina			soub	1	35000	35000
10.	poplatek za dočasný zábor - viz. odst.3.5.2 Technické zprávy.			soub	1	23000	23000
11.	POV - těžké přejezdy a přechody pro chodce			soub	1	9500	9500
12.	rezerva pro nepředvídatelné náklady - podzemní inženýrské sítě, skalní podloží			soub	1	18000	18000
13.	snížení provozního tlaku plynu v síti STL ze 300 na 150 kPa			soub	1		0
14.	asistenční služba provozovatele DS			soub	1	8000	8000
c e l k e m :							155900

Celková cena za dílo (bez DPH) :		1013449
----------------------------------	--	---------


 STAVBY, s.r.o.
 IČO: 260 00 296
 DIČ: CZ26000296
 Tel/fax: 604 613 973