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Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace  
 

k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadávané formou zjednodušeného 
podlimitního řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 

 

Veřejný zadavatel  - Město Dvůr Králové nad Labem - ve smyslu ustanovení § 4 odst. 1 písm. 

d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) zadává tímto 

podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce. Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce 

a předláždění chodníků vlevo podél silnice III/30012, od Denisova náměstí, v průběhu 

Benešova nábřeží až po ulici Elišky Krásnohorské. V ulici Štefánikova, jsou chodníkové plochy 

řešeny oboustranně. Vlevo je zachován chodník pro pěší, pravá strana je navržena pro změnu 

užívání na smíšenou stezku pro pěší a cyklisty, směrem na ZOO ve Dvoře Králové n. L., podél 

silnice III/30012. Přeložka sdělovacích vedení, přeložka veřejného osvětlení a nasvětlení 

přechodů pro chodce řeší jiná PD. Tyto uvedené práce byly již provedeny v rámci 

rekonstrukce silnice III/30012 v loňském roce. Součástí této veřejné zakázky také není 

zajištění dopravního značení na silnici III/30012 – vyhrazený jízdní pruh pro cyklisty. 

 

Stavební úpravy stávajících chodníků a vybudování cyklostezky bude sloužit pěší a cyklistické 

dopravě. Umístění trasy chodníků a cyklostezky je řešeno s ohledem na místní poměry a volné 

plochy podél silnice III/30012. Šířkové uspořádání chodníků a cyklotrasy odpovídá režimu „A“, 

kde je případný protisměrný proud chodců a příčný pohyb možný bez potíží. Veškerá 

ukončení navrhovaných částí chodníků budou řešena rampovitě, dle Vyhlášky č. 398/2009 Sb. 

Název veřejné zakázky: „Chodníky podél silnice III/30012“ 

 

Zadavatel: Město Dvůr Králové nad Labem 

Sídlo: náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem 

IČ: 00277819 

Zastoupený: Ing. Janem Jarolímem, starostou města 

Kontaktní osoba: Ing. Jana Dvořáková, pověřená administrací veřejné zakázky 

Tel.:, fax: (Ing. Jana Dvořáková): tel: 466651312; fax: 246013342 

E-mail: jana.dvorakova@cmud.cz  
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- O obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb (ze dne 

5.11.2009). 

 

V souladu s ustanovením § 43 zákona je zadavatel při provádění všech úkonů v rámci 

zadávacího řízení k výše uvedené veřejné zakázce smluvně zastoupen společností Český a 

moravský účetní dvůr, s.r.o., IČ: 25972154, se sídlem Dašická 247, Pardubice, PSČ 530 03, 

zastoupený Ing. Janou Dvořákovou.  

 

V souladu s § 53 odst. 1 zákona zadavatel Město Dvůr Králové nad Labem tímto oznamuje, 

že dnes, tj. 29.05.2017 zahájil výše uvedené zjednodušené podlimitní zveřejněním této 

Výzvy k podání nabídek a zadávací dokumentace na profilu zadavatele 

https://zakazky.mudk.cz/ . 

 

Obsah zadávací dokumentace  

 

1. Předmět veřejné zakázky, druh zadávacího řízen  .................................…………………………4 

2. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky5 

3. Vymezení předmětu veřejné zakázky, specifikace předmětu zakázky5 

3.1 Klasifikace předmětu veřejné zakázky dle číselníku Common Procurement 

Vocabulary5 

4.Jistota                                                                                                                                                               5 

5. Požadavky na varianty nabídky5 

6. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny56 

7. Obchodní podmínky, včetně platebních podmínek, případně též objektivních podmínek, 

za nichž je možno překročit výši nabídkové ceny6 

7.1 Obchodní podmínky6 

7.2 Platební podmínky7 

7.3 Vyhrazené změny závazku7 

8. Termín plnění veřejné zakázky7 

9. Místo plnění veřejné zakázky8 

10. Vzorový text Smlouvy o dílo8 

11. Požadavky na kvalifikaci dodavateleChyba! Záložka není definována. 

11.1 Základní způsobilostChyba! Záložka není definována. 

https://zakazky.mudk.cz/
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11.1.1 Základní způsobilost splní účastník zadávacího řízení:Chyba! Záložka není 
definována. 

11.1.2 Prokázání splnění základní způsobilostiChyba! Záložka není definována. 

11.2 Profesní způsobilostChyba! Záložka není definována. 

11.3 Technická kvalifikaceChyba! Záložka není definována. 

11.4 Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiné osobyChyba! Záložka není definována. 

11.5 Prokázání kvalifikace v případě podání společné nabídkyChyba! Záložka není 

definována. 

11.6 Zvláštní způsoby prokázání kvalifikaceChyba! Záložka není definována. 

11.7 Pravost a stáří dokladů a změny v kvalifikaci dodavateleChyba! Záložka není 

definována. 

11.7.1 Stáří dokladů k prokázání splnění kvalifikaceChyba! Záložka není definována. 

11.7.2 Změny v kvalifikaciChyba! Záložka není definována. 

11.7,3 Doklady o kvalifikaci ………………………………………………………………………………….. .... 14 

12. Způsob hodnocení nabídek14 

13. Podmínky a požadavky pro zpracování nabídky, obsah nabídek a jiné požadavky 

zadavatele na plnění předmětu veřejné zakázky14 

14. Přístup k zadávací dokumentaci16 

15. Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace, prohlídka místa plnění16 

16. Forma a jednotný způsob podání nabídky17 

17. Podání nabídky18 

18. Časová specifikace, lhůta pro podání nabídky18 

19. Otevírání obálek s nabídkami19 

20. Informace o výsledku zadávacího řízení . ………………………………………………………………..…19 

21. Podmínky a požadavky pro plnění veřejné zakázky19 

22. Ostatní ujednání19 

23. Přílohy21 

 

Ve smyslu § 36 odst. 4 zákona zadavatel deklaruje, že s výjimkou dokumentace pro 

provedení stavby a soupisu prací vyhotovené společností DiK Janák, s.r.o., IČ: 62063600, 

nábřeží Václava Havla 207, Střední Předměstí, PSČ 541 01, Trutnov (přílohy A1 a A2) 

vypracovala ostatní části ZD osoba odlišná od zadavatele, a to společnost Český a moravský 
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účetní dvůr, s.r.o., IČ: 25972154, se sídlem Dašická 247, Pardubice, PSČ 530 03, která 

zastupuje zadavatele podle § 43 zákona.  

 

 

Zadávací dokumentace 

1. Předmět veřejné zakázky, druh zadávacího řízení 

Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce a předláždění chodníků vlevo podél silnice 

III/30012, od Denisova náměstí, v průběhu Benešova nábřeží až po ulici Elišky Krásnohorské. 

V ulici Štefánikova jsou chodníkové plochy řešeny oboustranně. Vlevo je zachován chodník 

pro pěší, pravá strana je navržena pro změnu užívání na smíšenou stezku pro pěší a cyklisty, 

směrem na ZOO ve Dvoře Králové n. L., podél silnice III/30012. Přeložka sdělovacích vedení, 

přeložka veřejného osvětlení a nasvětlení přechodů pro chodce řeší jiná PD. Tyto uvedené 

práce byly již provedeny v rámci rekonstrukce silnice III/30012 v loňském roce. Součástí této 

veřejné zakázky také není zajištění dopravního značení na silnici III/30012 – vyhrazený jízdní 

pruh pro cyklisty. 

 

Stavební úpravy stávajících chodníků a vybudování cyklostezky bude sloužit pěší a cyklistické 

dopravě. Umístění trasy chodníků a cyklostezky je řešeno s ohledem na místní poměry a volné 

plochy podél silnice III/30012. Šířkové uspořádání chodníků a cyklotrasy odpovídá režimu „A“, 

kde je případný protisměrný proud chodců a příčný pohyb možný bez potíží. Veškerá ukončení 

navrhovaných částí chodníků budou řešena rampovitě, dle Vyhlášky č. 398/2009 Sb. - O 

obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb (ze dne 

5.11.2009). 

Předmět veřejné zakázky je financován z Integrovaného regionálního operačního programu 

pro období 2014-2020 (IROP) 

Identifikace projektu:  

Registrační číslo projektu:  CZ.06.1.37/0.0/0.0/15_016/0000924  

Identifikační číslo EDS/SMVS:  117D03B000094  

Název projektu:  Pěšky i na kole bezpečně po Dvoře Králové  

Prioritní osa IROP:  1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony  

 

Veřejná zakázka na stavební práce je vzhledem k  předpokládané hodnotě plnění veřejné 

zakázky a v souladu s Metodickým pokynem pro oblast zadávání zakázek pro programové 
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období 2014-2020 zadávána dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále 

jen „zákon“) formou zjednodušeného podlimitního řízení podle § 53 zákona. 

Bližší specifikace plnění této veřejné zakázky je uvedena v Příloze A1 a A2 (Předmět plnění) a 

Příloze 3 (Smlouva). 

2. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky 

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 11.031.000,- Kč bez DPH. 

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je stanovena jako nejvyšší možná nabídková cena 

za provedení stavebních prací dle předmětu veřejné zakázky uvedeném v bodě 1 ZD. 

3. Vymezení předmětu veřejné zakázky, specifikace předmětu zakázky  

3.1 Klasifikace předmětu veřejné zakázky dle číselníku Common Procurement Vocabulary 

Výstavba cyklistických stezek  (CPV - 45233162-2) 

Stavební úpravy chodníků   (CPV - 45213316-1) 

4. Jistota 

 

Zadavatel nepožaduje poskytnutí jistoty podle § 41 odst. 1 zákona. 

 

5. Požadavky na varianty nabídky 

 

Zadavatel nepřipouští varianty nabídky podle § 102 odst. 1 zákona.  

6. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny 

1. Zadavatel požaduje pro účely zadávacího řízení zpracování nabídkové ceny jako celkové 

ceny za provedení díla. 

2. Nabídková cena bude zahrnovat veškeré práce, dodávky a činnosti vyplývající ze 

zadávací dokumentace. Podkladem pro zpracování nabídkové ceny je zadávací 

dokumentace, jejíž součásti je projektová dokumentace pro zadání stavby a soupis prací 

vyhotovený společností DiK Janák, s.r.o. IČ: 62063600, nábřeží Václava Havla 207, 

Střední Předměstí, PSČ 541 01, Trutnov  

Pokud jsou v soupisu prací uvedeny odkazy na určité dodavatele nebo výrobky, jedná 

se pouze o vymezení očekávaných standardů použitých výrobků a materiálů. Zadavatel 

jednoznačně deklaruje, že umožní pro plnění veřejné zakázky nabídku i jiných, 



 

Stránka 6 z 63 

rovnocenných řešení a materiálů dle § 89 odst. 6 zákona, pokud je dodavatel nabídne a 

pokud splní požadavky zadavatele na jejich požadovanou kvalitu. 

 

3. Nabídková cena bude uvedena v české měně, a to ve formátu cena v Kč bez daně 
z přidané hodnoty (DPH), DPH a cena v Kč včetně DPH. Pro účely hodnocení bude v 
souladu s § 115 odst. 3 písm. a) zákona použita nabídková cena bez DPH. 

4. Celkovou nabídkovou cenu uvede dodavatel jak v návrhu Smlouvy o dílo (příloha č. 3 
této ZD), tak v cenové nabídce na krycím listu (příloha č. 1 této ZD). Cena bude uvedena 
v Kč, a to v členění: cena bez DPH, DPH a cena včetně DPH.  

5. Uvedená cena bude cenou za předmět plnění veřejné zakázky v souladu se zadávacími 
podmínkami uvedenými v této zadávací dokumentaci.  

6. Nabídková cena bude stanovena jako cena „nejvýše přípustná“ a musí v ní být zahrnuty 
veškeré náklady dodavatele, spojené s realizací předmětu veřejné zakázky.  

 
7. Nabídka, jejíž nabídková cena by překročila předpokládanou hodnotu veřejné zakázky, 

je nabídkou nepřijatelnou, která bude z dalšího průběhu zadávacího řízení vyřazena a 
účastník zadávacího řízení bude vyloučen dle § 48 odst. 2 písm. a zákona. 

 

7. Obchodní podmínky, včetně platebních podmínek, případně též objektivních 

podmínek, za nichž je možno překročit výši nabídkové ceny 

7.1 Obchodní podmínky 

7.1.1 Zadavatel stanoví obchodní a platební podmínky formou závazného návrhu smlouvy 

o dílo, který je uveden v příloze č. 3 této zadávací dokumentace (dále jen „smlouva“). 

Smlouva bude uzavřena s vítězným dodavatelem. Tato zadávací dokumentace a kompletní 

nabídka vítězného dodavatele bude přílohou smlouvy. 

Dodavatel není oprávněn činit v návrhu smlouvy změny či doplnění s výjimkou údajů, které 

jsou výslovně vyhrazeny pro doplnění ze strany dodavatele. Není rovněž oprávněn přikládat 

žádné přílohy k návrhu smlouvy, které tato zadávací dokumentace výslovně nepředpokládá.  

Návrh smlouvy musí být ze strany dodavatele podepsán statutárním orgánem nebo osobou 

oprávněnou zastupovat dodavatele; v takovém případě doloží dodavatel toto oprávnění 

(plnou moc) v originálu či v úředně ověřené kopii v nabídce. Předložení nepodepsaného 

návrhu smlouvy není předložením řádného návrhu požadované smlouvy. 

Obchodní podmínky vymezují budoucí rámec smluvního vztahu. Nabídka dodavatele musí 

respektovat stanovené obchodní podmínky a v žádné části nesmí obsahovat ustanovení, které 
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by bylo v rozporu s obchodními podmínkami a které by znevýhodňovalo zadavatele. V 

opačném případě se má za to, že nabídka nesplňuje zadávací podmínky a účastník zadávacího 

řízení bude vyloučen dle § 48 odst. 2 písm. a) zákona. 

7.1.2. V souladu s § 104 odst. 1 zákona zadavatel požaduje, aby vybraný dodavatel měl 

nejpozději v den předcházející dni podpisu Smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž 

předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v 

souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 1.000.000,- Kč, jejíž prostá kopie nebo 

prostá kopie pojistného certifikátu bude přílohou č. 2 uzavřené smlouvy. 

7.1.3. Další požadavky zadavatele v rámci pojištění jsou uvedeny v článku XXII návrhu 

smlouvy (příloha č. 3). 

7.2 Platební podmínky 

Zadavatel stanoví platební podmínky formou závazného návrhu smlouvy o dílo, který je 
uveden v příloze č. 3 této zadávací dokumentace. 

7.3 Vyhrazené změny závazku 

Zadavatel si ve smyslu § 100 zákona vyhrazuje možnost změny závazku ze smlouvy a to: 

a) navýšení nabídkové ceny v průběhu trvání smlouvy v případě zvýšení zákonem 

stanovené sazby daně z přidané hodnoty podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z 

přidané hodnoty; v takovém případě bude zvýšena cena o příslušné navýšení sazby 

DPH ode dne účinnosti nové zákonné úpravy DPH. 

b) navýšení nabídkové ceny v průběhu trvání smlouvy v případě zvýšení inflace o více než 

3% za jeden rok dle procenta inflace, stanoveném Českým statistickým úřadem; 

takovou změnu smlouvy však může dodavatel uplatnit nejdříve od 1.1. 2019. 

c) za podmínek upravených v závazném návrhu smlouvy. 

Cenu lze zvýšit pouze formou písemného dodatku ke smlouvě, uzavřené mezi zadavatelem 

a dodavatelem a způsobem, který bude v souladu se zákonem, a to zejména s ustanoveními 

§ 222 zákona. 

8. Termín plnění veřejné zakázky 

Předpokládaný termín zahájení plnění veřejné zakázky je podmíněn zadáním zakázky. 

Zadavatel si vyhrazuje právo změnit předpokládaný termín zahájení plnění veřejné zakázky 

s ohledem na případné prodloužení zadávacího řízení. 

 

Doba předání a převzetí staveniště: do 3 dní od nabytí účinnosti smlouvy. 

Lhůta pro dokončení stavebních prací: do 120 dní od zahájení stavebních prací 
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Vzhledem k délce rekonstruovaných chodníků je postup provádění stavebních prací podrobně 

uveden v příloze č. 10 – Postup provádění stavebních prací a to v souladu s podmínkami z čl. 

22. 

Lhůta pro předání a převzetí díla: do 3 dnů od dokončení stavebních prací 

Předání dokumentace skutečného provedení stavby: při předání stavby 

Počátek běhu záruční lhůty: dnem následujícím po převzetí díla objednatelem doloženém 

podepsaným předávacím protokolem 

 

9. Místo plnění veřejné zakázky 

Místem plnění je město Dvůr Králové nad Labem, nám. Denisovo, nábřeží Benešovo – podél 

silnice III/30012, na Benešově nábřeží, v ulici Štefánikova. 

10. Vzorový text Smlouvy o dílo  

Vzorový text Smlouvy o dílo je součástí této zadávací dokumentace jako příloha č. 3.  

Dodavatel je povinen přiložit jedno vyhotovení podepsané vzorové Smlouvy o dílo s 

doplněnou výší nabídkových cen a vyplněnými údaji týkajícími se zájemce k originálu své 

nabídky tak, aby Smlouva o dílo tvořila nedílnou součást nabídky (listy musí být tedy pevně 

spojeny). 

11. Požadavky na kvalifikaci dodavatele 

Zadavatel v rámci předmětného zadávacího řízení požaduje splnění kvalifikace. 

Splněním kvalifikace se rozumí: 

a) prokázání základní způsobilosti dle ustanovení § 74 zákona (viz odst. 11.1.), 

b) prokázání profesní způsobilosti dle ustanovení § 77 zákona (viz odst. 11.2.), 

c) prokázání technické kvalifikace dle ustanovení § 79 odst. 2 zákona (viz odst. 11.3.). 

 

Dle § 45 zákona se doklady prokazující splnění kvalifikace předkládají v prosté kopii. 

V souladu s ustanovením § 53 odst. 4 zákona prokazuje dodavatel ve zjednodušeném 

podlimitním řízení splnění všech požadovaných kvalifikačních předpokladů předložením 

příslušných dokladů v prosté kopii, přičemž všechny požadované doklady k prokázání 

kvalifikace může dodavatel nahradit čestným prohlášením. 

Zadavatel si může v průběhu zadávacího řízení vyžádat předložení originálů nebo úředně 

ověřených kopií dokladů o kvalifikaci.  
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Vybraný dodavatel bude povinen dle § 122 zákona předložit před podpisem smlouvy 

zadavateli originály nebo ověřené kopie dokladů prokazující splnění kvalifikace, pokud 

nebyly součástí nabídky zadavatele nebo předloženy na základě výzvy zadavatele. 

Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 zákona a profesní způsobilost podle § 

77 odst. 1 zákona musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti ve smyslu § 

53 odst. 4 zákona nejpozději v době 3 měsíců PŘEDE DNEM PODÁNÍ NABÍDKY. 

 

11.1 Základní způsobilost 

11.1.1 Základní způsobilost splní účastník zadávacího řízení: 

a) který nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech PŘEDE DNEM PODÁNÍ NABÍDKY 

pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu (viz příloha č. 2 

této zadávací dokumentace) nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla 

dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží; jde-li o právnickou osobu, musí 

tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak zároveň každý člen 

statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, 

musí výše uvedené podmínky splňovat jak tato právnická osoba, tak každý člen 

statutárního orgánu této právnické osoby a také osoba zastupující tuto právnickou 

osobu v statutárním orgánu dodavatele.  

 

Podává-li nabídku či žádost o účast pobočka závodu zahraniční právnické osoby, musí 

výše uvedené podmínky splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu, 

Podává-li nabídku či žádost o účast pobočka závodu české právnické osoby, musí výše 

uvedené podmínky splňovat vedle výše uvedených osob rovněž vedoucí pobočky;  
   

b)  který nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen 

splatný daňový nedoplatek, 
  

c)  který nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na 

pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění, 
  

d)  který nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na 

pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 

zaměstnanosti, 
  
e)  který není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči 

němu nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné 

situaci podle právního řádu země sídla dodavatele. 
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11.1.2 Prokázání splnění základní způsobilosti 

Dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice 

předložením prostých kopií 
  

a) příslušných výpisů z evidence Rejstříku trestů fyzických a právnických osob ve vztahu k 
§ 74 odst. 1 písm. a) zákona, 

  
b)  potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) zákona, 
  

c)  písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k § 74 odst. 1 

písm. b) zákona, 
  

d)  písemného čestného prohlášení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c) zákona, 
  

e)  potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. 

d) zákona, 
  
f) výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v 

případě, že není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. e) zákona. 
 

Za bezdlužnost účastníka zadávacího řízení dle výše uvedených bodů 11.1.2 písm. b), c), 
d) a e) JE PODLE ZÁKONA POVAŽOVÁN I STAV, kdy má dodavatel se správcem daně nebo 
s příslušnou OSSZ na jakoukoli dlužnou částku dohodnut SPLÁTKOVÝ KALENDÁŘ.  

 

Je-li účastníkem zadávacího řízení právnická osoba, musí základní kvalifikační předpoklady 
podle § 74 odst. 1 písm. a) splňovat jak tato právnická osoba, tak statutární orgán nebo každý 
člen statutárního orgánu a je-li statutárním orgánem účastníka zadávacího řízení či členem 
statutárního orgánu účastníka zadávacího řízení právnická osoba, musí tento předpoklad 
splňovat jak tato právnická osoba, tak statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu 
této právnické osoby.  

 
Zadavatel doporučuje účastníkům zadávacího řízení, aby k prokázání základní způsobilosti 
použili vzor čestného prohlášení, který je přílohou č. 7 této zadávací dokumentace. 
  

11.2 Profesní způsobilost 

Splnění profesní způsobilosti podle § 77 prokáže dodavatel, který předloží prostou kopii: 

a) výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, 
pokud je v ní zapsán, 

b) dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu 
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné 
živnostenské oprávnění pro provádění staveb, jejich změn a odstraňování.  
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Doklady, kterými účastník zadávací řízení prokazuje základní způsobilost podle § 74 a 

profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 (výpis z obchodního rejstříku) MUSÍ PROKAZOVAT 

SPLNĚNÍ požadovaného kritéria způsobilosti NEJPOZDĚJI V DOBĚ 3 MĚSÍCŮ PŘEDE DNEM 

PODÁNÍ NABÍDKY dle ustanovení § 53, odst. 4 zákona. 

V případě prokazování profesní způsobilosti (výpis z obchodního rejstříku) výpisem z 

internetové aplikace (např. justice.cz), je potřeba k zaručení pravosti, aby byl uvedený 

doklad opatřen ověřovací doložkou o autorizované konverzi dokumentu z elektronické do 

listinné podoby a následně předložen v prosté kopii (vytištěním elektronického výpisu ztrácí 

doklad svou pravost, není autoritativním způsobem potvrzena pravost uváděných údajů a 

plní tak pouze informativní funkci). 

Zadavatel doporučuje dodavatelům, aby k prokázání profesní způsobilosti použili vzorové 

čestné prohlášení, které tvoří přílohu č. 8 Zadávací dokumentace. 

11.3 Technická kvalifikace 

11.3.1  Splnění technické kvalifikace ve smyslu § 79 odst. 2 písm. a) zákona prokáže dodavatel, 
který předloží seznam stavebních prací v souladu s § 79 odst. 2 písm. a) zákona 
obsahující min. 2 stavby spočívající ve výstavbě komunikací, chodníků nebo 
cyklostezek v jednotlivé min. hodnotě 4 000 000 Kč bez DPH realizovaných za 
posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení, a to včetně osvědčení objednatele 
o řádném poskytnutí a dokončení prací. 

Součástí tohoto seznamu musí být identifikace příslušného objednatele, včetně 
uvedení kontaktní osoby, u níž lze ověřit uvedené údaje, z nichž musí být jednoznačně 
rozpoznatelné, ke které zakázce ze shora specifikovaného seznamu se vztahují.  
 

11.3.2  Splnění technické kvalifikace prokáže dodavatel, který ve smyslu § 79 odst. 2 písm. d) 

zákona dále doloží osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci osob poskytujících 

příslušné stavební práce – dodavatel předloží seznam osob s uvedením jména a 

funkce;– zadavatel požaduje min. 1 osobu s osvědčením o autorizaci v oboru dopravní 

stavby ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů 

a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT), 

ve znění pozdějších předpisů. 

Zadavatel doporučuje dodavatelům, aby k prokázání technické kvalifikace dle § 79 

odst. 2 písm. d) zákona použili vzorové čestné prohlášení, které tvoří přílohu č. 9 

Zadávací dokumentace. 
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11.5 Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiné osoby 

11.5.1 Dodavatel může prokázat určitou část technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti 

kromě zákonem stanovených výjimek prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je v 

takovém případě povinen zadavateli předložit: 

 výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence této osoby, pokud jiný 

právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje; 

 doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby; 

 doklady o splnění základní způsobilosti jinou osobou a 

 písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky 

nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v 

rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala 

kvalifikaci za dodavatele. Má se za to, že požadavek písemného závazku je splněn, 

pokud obsahem písemného závazku jiné osoby je společná a nerozdílná odpovědnost 

této osoby za plnění veřejné zakázky společně s dodavatelem. Prokazuje-li však 

dodavatel prostřednictvím jiné osoby kvalifikaci a předkládá seznam stavebních prací 

vztahující se k takové osobě, musí písemný závazek obsahovat závazek, že jiná osoba 

bude vykonávat stavební práce či služby, ke kterým se prokazované kritérium 

kvalifikace vztahuje. 

 

11.5.2 V souladu s ustanovením § 105 odst. 1 zákona zadavatel požaduje, aby účastník 
zadávacího řízení ve své nabídce předložil seznam poddodavatelů, pokud jsou 
účastníkovi zadávacího řízení známi a uvedl, kterou část veřejné zakázky bude každý 
z poddodavatelů plnit.  

 
11.5.3 Vybraný dodavatel je povinen ve smyslu § 105 odst. 4 zákona předložit zadavateli 

identifikační údaje poddodavatelů výše uvedených dodávek, a to nejpozději do 10 
pracovních dnů od doručení oznámení o výběru dodavatele, pokud jsou mu známi. 
Poddodavatelé, kteří nebyli identifikováni podle věty první a kteří by se měli 
následně zapojit do plnění veřejné zakázky, musí být identifikováni před zahájením 
plnění veřejné zakázky poddodavatelem. 

11.5.4  Zadavatel může požadovat nahrazení poddodavatele, který neprokáže splnění 
zadavatelem požadovaných kritérií způsobilosti, nebo u kterého zadavatel prokáže 
důvody jeho nezpůsobilosti podle § 48 odst. 5 zákona. V takovém případě musí 
dodavatel poddodavatele nahradit nejpozději do konce zadavatelem stanovené 
přiměřené lhůty. 

11.6 Prokázání kvalifikace v případě podání společné nabídky 

Má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem 
podávají či hodlají podat společnou nabídku, je každý z dodavatelů povinen prokázat splnění 
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základní způsobilosti podle § 74 zákona a profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 (výpis 
z obchodního rejstříku) zákona samostatně a v plném rozsahu. 

11.7 Zvláštní způsoby prokázání kvalifikace 

Použití výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů 

Předloží-li dodavatel zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ve lhůtě pro 
prokázání splnění kvalifikace, nahrazuje tento výpis prokázání splnění základní způsobilosti 
podle § 74 zákona a profesní způsobilosti podle § 77 zákona v tom rozsahu, v jakém doklady 
prokazující splnění profesní způsobilosti pokrývají požadavky veřejného zadavatele na 
prokázání splnění profesní způsobilosti pro plnění veřejné zakázky.   

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být 
prokázáno splnění kvalifikace, starší než 3 měsíce. 

Prokazování kvalifikace certifikátem 

Předloží-li dodavatel veřejnému zadavateli platný certifikát vydaný v rámci systému 

certifikovaných dodavatelů, který obsahuje náležitosti stanovené v § 239 zákona, nahrazuje 

tento certifikát v rozsahu v něm uvedených údajů prokázání splnění kvalifikace dodavatelem. 

Dodavatel je kvalifikovaný v rozsahu uvedeném na certifikátu. 

11.8 Pravost a stáří dokladů a změny v kvalifikaci dodavatele 

11.8.1 Stáří dokladů k prokázání splnění kvalifikace  

Primární doklady (tj. doklady, z nichž jsou pořizovány příslušné kopie) a čestná prohlášení, 

prokazující splnění základní způsobilosti (viz odst. 11.1 ZD) a výpis z obchodního rejstříku (viz 

odst. 11.2 ZD) nesmějí být starší 3 měsíců k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno 

splnění kvalifikace, tj. ke dni podání nabídky. 

11.8.2 Změny v kvalifikaci  

Dojde-li od předložení dokladů, nebo prohlášení o kvalifikaci v průběhu zadávacího řízení 

k takové změně v kvalifikaci účastníka zadávacího řízení, která by jinak znamenala nesplnění 

kvalifikace, je účastník zadávacího řízení povinen nejpozději do 5 pracovních dnů tuto 

skutečnost zadavateli písemně oznámit a nejpozději do 10 pracovních dnů od oznámení této 

změny zadavateli předložit nové doklady nebo prohlášení ke kvalifikaci.  

Nesplnění této povinnosti je ve smyslu § 88 odst. 2 zákona důvodem pro bezodkladné 

vyloučení účastníka zadávacího řízení. 

 

11.8.3. Doklady o kvalifikaci 
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Doklady o kvalifikaci předkládají dodavatelé v nabídkách v prostých kopiích a mohou je 

nahradit čestným prohlášením, nebo jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky 

podle § 87. 
 

12. Způsob hodnocení nabídek 

Základním kritériem hodnocení pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky 

ve smyslu § 114 odst. 1 zákona. Ekonomická výhodnost nabídky bude hodnocena podle 

nejnižší nabídkové ceny v Kč bez DPH.  

Vítězným dodavatelem se stane ten, kdo nabídne zadavateli nejnižší nabídkovou cenu za 

kompletní realizaci veřejné zakázky v Kč bez DPH.  

V případě rovnosti nabídkových cen se stane vítězným dodavatelem ten, kdo podal nabídku 

dříve.  

Uchazeč vyplní a předá v rámci nabídky Krycí list nabídky (příloha č. 1). 

V souladu s ustanovením § 39 odst. 4 zákona si zadavatel vyhrazuje právo provést posouzení 

splnění podmínek účasti až po hodnocení nabídek, a to pouze u vybraného dodavatele 

(účastníka zadávacího řízení, který podal dle hodnocení ekonomicky nejvýhodnější 

nabídku). 

13. Podmínky a požadavky pro zpracování nabídky, obsah nabídek a jiné 
požadavky zadavatele na plnění předmětu veřejné zakázky 

13.1 Zadavatel požaduje, aby dodavatel podal svoji nabídku v listinné podobě (dle § 107 

odst. 2 zákona). Dodavatel nabídku podá uzavřenou do obálky, zabezpečené proti 

rozlepení. 

13.2 V nabídce musí být uvedeny identifikační údaje účastníka zadávacího řízení. Dodavatel 

doplní chybějící údaje v závazném návrhu smlouvy o dílo, který je přílohou č. 3 této 

zadávací dokumentace. Dodavatel není oprávněn provádět jakékoli úpravy ve výše 

uvedeném návrhu smlouvy s výjimkou doplnění chybějících a barevně označených 

údajů v závazném návrhu smlouvy.  

13.3 Součástí nabídky musí být výše uvedený návrh smlouvy o dílo (vyplněný a podepsaný 

osobou oprávněnou jednat jménem účastníka zadávacího řízení). 

13.4 Způsob řazení jednotlivých obligatorně požadovaných částí nabídky bude v tomto 

pořadí: 

a) Krycí list nabídky (příloha č. 1 ZD) 

b) Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti (příloha č. 2 ZD) 

c) Další doklady prokazující splnění základní a profesní způsobilosti 

d) Doklady prokazující splnění technické kvalifikace 
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e) Čestné prohlášení dodavatele o akceptaci zadávacích podmínek (příloha č. 4 ZD) 

f) Návrh Smlouvy o dílo včetně příloh (příloha č. 3 ZD) 

g) Hodnotící tabulka – nabídková cena (příloha č. 6 ZD) 

h) Oceněný soupis prací (výkaz výměr) 

13.5 Nabídka bude předložena v písemné formě, v českém jazyce. Nabídka bude zajištěna 

proti neoprávněné manipulaci a všechny listy nabídky včetně příloh budou řádně 

očíslovány vzestupnou číselnou řadou. Nabídka bude předložena v jednom originále 

a jedné kopii.  Zároveň bude nabídka obsahovat CD, nebo flash disk, na kterém bude 

úplný obsah nabídky zaznamenán v elektronické verzi. 
 

13.6  Dodavatel je povinen do své nabídky uvést, že se v plném rozsahu seznámil se zadávací 

dokumentací a zadávacími podmínkami, že si před podáním nabídky vyjasnil veškerá 

sporná ustanovení nebo technické nejasnosti a že s podmínkami zadání a zadávací 

dokumentací souhlasí a respektuje je (součást přílohy č. 4). 

13.7 Vybraný dodavatel je povinen mít v souladu s § 104 odst. 1 zákona nejpozději v den 

předcházející dni podpisu Smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem 

je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v 

souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 1.000.000,- Kč, jejíž prostá kopie 

nebo prostá kopie pojistného certifikátu bude přílohou č. 2 uzavřené smlouvy.  

13.8  Zadavatel je povinen ve smyslu § 48 odst. 9 zákona vyloučit vybraného dodavatele z 

účasti v zadávacím řízení, pokud zjistí, že jsou naplněny důvody pro vyloučení podle 

§ 48 odst. 7 zákona, to znamená, že vybraný dodavatel, který je akciovou společností 

nebo má právní formu obdobnou akciové společnosti nemá vydány výlučně 

zaknihované akcie. 

13.9 Vybraný dodavatel je povinen v souladu s ustanovením § 104 odst. 2 zákona před 

podpisem smlouvy předložit 
  

a) identifikační údaje všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem podle zákona 

o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování 

terorismu, 
  
b) doklady, z nichž vyplývá vztah všech osob podle písmene a) k dodavateli; těmito 

doklady jsou zejména 

1. výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, 

2. seznam akcionářů, 

3. rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku, 

4. společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy. 
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 Nepředložení výše uvedených informací a dokladů k prokázání skutečného majitele 

je důvodem k vyloučení vybraného dodavatele z další účasti v zadávacím řízení.  

 

13.10 Účastník zadávacího řízení může v souladu s § 107 odst. 3 zákona podat v zadávacím 

řízení jen jednu nabídku.  
  

Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně osobou, 

jejímž prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci 

(§ 107 odst. 4 zákona). 
  
 Zadavatel vyloučí účastníka zadávacího řízení, který podal více nabídek samostatně 

nebo společně s jinými dodavateli, nebo podal nabídku a současně je osobou, jejímž 

prostřednictvím jiný účastník zadávacího řízení v tomtéž zadávacím řízení prokazuje 

kvalifikaci (§ 107 odst. 5 zákona). 

14. Přístup k zadávací dokumentaci 

14.1 Úplná verze zadávací dokumentace v elektronické podobě byla zveřejněna na profilu 

zadavatele: https://zakazky.mudk.cz/profile_display_2.html .   

Zadávací dokumentaci si zájemci mohou po předchozí domluvě bezplatně vyzvednout 

na adrese: Český a moravský účetní dvůr, s.r.o., Dašická 247, 530 03 Pardubice, nebo 

jim bude zaslána elektronicky e-mailem z adresy jana.dvorakova@cmud.cz. Obě verze, 

listinná i elektronická, jsou totožné a jsou rovnocenné. 

14.2 Pověřeným pracovníkem pro styk s dodavateli je určena Ing. Jana Dvořáková, e-mail: 

jana.dvorakova@cmud.cz, tel.: +420 466651312; fax: +420 246 013 342. 

15. Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace, prohlídka místa plnění 

15.1 Dodavatel je ve smyslu § 98, odst. 3 zákona oprávněn požadovat po zadavateli 

vysvětlení zadávací dokumentace, a to na adrese: Český a moravský účetní dvůr, s.r.o.; 

Dašická 247, 530 03 Pardubice, nebo elektronicky e-mailem na adrese: 

jana.dvorakova@cmud.cz. Písemná nebo elektronická žádost musí být zadavateli 

doručena ve smyslu § 98 odst. 3 zákona nejpozději 7 pracovních dnů před uplynutím 

lhůty pro podání nabídek. 

15.2  Na základě žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace doručené ve stanovené lhůtě 

zadavatel doručí dodavateli vysvětlení k zadávací dokumentaci, a to nejpozději do 3 

pracovních dnů ode dne doručení žádosti dodavatele. Tyto vysvětlení, včetně přesného 

znění žádosti, poskytne zadavatel i všem ostatním dodavatelům, kteří si vyžádali 

https://zakazky.mudk.cz/profile_display_2.html
mailto:jana.dvorakova@cmud.cz
mailto:jana.dvorakova@cmud.cz
mailto:jana.dvorakova@cmud.cz
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zadávací dokumentaci. Zadavatel současně zveřejní vysvětlení, včetně přesného znění 

žádosti na místech, kde bude zveřejněna zadávací dokumentace. 

15.3 V rámci dodržení principu rovného zacházení se všemi dodavateli nemůže být 

vysvětlení zadávací dokumentace poskytováno telefonicky nebo osobním jednáním. 

Zadavatel stanovuje, že pro právní jistotu zadávacího řízení musí být veškerá 

komunikace se zadavatelem realizována pouze písemnou/elektronickou (e-

mailovou) formou.  

15.4  Zadavatel má právo poskytnout dodavatelům vysvětlení zadávací dokumentace i bez 

předchozí žádosti dodavatele. Takovéto vysvětlení zadávací dokumentace uveřejní 

zadavatel nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. 

15.5 Prohlídka místa plnění 

  Dodavatel se seznámí se stavem a podmínkami místa pro realizaci veřejné zakázky před 

podáním nabídky. Prohlídka místa plnění veřejné zakázky dle § 54 odst. 6 zákona 

proběhne dne 05.06.2017 v 10:00 hod., na křižovatce ul. Benešovo a Husova u mostu 

Jana Palacha po domluvě s kontaktní osobou. Kontaktní osobou je Ing. Jan Haas, e-

mail: verejnezakazky@mudk.cz, tel. 499 318 119. 

 

Zadavatel upozorňuje, že během prohlídky předmětu plnění veřejné zakázky nebudou 

sdělovány žádné informace ohledně zadávacích podmínek. Jakékoliv dotazy týkající se 

zadávacích podmínek musí být adresovány zadavateli písemně prostřednictvím žádostí 

o vysvětlení zadávací dokumentace. 

16. Forma a jednotný způsob podání nabídky 

 

16.1 Nabídka bude zpracována v českém jazyce, ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno bude 

na titulní straně označeno jako „ORIGINÁL“ a bude obsahovat všechny požadované 

doklady a prohlášení. Druhé vyhotovení bude označeno na titulní straně jako „KOPIE“ 

a bude přesnou a úplnou kopií originálu. Nabídka musí být dostatečně zabezpečena 

proti nežádoucí manipulaci. 

16.2 Na první straně nabídky bude dodavatelem vyplněný krycí list nabídky, včetně uvedené 

nabídkové ceny (příloha č. 1 ZD). 

16.3 Součástí nabídky musí být závazný návrh smlouvy, zpracovaný dodavatelem v intencích 

této zadávací dokumentace a podepsaný osobou oprávněnou za dodavatele jednat 

(dle přílohy č. 3 této ZD). 
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16.4 Součástí nabídky musí být rovněž doklady a informace prokazující splnění kvalifikace 
požadované zadavatelem. Nesplnění výše uvedených požadavků by znamenalo 
vyloučení účastníka ze zadávacího řízení. 

16.5 Nabídka a veškerá prohlášení, požadovaná v této zadávací dokumentaci zadavatelem 
budou podepsány osobou oprávněnou (osobami oprávněnými) tyto úkony učinit. 

 
16.6 Pokud za dodavatele jedná zmocněnec na základě plné moci, musí být v nabídce 

předložena plná moc v originále nebo v úředně ověřené kopii. 
 

16.7  Nabídku je nutno podat v jediné obálce opatřené na uzavření razítkem dodavatele a 

zřetelně označené nápisem:  
 

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA 
„Chodníky podél silnice III/30012“ 

!! NEOTEVÍRAT !!  
 

 

17. Podání nabídky 

Účastníci zadávacího řízení podají písemnou nabídku v řádně uzavřené obálce, opatřené 
zpětnou adresou a razítkem dodavatele a zabezpečené na přelepu proti otevření, a to buď 
doporučeně poštou, prostřednictvím osoby, která provádí přepravu zásilek (kurýrní služba), 
nebo prostřednictvím držitele poštovní licence podle zvláštního právního předpisu na 
adresu: 
 

a. Město Dvůr Králové nad Labem 
náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem 

b. nebo osobně na stejnou adresu do podatelny Městského úřadu Města Dvůr Králové 
nad Labem; pracovní doba pouze v pracovní dny: 
PO, ST 8:00 - 17:00 hod.  
ÚT, ČT 8:00 - 15:00 hod.  
PÁ       8:00 - 13:30 hod. 
 

18. Časová specifikace, lhůta pro podání nabídky 

18.1 Lhůta pro podání nabídek končí dnem 16.06.2017 v 12:00 hodin. 

18.2 Při doručení nabídky je rozhodující pro termín odevzdání nabídky prezentační razítko 

podatelny Městského úřadu Města Dvůr Králové nad Labem 

18.3 Pokud by nebyla nabídka zadavateli doručena ve lhůtě nebo způsobem stanoveným 

v zadávací dokumentaci, nepovažuje se za podanou a v průběhu zadávacího řízení se 

k ní nepřihlíží. Zadavatel o této skutečnosti bezodkladně vyrozumí dodavatele. 
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18.4 Zadávací lhůtu, tj. lhůtu, po kterou účastníci zadávacího řízení nesmí ze zadávacího 

řízení odstoupit, stanoví zadavatel ve smyslu § 40 odst. 1 zákona na 90 dnů od konce 

lhůty pro podání nabídek. 

19. Otevírání obálek s nabídkami 

19.1 Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 16.06.2017 ve 12:00 hodin v zasedací 

místnosti starosty města v sídle zadavatele v místnosti č. 223, bez zbytečného 

odkladu po uplynutí lhůty pro podání nabídek. 

19.2 Otevírání obálek jsou oprávněni být přítomni členové komise pro otevírání obálek a 

jeden zástupce každého účastníka zadávacího řízení, jehož nabídka byla zadavateli 

doručena ve lhůtě pro podání nabídek.  

19.3 Postupně budou otevřeny obálky všech účastníků zadávacího řízení, kteří podali 

nabídku ve lhůtě pro podání nabídek, a to v pořadí, jak byly nabídky doručeny. 

20. Informace o výsledku zadávacího řízení 

V souladu s ustanovením § 53 odst. 5 zákona si zadavatel vyhrazuje možnost uveřejnit 

oznámení o vyloučení účastníka zadávacího řízení a oznámení o výběru dodavatele na profilu 

zadavatele. Oznámení se považují za doručená všem účastníkům zadávacího řízení okamžikem 

jejich uveřejnění. 

21. Podmínky a požadavky pro plnění veřejné zakázky 

1. Pokud vybraný dodavatel nedoloží nejpozději v den předcházející dni podpisu Smlouvy 

doklady, prokazující dle bodu 7.1.2 této zadávací dokumentace doklad o uzavření pojistné 

smlouvy, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem 

třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 1,000.000,- Kč, vyloučí 

zadavatel v souladu s § 122 odst. 5 zákona takového dodavatele z účasti v zadávacím řízení. 

2. Pojistná smlouva musí upravovat vzájemnou odpovědnost objednatele i zhotovitele tak, 

aby objednatel i zhotovitel mohli vystupovat vůči pojišťovně jako samostatní pojištěnci. 

Podíl spoluúčasti zhotovitele stavby jako pojistníka musí být stanoven v minimální výši. 

Objednatel se nebude podílet na spoluúčasti v žádné výši. 

3. Další podmínky požadované v rámci pojistné smlouvy jsou uvedeny v článku XII návrhu 

smlouvy, která je přílohou č. 3 této zadávací dokumentace.  
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22. Ostatní ujednání 

 Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit, 

případně vyjasnit informace deklarované účastníky zadávacího řízení v nabídkách.  

 Zadavatel je povinen nejpozději do 30 dnů po uzavření smlouvy zveřejnit na svém 
profilu zadavatele, respektive v registru smluv text uzavřené smlouvy s vybraným 
dodavatelem, a to včetně jejích případných změn a dodatků.  

 Po ukončení plnění dle uzavřené smlouvy s vybraným dodavatelem je zadavatel 
povinen ve smyslu § 219 odst. 3 zákona zveřejnit na svém profilu zadavatele skutečně 
uhrazenou cenu za toto plnění.  

 Práva a povinnosti či podmínky v této zadávací dokumentaci neuvedené se řídí 
zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 

 Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení dle ustanovení § 127 odst. 2 zákona. 

 Dodavatel je povinen umožnit osobám pověřeným zadavatelem provést kontrolu 
dodržování podmínek smlouvy; dodavatel je zároveň „osobou povinnou spolupůsobit při 
výkonu finanční kontroly“ ve smyslu § 2, písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

 Zadavatel se řídí podmínkami rozhodnutí o poskytnutí dotace poskytnuté Integrovaným 
regionálním operačním programem 

 Dodavatel včetně případných poddodavatelů je povinen archivovat veškerou 
dokumentaci a účetní doklady, související s realizací projektu, minimálně do konce roku 
2028 umožnit přístup k těmto dokladům minimálně do konce roku 2028. 

 Dodavatel včetně případných poddodavatelů je povinen minimálně do konce roku 2028 
poskytovat informace a dokumentaci vztahující se k projektu zaměstnancům nebo 
zmocněncům pověřených orgánů (CRR, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva 
financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, 
Auditního orgánu (dále jen „AO“), Platebního a certifikačního orgánu (dále jen „PCO“), 
příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je 
povinen informovat poskytovatele dotace o skutečnostech majících vliv na realizaci 
projektu, především pak povinnost informovat o jakýchkoli kontrolách a auditech 
provedených v souvislosti s projektem; dále též povinnost na žádost poskytovatele 
dotace, ŘO IROP, PCO nebo AO poskytnout veškeré informace o výsledcích a kontrolní 
protokoly z těchto kontrol a auditů a zároveň vytvořit podmínky k provedení kontroly a 
poskytnout při provádění kontroly součinnost. 

 Souběh realizace s akcí opravy mostu JP: „Zadavatel této VZ upozorňuje uchazeče, že 

v průběhu provádění uvedených stavebních prací bude zároveň probíhat oprava mostu 

Jana Palacha. Uchazeč tedy bere na vědomí souběh těchto dvou akcí v místě staničení 

1,1 km v předpolí mostu.“ 

 Souběh realizace s rekonstrukcí smíšené stezky v ul. Benešovo nábřeží : „Zadavatel 

této VZ upozorňuje uchazeče, že v průběhu provádění uvedených stavebních prací bude 
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zároveň probíhat rekonstrukce smíšené stezky pro pěší a cyklisty v ul. Benešovo nábřeží 

po pravé straně ve směru staničení (od Denisova nám. po ul. Elišky Krásnohorské). Tyto 

stavební práce jsou řešeny jinou veřejnou zakázkou. Uchazeč tedy bere na vědomí 

souběh těchto dvou akcí. 

 Předcházející výměna plynovodu: „Zadavatel této VZ upozorňuje uchazeče, že úseku 

staničení 1,5 km – 1,9 km předcházela výměna plynovodu. V místě, kde výměna 

probíhala otevřeným výkopem, budou zhotoviteli při předání staveniště předány 

protokoly ze statických zkoušek.“ 

 Podmínky realizace: „Zadavatel požaduje realizovat tuto zakázku tak, že průběh 

stavebních prací bude vždy takový, že v místech, aby byl zajištěn bezpečným průchod 

chodců, v místech, kde bude prováděna rekonstrukce obou stran chodníku, musí být 

vždy alespoň jeden průchozí pro pohyb chodců. 

23. Přílohy 
 
Příloha A1 – „Projektová dokumentace - předmět plnění“ 
Příloha A2 – „Výkaz výměr“ 
Příloha č. 1 – Krycí list nabídky (vzor) 
Příloha č. 2 – Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti  
Příloha č. 3 – Návrh Smlouvy o dílo  
Příloha č. 4 – Čestné prohlášení dodavatele o akceptaci zadávacích podmínek 
Příloha č. 5 - Seznam poddodavatelů, kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky 

Příloha č. 6 – Hodnotící tabulka – nabídková cena 

Příloha č. 7 - Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti 

Příloha č. 8 – Čestné prohlášení o splnění profesní způsobilosti 

Příloha č. 9 – Čestné prohlášení o splnění technické kvalifikace 

Příloha č. 10 – Požadovaný postup realizace stavebních prací 

 

Ve Dvoře Králové nad Labem, xx. xxxxx 2017  

 

        ………………………………………………………….. 

        Ing. Jan Jarolím, 

starosta města Dvůr Králové nad Labem 
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Příloha č. 1 - Krycí list nabídky pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební 
práce  
 

1. Veřejná zakázka 

podlimitní veřejná zakázka na stavební práce, zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení  
dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 

Název: „Chodníky podél silnice III/30012“  

2. Základní identifikační údaje 

Zadavatel 
Město Dvůr Králové nad Labem 

IČ:  
náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad 

Labem 

Sídlo:  00277819 

2.2. Dodavatel 

Obchodní firma/jméno:    

Sídlo/místo podnikání:   

IČ:                           DIČ:   

Osoba oprávněná jednat za dodavatele:    

Kontaktní osoba:    

Tel./fax:            e-mail:   

NABÍDKOVÁ CENA PROVEDENÍ STAVBY BEZ DPH V KČ vyplní dodavatel 

 

DPH v Kč celkem  
 

vyplní dodavatel 

NABÍDKOVÁ CENA ZA PROVEDENÍ STAVBY VČETNĚ DPH v Kč  vyplní dodavatel 
 

3. Osoba oprávněná jednat za dodavatele  

Titul, jméno, příjmení:   

Funkce:  

Podpis oprávněné osoby:  
 

Na krycím listu nabídky vyplní dodavatel nabídkovou cenu za provedení stavby a dále všechny 
požadované identifikační údaje dodavatele.  
Tyto údaje jsou závaznou součástí nabídky a budou využity v rámci procesu hodnocení nabídek.  
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Příloha č. 2  

Čestné prohlášení pro splnění základní způsobilosti (vzor) 

 
Č E S T N É    P R O H L Á Š E N Í 

 
Tímto místopřísežně prohlašuji, že jsem dodavatelem, který ve smyslu § 74 odst. 1 zákona:  

   

a) nespáchal žádný z trestných činů uvedených v příloze č. 3 zákona pro účely prokázání 
splnění základní způsobilosti podle § 74 odst. 1 písm. a) zákona a dále  podle § 74 
odst. 1 písm. d) a e) zákona, což zároveň prokazuji výpisy z evidence Rejstříku trestů 
všech fyzických osob - členů statutárního orgánu a výpisy z evidence Rejstříku trestů 
právnických osob, 

b) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to 

ani v České republice, tak ani v zemi sídla dodavatele, 

c) který nemá v České republice ani v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný 
daňový nedoplatek ve vztahu ke spotřební dani. 

 

Současně přikládám: 

d) potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) zákona, 
e) potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k § 74 odst. 1 

písm. d) zákona, 
f) výpis z obchodního rejstříku, (nebo předložením písemného čestného prohlášení v 

případě, že dodavatel není v obchodním rejstříku zapsán), ve vztahu k § 74 odst. 1 
písm. e) zákona. 

 
 
V…………………………..  Dne: …………………….. 
 

 
 ..………………………………………….. 
podpis osoby oprávněné jednat jménem či za účastníka 
zadávacího řízení 
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Příloha č. 3  

Závazný návrh smlouvy o dílo 
 

 

SMLOUVA O DÍLO k provedení stavby  
uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v účinném 

znění (dále jen „občanský zákoník“) 

uzavřená se zhotovitelem veřejné zakázky 
 

„Chodníky podél silnice III/30012“ 
 

I. Smluvní strany 

Město Dvůr Králové nad Labem  

se sídlem: náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem 

IČ: 00277819 

DIČ: CZ00277819 

bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Dvůr Králové nad Labem 

č. účtu:187589301/0300 

zastoupený: Ing. Janem Jarolímem, starostou města 

dále jen „objednatel“ 

a 

 

…………………………………… (doplní uchazeč) 

se sídlem: (doplní uchazeč) 

IČ: (doplní uchazeč) 

DIČ: doplní uchazeč)   

bankovní spojení: doplní uchazeč) 

Zapsaný (doplní uchazeč) 

Zastoupená (doplní uchazeč) 
 

dále jen „zhotovitel“ 
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II. Podklady pro uzavření smlouvy 

Smluvní strany prohlašují, že smlouva je uzavřena na základě pravomocného rozhodnutí o 

výběru dodavatele ze dne xxxxxxx v zadávacím řízení, vyhlášeném objednatelem jako 

zadavatelem veřejné zakázky podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 

(dále jen „zákon“). 

1. Jako ekonomicky nejvýhodnější nabídka byla objednatelem vybrána nabídka zhotovitele, který 
se předmětné veřejné zakázky zúčastnil jako účastník zadávacího řízení. 

III. Předmět smlouvy 

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo tak, jak je popsáno v 
této smlouvě a poskytnout mu v této souvislosti další plnění ve smlouvě uvedená a závazek 
objednatele při provádění díla poskytnout potřebnou součinnost, řádně provedené dílo převzít 
a za provedené dílo zhotoviteli uhradit smluvní cenu za podmínek a v termínu smlouvou 
sjednaných. 

2. Dílem se rozumí realizace zakázky pod názvem „Chodníky podél silnice III/30012“, které je 
popsáno v projektové dokumentaci stavby a v nabídce zhotovitele podané do zadávacího 
řízení. 

3. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo svým jménem, bez vad a nedodělků, ve 
smluveném termínu, na své náklady a nebezpečí dle zhotoviteli předané projektové 
dokumentace pro provedení stavby vyhotovené společností DiK Janák, s.r.o., IČ: 62063600, 
nábřeží Václava Havla 207, Střední Předměstí, PSČ 541 01, Trutnov,(dále též jen 
„dokumentace“) v rozsahu stanoveným právními předpisy. Příslušnou dokumentaci k 
provedení díla předá objednatel zhotoviteli v listinné podobě nejpozději v den předání 
staveniště. Za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace odpovídá objednatel. 

4. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo s využitím vlastních kapacit a za využití 
následujících poddodavatelů …………………………………….. provádějících následující práce 
……………… (v opačném případě uvede zhotovitel formulaci „bez využití poddodavatelů“). Tito 
poddodavatelé se budou podílet na provedení díla výhradně v rozsahu určeném smlouvou 
uzavřenou mezi zhotovitelem a poddodavatelem, který se zavazuje takovou uzavřenou 
smlouvu předložit na vyžádání objednateli. Zhotovitel se zavazuje veškeré práce 
poddodavatelů řádně koordinovat. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré části díla 
provedené poddodavateli. Zhotovitel může uvedené poddodavatele nahradit pouze na 
základě odsouhlasení objednatelem, a to pouze ze závažných důvodů po předložení 
písemného zdůvodnění. 

5. Zhotovitel provede dílo s využitím stavbyvedoucího pana …………………..., disponujícím 
autorizací ČKAIT v oboru Dopravní stavby, který byl zhotovitelem uveden při prokazování 
splnění profesní způsobilosti v rámci zadávacího řízení. Zhotovitel je oprávněn změnit osobu, 
kterou bylo prokazováno osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci jen ze závažných důvodů, 
a to pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele a po předložení písemného 
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zdůvodnění. Nová osoba musí disponovat autorizací v oboru dopravní stavby. Provedené 
změny musí být reflektovány v uzavřeném dodatku této smlouvy. 

6. V případě, že byly významné stavební práce včetně osvědčení o řádném poskytnutí a 
dokončení prací prokazovány v rámci předmětného zadávacího řízení jinou osobou, objednatel 
stanovuje, že v průběhu realizace předmětného díla je možné tuto osobu změnit pouze ve 
výjimečných případech a se souhlasem objednatele. Nová jiná osoba musí splňovat kvalifikaci 
minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána původní osobou v zadávacím řízení. 

7. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu se stavebním povolením a s českými technickými 
normami a v souladu s obecně závaznými právními předpisy platnými v České republice v době 
provedení díla. 

8. Zhotovitel prohlašuje, že prozkoumal místní podmínky na staveništi a že práce mohou být 
dokončeny způsobem a v termínu stanovenými smlouvou. 

9. Objednatel je oprávněn ve smyslu § 100 zákona změnit rozsah díla. Zhotovitel se zavazuje 
souhlasit s jakýmikoliv úpravami v předmětu smlouvy učiněnými objednatelem, tj. omezením 
či rozšířením předmětu smlouvy, dle konkrétních požadavků objednatele, především s 
ohledem na postupné přidělování finančních prostředků z příslušného rozpočtu, a to i v 
průběhu zhotovování díla. Dále se zhotovitel zavazuje provést veškeré nepředvídané a 
dodatečné práce. Tyto vícepráce, případně méněpráce budou oběma smluvními stranami 
sjednány písemnými změnami smlouvy formou dodatku k této smlouvě. Veškeré vícepráce 
mohou být realizovány pouze zákonným postupem, tedy v souladu s ustanovením § 222 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Pokud taková změna předmětu plnění 
bude mít vliv na termín plnění, jsou smluvní strany povinny sjednat v příslušné změně smlouvy 
i změnu termínu plnění. V případě, že dojde ze strany objednatele podstatným způsobem k 
omezení rozsahu díla či zastavení prací na díle z důvodů zaviněných objednatelem, dohodly se 
smluvní strany, že objednatel uhradí zhotoviteli přiměřené a prokázané náklady spojené s 
tímto omezením či zastavením, avšak zhotovitel nebude účtovat ušlý zisk. 

10. Za nepředvídané práce se považují práce a plnění (části díla) v dokumentaci původně 
neobsažené, jejichž potřeba vznikla případnou neúplností výchozích či jiných podkladů, jinými 
potřebami zjištěnými v průběhu provádění díla, jeho zkoušení a uvádění do provozu anebo z 
důvodu rozhodnutí či opatření orgánů státního stavebního dohledu, památkové péče, 
případně jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb, a jinými okolnostmi stranami 
nepředvídanými. Za nepředvídané práce se považují pouze takové práce a plnění zhotovitele, 
které budou prováděny na základě předchozího písemného schválení objednatelem - dodatek 
ke smlouvě a které nebyly součástí základního řešení projektu stavby pro stavební povolení 
nebo práce vyvolané zásadní změnou tohoto řešení. 

11. Za nepředvídané práce se nepovažují práce a plnění jinak splňující podmínky předchozího 
odstavce, jejichž provedení (poskytnutí) bylo vyvoláno prodlením zhotovitele s prováděním 
díla, za které odpovídá, nebo jsou důsledkem jeho vadného plnění, a dále práce a plnění, která 
jsou v souladu se základním řešením projektu pro stavební povolení a projekt pro provedení 
stavby nebo projekt provedení stavby je pouze zpřesňuje. Tyto práce jsou jako součást plnění 
díla již zahrnuty v jeho ceně sjednané touto smlouvou. 

12. Hrozí-li nebezpečí vzniku závažné škody nebo prodlení, je zhotovitel povinen nepředvídané 
práce provést i bez jejich předchozího sjednání v písemném dodatku smlouvy. Vyžádá si však i 
v tomto případě předchozí písemné stanovisko objednatele. 
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13. Zhotovitel se zavazuje, že v případě kontroly vytvoří podmínky k provedení kontroly vztahující 
se k realizaci projektu, poskytne veškeré doklady vážící se k realizaci projektu, umožní 
průběžné ověřování souladu údajů o realizaci projektu uváděných ve zprávách a hlášeních o 
realizaci projektu se skutečným stavem v místě jeho realizace, poskytne součinnost všem 
osobám oprávněným k provádění kontroly a umožní vstup osobám oprávněným ke kontrole 
do objektů, na pozemky dotčené projektem a jeho realizací. Těmito oprávněnými osobami jsou 
kromě poskytovatele dotace také Ministerstvo financí ČR, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, 
Nejvyšší kontrolní úřad, Evropská komise a Evropský účetní dvůr, případně další orgány 
oprávněné k výkonu kontroly. 

Na zhotovitele bude v případě kontroly nahlíženo jako na osobu povinnou spolupůsobit při 

výkonu kontroly (viz. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 

správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších 

předpisů. Zhotovitel se zavazuje řádně uchovávat veškerou dokumentaci vč. účetních 

dokladů související s realizací projektu včetně účetních dokladů v souladu s článkem 90 

Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 minimálně po dobu 10 let od finančního ukončení projektu, 

minimálně do konce roku 2028. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší 

než v evropských předpisech, musí být použita pro úschovu delší lhůta. 

14. Jako další plnění vyplývající z této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést následující práce a 
výkony: 

a) Provedení nebo zajištění veškerých potřebných zkoušek, měření a atestů k prokázání 
kvalitativních parametrů předmětu díla, jakož i jeho nezávadnosti ve vztahu k 
životnímu prostředí. 

b) Úkony spojené s výkonem dodavatelské inženýrské činnosti, zejména vyřizování 
veškerých povolení, překopů, záborů, souhlasů a oznámení souvisejících s provedením 
díla a předání dokladů k rozhodnutí o užívání stavby. 

c) Provedení geodetických prací v rozsahu svého věcného plnění, a to zejména vytýčení 
stavby, výškové a směrové zaměření všech podzemních vedení a zařízení, zaměření 
díla v průběhu jeho provádění, zpracování potřebných dokladů o vytýčení základních 
směrových a výškových bodů stavby a jejich stabilizace pro účely kolaudačního řízení 
a vkladu do katastru nemovitostí; do doby předání díla zhotovitel o tyto výškové a 
směrové body pečuje. 

d) Vybudování objektů zařízení staveniště pro celou stavbu v souladu s vydaným 
stavebním povolením a potřebami účastníků výstavby a zajištění jeho řádného 
provozu, údržby a následné likvidace. 

e) Zhotovení řádné dokumentace skutečného provedení stavby, resp. zjednodušené 
dokumentace stavby v souladu s ust. § 4 vyhl. č. 499/2006 Sb., vše v českém jazyce. 
Zhotovitel bude průběžně zaznamenávat veškeré nutné změny oproti předané 
projektové dokumentaci stavby. Součástí dokumentace skutečného provedení stavby, 
resp. zjednodušené dokumentace stavby jsou i veškeré potřebné a orgány státní 
správy vyžadované provozní řády umístěných technických a technologických zařízení, 
které musí být doloženy jejich obvyklou průvodní technickou dokumentací a záručními 
listy, skutečného zaměření stavby v digitální podobě a dalšími případnými doklady; 3 
kompletní paré dokumentace skutečného provedení stavby, resp. zjednodušené 
dokumentace stavby předá zhotovitel objednateli při předání a převzetí díla. 



 

Stránka 29 z 63 

f) Zabezpečit veškeré náležitosti dopravního značení, zajištění bezpečnosti silničního 
provozu dle příslušných ustanovení zákonů a prováděcích vyhlášek tuto oblast 
upravujících. 

g) Zajistit osazení informační tabule dle požadavku objednatele. 

h) Zabezpečení ostrahy staveniště a veškerých věcí a zařízení na něm umístěných; 
úschova věcí předaných mu nebo jím opatřených k provádění díla. 

i) Věcnou a časovou koordinaci činnosti všech poddodavatelů jakož i poskytování 
odborné pomoci a konzultací pro jejich činnost. 

j) Obstarání potřebných podkladů pro kolaudační řízení event. spojeného s řízením o 
změně stavby v případě, že se skutečné provedení díla nebude podstatně odchylovat 
od dokumentace ověřené stavebním úřadem ve stavebním řízení. 

k) Předání prohlášení o shodě, zajištění atestů, certifikátů a osvědčení o jakosti k 
vybraným druhům materiálů, strojů a zařízení zabudovaným do stavby a dodaným 
zhotovitelem, které předá zhotovitel objednateli současně s předáním díla; tyto 
dokumenty budou součástí „dokumentace skutečného provedení“ dle odstavce 13e), 
článku III. 

l) Zajištění veškerých požadavků na provádění stavby uvedených v projektové 
dokumentaci a stavebním povolení. 

m) Zajištění obnovení propadlých stanovisek k existenci a následnému vytýčení 
inženýrských síti, které jsou součástí projektové dokumentace, potřebných k 
provádění stavby. 

15. Předmětem smlouvy jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou v nabídce zhotovitele 
obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl nebo podle svých odborných znalostí vědět měl nebo 
mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba. 

16. Objednatel požaduje, aby zhotovitel realizoval zakázku tak, že průběh stavebních prací bude 
vždy takový, že v místech, aby byl zajištěn bezpečným průchod chodců, v místech, kde bude 
prováděna rekonstrukce obou stran chodníku, musí být vždy alespoň jeden průchozí pro pohyb 
chodců. 

IV. Nesrovnalosti v dokumentaci 

1. V případě nesrovnalostí mezi jednotlivými částmi projektové dokumentace stavby platí, že: 

a) kóty napsané na výkresu platí, i když se liší od velikostí odměřených na stejném 
výkresu; 

b) výkresy podrobnějšího měřítka mají přednost před výkresy hrubšího měřítka, 
pořízenými ke stejnému datu; 

c) textová určení (specifikace) mají přednost před výkresy; 

d) úpravy povrchu v tabulkách a textových určeních (specifikacích) mají přednost před 
znázorněním na výkresech. 

2. Bez ohledu na předcházející podmínky má dokumentace pozdějšího data vydání vždy přednost 
před dokumentací dřívějšího data. Objednatel je oprávněn o prioritě dokumentace 
rozhodnout jinak, než je stanoveno výše. 
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3. Zhotovitel je povinen provést kontrolu technické části předané dokumentace před zahájením 
prací na příslušnou část díla a bez zbytečného odkladu písemně upozornit objednatele na 
případné zjištěné vady a nedostatky v dokumentaci. 

V. Doba plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s časovým harmonogramem postupu provedení 
díla, který musí být předložen před podpisem této smlouvy, přičemž se zhotovitel zavazuje 
dodržet zejména následující termíny: 

 

Doba předání a převzetí staveniště: do 3 dní od nabytí účinnosti smlouvy. 

Lhůta pro dokončení stavebních prací: do 120 dní od  převzetí staveniště 

Vzhledem k délce rekonstruovaných chodníků je postup provádění stavebních prací 

podrobně uveden v příloze Zadávací dokumentace č. 10 – Postup provádění 

stavebních prací a to v souladu s podmínkami z čl. 22.  

Lhůta pro předání a převzetí díla: do 3 dnů od dokončení stavebních prací 

Předání dokumentace skutečného provedení stavby: při předání stavby 

Počátek běhu záruční lhůty: dnem následujícím po převzetí díla objednatelem 

doloženém podepsaným předávacím protokolem 

 

Místem plnění je město Dvůr Králové nad Labem, nám. Denisovo, nábřeží Benešovo – 

podél silnice III/30012, na Benešově nábřeží, v ulici Štefánikova. 

2. V časovém harmonogramu postupu provedení díla budou stanoveny časově i věcně veškeré 
významné uzlové body postupu provedení díla. 

3. V případě, že nebude možné zahájit práce v termínu dle odstavce 1. z důvodů na straně 
objednatele, je zhotovitel povinen zahájit práce do 5 kalendářních dnů ode dne, kdy mu byla 
možnost zahájení provádění díla prokazatelně oznámena. Zhotovitel je však i v takovém 
případě povinen vyvinout veškeré úsilí k tomu, aby byly původně sjednané termíny maximálně 
dodrženy; v tomto smyslu upraví časový harmonogram postupu provedení díla a takto 
upravený předá bezodkladně objednateli k odsouhlasení. V harmonogramu navrhne zhotovitel 
tři uzlové body. 

4. Objednatel je oprávněn kdykoli nařídit zhotoviteli přerušení provádění díla. V případě, že 
provádění díla bude takto pozastaveno z důvodů na straně objednatele, zhotovitel je však i v 
takovém případě povinen vyvinout veškeré úsilí k tomu, aby byly původně sjednané termíny 
maximálně dodrženy; v tomto smyslu upraví časový harmonogram postupu provedení díla a 
takto upravený předá bezodkladně objednateli k odsouhlasení. Zhotovitel je rovněž v takovém 
případě povinen přepracovat v tomto smyslu časový harmonogram postupu provedení díla a 
takto upravený předat bezodkladně objednateli. 

5. Neurčí-li objednatel jinak, je zhotovitel oprávněn přerušit provádění díla v případě, že zjistí při 
provádění díla skryté překážky znemožňující provedení díla sjednaným způsobem. Zhotovitel 
však musí pokračovat v provádění těch částí díla, které nejsou překážkou dotčeny, pokud je 
zřejmé, že překážka je jinak odstranitelná. Nutnost každého takového přerušení provádění díla 
je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli do 24 hodin od zjištění překážky. Součástí 
oznámení musí být zpráva o předpokládané délce přerušení, jeho příčinách a navrhovaných 
opatřeních, která budou přijata k dodržení původně stanovených termínů dokončení díla. 
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6. Během přerušení provádění díla je zhotovitel povinen zajistit ochranu a bezpečnost 
pozastaveného díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí opatřených k 
provádění díla. Je rovněž povinen provést na své vlastní náklady opatření k zamezení nebo 
minimalizaci škody, která by pozastavením provádění díla mohla vzniknout (konzervace díla, 
opatření před propadnutím lhůt poskytnutých úřady atp.). 

7. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně písemně informovat objednatele o veškerých okolnostech, 
které mohou mít vliv na termín provedení díla. 

8. Zhotovitel nebude při provádění díla zodpovědný za prodlení, opominutí a škody způsobené 
rozhodnutími orgánů veřejné správy, pokud je nemohl či neměl předvídat nebo nemohl 
předejít jejich vlivům na termín dokončení díla. Zhotovitel se zavazuje v případě takového 
prodlení provést odpovídající úpravu časového harmonogramu postupu provedení díla a 
předložit objednateli písemnou zprávu o okolnostech a důvodech takového prodlení. 

9. V případě nepříznivých klimatických podmínek je možné po dohodě s objednatelem prodloužit 
lhůtu plnění. Lhůta plnění může být prodloužena o dny, kdy bylo nepříznivé počasí. Tyto dny 
musí být zapsány ve stavebním deníku. 

VI. Staveniště (místo plnění) 

1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště prosté veškerých právních i faktických vad 
v termínu dle článku V. odst. 1. O předání staveniště bude zhotovitelem vyhotoven zápis, ve 
kterém bude zhotovitelem potvrzeno převzetí staveniště. Zhotovitel zajistí vytyčení prostorové 
polohy stavby odborně způsobilými osobami a výsledek vytyčení bude ověřen úředně 
oprávněným zeměměřičským inženýrem. 

2. Zápis o předání a převzetí staveniště musí obsahovat zejména tyto údaje: 

a) vymezení prostoru stavby, včetně určení přístupových cest a vstupů na stavbu; 

b) určení prostoru pro odstavení strojů a uložení zařízení použitých při provedení stavebních 
prací; 

c) zhotovitelem zjištěné závady a termín jejich odstranění. 

3. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady a nebezpečí veškeré zařízení staveniště, nezbytné pro 
provedení díla v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a 
požadavky objednavatele. V rámci zařízení staveniště zajistí zhotovitel podmínky pro činnost 
autorského dozoru projektanta, technického dozoru objednatele a dozoru nad bezpečností 
práce. 

4. Bude-li nezbytné v souvislosti se zahájením provedení díla na staveništi umístit nebo přemístit 
dopravní značení, provede tyto práce na vlastní náklady zhotovitel. Zhotovitel rovněž zajistí 
projednání změn a úprav dopravního značení s příslušnými veřejnými orgány a dále zajistí 
průběžné udržování dopravního značení. Bude-li toho třeba k provedení díla, zhotovitel 
projedná a na své vlastní náklady a nebezpečí zajistí rovněž nezbytné zábory veřejného 
prostranství. 

5. Zhotovitel odpovídá v průběhu provedení díla za pořádek a čistotu na staveništi. Je povinen na 
své náklady odstranit odpady a nečistoty vzniklé provedením díla a průběžně odstraňovat 
veškerá znečištění a poškození komunikací, ke kterým dojde v souvislosti s prováděním díla. 
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6. Objednatel se zavazuje zajistit pro zhotovitele za úhradu dodávku energie, vody a ostatních 
služeb potřebných k provedení díla. Úhrada bude prováděna na základě účetních dokladů 
vystavených objednatelem dle skutečné spotřeby a aktuálních cen dodavatelů energie, vody a 
ostatních služeb. Tento odstavec neplatí v případě, kdy bude možné, aby si dodávku 
potřebných služeb zajistil zhotovitel sám na své vlastní náklady, a kdy úhradu těchto služeb 
bude provádět zhotovitel přímo dodavatelům těchto služeb. 

7. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a uvést do náležitého stavu staveniště v termínu do předání díla. 

8. Zhotovitel se zavazuje řádně označit staveniště v souladu s obecně platnými právními předpisy. 

9. Zhotovitel není oprávněn umísťovat na staveniště jakákoli firemní označení, informační nápisy, 
reklamní plochy či jiné obdobné věci s výjimkou označení dle odstavce 8 tohoto článku nebo 
po předchozím písemném svolení objednatele. 

10. Zhotovitel je povinen do 3 dnů od převzetí díla odstranit zařízení staveniště a vyklidit jej. 

VII. Cena díla 

1. Objednatel se za níže uvedených podmínek zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu 
za řádné provedení díla: 

Cena bez DPH   -   XXX Kč  

DPH 21%    -  XXX Kč  

Cena celkem včetně DPH  -  XXX Kč 

Stavební zakázka je v režimu přenesené daňové povinnosti. 

2. Celková smluvní cena díla je stanovena oceněním dle závazného a úplného položkového 
rozpočtu (výkazu výměr), který je označen jako příloha 2 této smlouvy. Součástí celkové 
smluvní ceny díla jsou veškeré náklady související s řádným provedením a dokončením díla, a 
to zejména položky uvedené níže v odstavci 4 tohoto článku a včetně veškerých nákladů 
nezbytných ke splnění všech povinností zhotovitele dle této smlouvy či dle obecně závazných 
právních předpisů (bez zřetele na to, zda je v této smlouvě uvedeno, že zhotovitel splní tu 
kterou povinnost na své vlastní náklady, či nikoliv). 

3. Celková cena díla je stanovena dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná a 
překročitelná pouze při splnění podmínek článku IX. smlouvy. 

4. Celková smluvní cena za dílo obsahuje zejména: 

a) veškeré náklady na úplné, kvalitní a provozuschopné provedení díla včetně nákladů 
potřebných zkoušek, měření a atestů; 

b) veškeré náklady na dodávku, uskladnění, správu, zabudování, montáž a zprovoznění 
veškerých dílů, náhradních dílů, součástí, celků a materiálů nezbytných k provedení 
díla; 

c) veškeré náklady na dopravu, stavbu, skladování, montáž a správu veškerých 
technických zařízení a mechanismů nezbytných k provedení díla; 

d) veškeré běžné i mimořádné provozní náklady zhotovitele nezbytné k provedení díla; 

e) veškeré náklady na dopravu a ubytování pracovníků zhotovitele; 
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f) veškeré náklady na zábory veřejného prostranství mimo vlastní pozemek stavby pro 
účely zřízení zařízení staveniště nezbytného k provedení díla; 

g) veškeré náklady, které vyplynou ze zvláštností provedení díla nezbytných k provedení 
díla; 

h) veškeré náklady na zřízení, rozvody, spotřebu, správu a provoz přípojek vody, energií 
a telekomunikací nezbytných k provedení díla včetně případných přeložek 
inženýrských sítí a vedení či komunikací; 

i) veškeré náklady na vytyčení stavby a inženýrských sítí za účasti jejich správců včetně 
provedení nezbytných výkopů; 

j) veškeré náklady na pochůzky po úřadech a schvalovací řízení, které nese zhotovitel; 

k) veškeré náklady na provedení veškerých příslušných a normami či vyhláškami 
stanovených zkoušek materiálů a dílů včetně předávacích zkoušek; 

l) veškeré náklady spojené s celní manipulací a náklady na proclení; 

m) veškeré náklady na běžné i mimořádné pojištění odpovědnosti zhotovitele a pojištění 
díla; 

n) veškeré daně a správní či jiné poplatky spojené s provedením díla včetně úhrady 
veškerých sankčních opatření uložených správním či jiným orgánem; 

o) veškeré náklady na provedení nutných, potřebných či úřady stanovených opatření 
nezbytných k provedení díla; 

p) veškeré náklady na zařízení odečtů měřidel příslušnými organizacemi, a to před 
započetím a po skončení provedení díla; 

q) veškeré náklady na zpracování dokumentací, zejména dokumentace skutečného 
provedení stavby a jejích úprav, respektive zjednodušené dokumentace stavby; 

r) veškeré náklady na pojištění, které je zhotovitel dle této smlouvy povinen sjednat, a 
náklady na ostrahu díla; 

s) veškeré náklady na provedení školení ohledně provozu a údržby díla pracovníkům 
určených objednatelem. 

5. Celková smluvní cena za dílo obsahuje dále náklady na níže uvedené výkony: 

a) náklady na zřízení staveniště; 

b) náklady na odstranění staveniště. 

6. Položkovým rozpočtem (výkazem výměr) se rozumí zhotovitelem oceněný soupis prací 
(zpracovaný v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb.), v němž jsou uvedeny zhotovitelem 
jednotkové ceny u všech položek a jejich celkové ceny pro jejich vymezené množství. 

VIII. Časově vázané náklady 

1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli časově vázané náklady stanovené dle skutečného 
prodlení prokazatelně zaviněného nebo nařízeného objednatelem. 

2. Celková smluvní cena za dílo uvedená v článku VII. obsahuje také náklady na níže uvedené 
časově vázané výkony: 
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a) denní náklady na provoz zařízení staveniště po dobu realizace akce, 

3. Celková smluvní cena za dílo uvedená v článku VII. neobsahuje náklady na níže uvedené časově 
vázané výkony: 

a) denní náklady 400 Kč na prostoje nařízené objednatelem při trvání prostojů do 20 
kalendářních dnů. 

IX. Změna smluvní ceny díla 

1. Celková smluvní cena bude upravena odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí 
díla, které objednatel nařídil formou méněprací neprovádět. Náklady na méněpráce budou 
odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle 
položkového rozpočtu nebo smlouvy. 

2. Celková smluvní cena může být upravena započtením veškerých nákladů na provedení těch 
částí díla, které představují objednatelem odsouhlasené vícepráce v souladu s touto smlouvou 
a jsou prováděny nad rámec množství nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo 
položkovém rozpočtu. Při vyúčtování dílčích částí ceny dle postupu prací je zhotovitel povinen 
vícepráce vyčíslit samostatně tak, aby překročení nejvyšší přípustné ceny z tohoto důvodu bylo 
objednatelem přezkoumatelné. Veškeré vícepráce mohou být realizovány pouze zákonným 
postupem, tedy v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 

3. V případě změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, bude změna ceny 
stanovena na základě směrných cen cenové soustavy ÚRS a katalogu stavebních prací. V 
případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny 
stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu předloženého 
zhotovitelem v rámci zadávacího řízení. 

4. Veškeré změny smluvní ceny díla uvedené výše a které nejsou součástí díla dle této smlouvy, 
musí být vždy před realizací písemně objednány a odsouhlaseny uzavřením příslušného 
dodatku. Pokud zhotovitel provede některé z takových prací bez potvrzeného dodatku této 
smlouvy, odmítne objednatel jejich úhradu. 

5. Celková smluvní cena může být navýšena v průběhu trvání smlouvy dále v případě zvýšení 
zákonem stanovené sazby daně z přidané hodnoty podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z 
přidané hodnoty; v takovém případě bude zvýšena cena o příslušné navýšení sazby DPH ode 
dne účinnosti nové zákonné úpravy DPH. 

X. Platební podmínky 

1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu, a to dílčím způsobem dle 
skutečného postupu provedení, po řádném provedení a předání dokončeného díla a po 
odstranění všech vad a nedodělků díla zhotovitelem. 

2. Zhotovitel předloží nejpozději do 5 kalendářních dnů od uplynutí příslušného intervalu 
účtování zjišťovací protokol a soupis provedených prací obsahující výčet veškerých 
provedených prací od začátku stavby a v příslušném období skutečně provedené práce na 
prováděném díle, eventuální vícepráce a méněpráce. 

3. Objednatel nejpozději do 7 kalendářních dnů předložený zjišťovací protokol potvrdí a vrátí 
zhotoviteli nebo si vyžádá na zhotoviteli zdůvodnění dle odstavce 4 tohoto článku. 
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4. Úhrada bude provedena na základě dílčích faktur vystavených zhotovitelem za interval 
účtování, který je 1x za měsíc, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného 
měsíce. Objednatel se zavazuje vyžádat eventuální zdůvodnění nebo vyjasnění pochybných či 
vadných částí zjišťovacího protokolu u zhotovitele nejpozději do 5 kalendářních dnů od jeho 
převzetí. Přílohou každého účetního dokladu (faktury) bude vždy odsouhlasený soupis prací. 
Bez tohoto soupisu je faktura neúplná. 

5. Splatnost veškerých účetních dokladů (faktur) je stanovena na 30 kalendářních dní ode dne 
doručení dokladu objednateli. Dnem úhrady se rozumí den, kdy byla celková účtovaná částka 
prokazatelně odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. 

6. Vícepráce provedené zhotovitelem, aniž byla sjednána příslušná změna smlouvy, popř. bez 
písemného souhlasu objednatele nebudou zhotoviteli uhrazeny. To neplatí, pokud objednatel 
provedení takových víceprací dodatečně písemně schválí, pokud tyto vícepráce byly účelně 
provedeny, k odstranění hrozících škod nebo závad nebo k zamezení rizika postihu v důsledku 
porušení právních a jiných předpisů, pokud tyto okolnosti nevznikly z důvodů na straně 
zhotovitele. 

7. Veškeré účetní daňové doklady (faktury) musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Účetní a 
daňový doklad musí obsahovat zejména tyto náležitosti: 

a) označení povinné a oprávněné osoby, adresu, sídlo, DIČ; 

b) číslo dokladu; 

c) den odeslání a den splatnosti, den zdanitelného plnění; 

d) označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, konstantní a variabilní 
symbol; 

e) účtovanou částku, DPH, účtovanou částku vč. DPH; 

f) název díla, označení části díla; 

g) důvod účtování s odvoláním na smlouvu; 

h) razítko a podpis osoby oprávněné k vystavení daňového a účetního dokladu; 

i) seznam příloh; 

j) další náležitosti, pokud je stanoví obecně závazný předpis – každá faktura v záhlaví 
bude označena ,,Smíšená stezka pro pěší a cyklisty Denisovo náměstí – Zoologická 
zahrada“ 

k) faktura musí být označena také číslem projektu dle čl. 5.4. Obecných pravidel pro žadatele a 
příjemce, tj. CZ.06.1.37/0.0/0.0/15_016/0000924  

8. V případě, že daňový účetní doklad (faktura) nebude obsahovat náležitosti výše uvedené nebo 
k němu nebudou přiloženy řádné doklady (přílohy) smlouvou vyžadované, je objednatel 
oprávněn vrátit jej zhotoviteli a požadovat vystavení nového řádného daňového účetního 
dokladu (faktury); právo vrátit tento doklad zhotoviteli zaniká, neuplatní-li jej objednatel do 
čtrnácti pracovních dnů ode dne doručení takového dokladu zhotovitelem. Počínaje dnem 
doručení opraveného daňového účetního dokladu (faktury) objednateli začne plynout nová 
lhůta splatnosti. Zhotovitel je však povinen opravit vady dokladu anebo doklad doplnit o 
smlouvou požadované přílohy, je-li k tomu objednatelem dodatečně vyzván i po lhůtě výše 
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uvedené s tím, že však takováto výzva nemá účinky spojené s vrácením daňového účetního 
dokladu (faktury) dle tohoto odstavce. 

XI. Záruka za jakost díla 

1. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které se vyskytnou po převzetí díla objednatelem v záručních 
lhůtách. Tyto vady je zhotovitel povinen v souladu s níže uvedenými podmínkami bezplatně 
odstranit. Práva z odpovědnosti za vady díla musí být uplatněna u zhotovitele v odpovídajících 
záručních dobách: 

a) 60 měsíců na dílo jako celek. 

2. Jde-li o dodávky třetích osob, dle odstavce 1 neskončí záruční doba dříve než záruční doby 
určené jednotlivými dodavateli a výrobci. 

3. Záruční doba počíná plynout dnem následujícím po převzetí díla objednatelem doloženém 
podepsaným předávacím protokolem. 

4. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby odstranění vady se nepočítá do 
záruční doby dané části díla; po tuto dobu tedy záruční lhůta neběží. 

5. V případě odstranění vady dodáním náhradního plnění (nahrazením novou bezvadnou věcí), 
běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční doba, a to ode dne převzetí nového plnění 
(věci) objednatelem. Délka této záruční doby musí odpovídat záruční době poskytované dle 
této smlouvy pro tu kterou část díla. Tato záruční doba však neskončí dříve než záruční doba 
sjednaná pro věc, na které se vada vyskytla. 

6. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly po převzetí díla způsobeny objednatelem nebo 
zásahem vyšší moci. 

7. Objednatel se zavazuje uplatnit nárok na odstranění vady u zhotovitele písemně bezodkladně, 
nejpozději však do 30 kalendářních dnů poté, co závadu zjistil. 

8. Zhotovitel se zavazuje, že v případě vady díla v záruční době poskytne objednateli níže uvedené 
plnění plynoucí z odpovědnosti zhotovitele za vady: 

a) bezplatně odstraní uplatněné vady; 

b) uhradí náklady na odstranění uplatněných vad v případě, kdy tak neučiní sám; 

c) uhradí objednateli veškeré z vady vzniklé i následné škody; 

d) poskytne objednateli přiměřenou slevu z celkové ceny díla odpovídající rozsahu 
uplatněných škod v případě neodstranitelné vady nebo v jiných případech na základě 
dohody smluvních stran. 

9. Zhotovitel se v případě uplatnění vady díla objednatelem zavazuje: 

a) potvrdit objednateli bezodkladně v písemné podobě (e-mailem),přijetí uplatnění vady 
díla s uvedením termínu uskutečnění prověrky vady, nejpozději však ve lhůtě 24 hodin 
od uplatnění vady; 

b) uskutečnit prověrku k zjištění důvodnosti a charakteru vady, nejpozději však ve lhůtě 
5ti pracovních dní od uplatnění vady; 

c) zahájit bezodkladně práce na odstraňování vady, nejpozději však ve lhůtě 5ti 
pracovních dní od uplatnění vady; 
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d) odstranit vadu bránící užívání díla nebo části díla bezodkladně v technicky nejkratším 
možném termínu, nejpozději však ve lhůtě 48 hodin od uplatnění vady. 

10. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady, které mají charakter havárie ve lhůtě do 12 hodin od 
jejich uplatnění objednatelem. Objednatel je oprávněn takové vady uplatnit u zhotovitele 
bezprostředně v písemné podobě (e-mailem). 

11. Z průběhu řízení o uplatněných vadách a prověrky vady bude zhotovitelem pořízen zápis 
obsahující souhlas nebo zdůvodněný nesouhlas s uznáním uplatněné vady. V případě uznání 
vady bude zápis obsahovat termín odstranění vady, popis způsobu odstranění vady, případně 
zhotovitelem navrhovanou výši slevy za vadu. 

12. Za vady díla, které nebyly zjištěny v záruční době, odpovídá zhotovitel, pokud se jedná o skryté 
vady, které dílo mělo již v okamžiku jeho předání a převzetí, objednatel je v záruční době 
nemohl zjistit a oznámil je zhotoviteli bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, nejpozději však 
do 2 měsíců od skončení záruční doby. 

13. V případě sporu o oprávněnost uplatněné vady budou smluvní strany respektovat vyjádření a 
konečné stanovisko soudního znalce stanoveného objednatelem. 

14. Zhotovitel zaručuje, že dílo nebude mít právní vady, zejména nebude zatíženo právy třetích 
osob. Zhotovitel se zavazuje odškodnit objednatele za všechny nároky třetích osob z titulu 
porušení jejich chráněných práv souvisejících s plněním zhotovitele podle této smlouvy, pokud 
objednatel současně: 

a) oznámí zhotoviteli bez zbytečného odkladu písemně a uceleně uplatnění jakéhokoliv 
podobného nároku třetích osob; 

b) neuzná sám bez souhlasu zhotovitele uplatněný nárok, a to ani zčásti; to neplatí, pokud 
se zhotovitel k uplatněnému nároku v přiměřené lhůtě nevyjádří; 

c) zplnomocní zhotovitele, popř. osobu, kterou určí, na jeho žádost k vypořádání 
takového nároku soudní nebo mimosoudní cestou. 

XII. Pojištění 

1. Zhotovitel je povinen, bez ohledu na rozsah odpovědnosti objednatele, předložit objednateli 
před podpisem této smlouvy prostou kopii pojistné smlouvy, pokrývající: 

a) dílo jako takové včetně materiálu a zařízení určených k zabudování do díla, přičemž 
sjednané pojistné plnění musí být dostatečné k tomu, aby mohlo být dílo v případě 
jakéhokoli poškození opraveno nebo znovu zhotoveno, přičemž pojistné plnění musí 
zahrnovat i případný kalkulovaný zisk zhotovitele; 

b) rizika vyplývající z činnosti všech účastníků výstavby; 

c) nutné zařízení staveniště a ostatní prostředky zhotovitele umístěné na staveništi v 
rozsahu dostatečném úplnému nahrazení těchto prostředků na staveništi. 

2. Pojistná smlouva musí pokrývat škodu minimálně do výše 1,000.000,- Kč. 

3. Pojistná smlouva musí upravovat vzájemnou odpovědnost objednatele i zhotovitele tak, aby 
objednatel i zhotovitel mohli vystupovat vůči pojišťovně jako samostatní pojištěnci. Podíl 
spoluúčasti zhotovitele stavby jako pojistníka musí být stanoven v minimální výši. 
Objednatel se nebude podílet na spoluúčasti v žádné výši. 
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4. Pojištění bude uzavřeno společně ve prospěch objednatele i zhotovitele a bude pokrývat 
případnou škodu zhotovitele i objednatele vzniklou z jakékoliv příčiny, a to počínaje zahájením 
provádění díla na staveništi a konče převzetím díla nebo jeho části, a odpovědnost zhotovitele. 

5. Jakékoliv škody, které nebudou kryty pojištěním, a tudíž nebudou hrazeny pojišťovnou, budou 
hrazeny bud' objednatelem nebo zhotovitelem v souladu s rozdělením odpovědnosti za škodu. 

6. Zhotovitel je dále povinen, až na případy, které tato smlouva stanoví jinak, odškodnit 
objednatele za všechny ztráty a nároky uplatněné v souvislosti s: 

a) úmrtím nebo zraněním jakékoliv osoby nebo 

b) ztrátou nebo škodou na jakémkoliv majetku kromě zhotovovaného díla, která může 
vzniknout v důsledku provádění nebo dokončování díla nebo v důsledku odstraňování 
vad a nedodělků; zhotovitel se zároveň zavazuje odškodnit objednatele v souvislosti s 
jakýmikoliv nároky, řízeními, škodami a náklady takto vzniklými. 

7. Zhotovitel je dále povinen na své vlastní náklady uzavřít pojistnou smlouvu ve prospěch 
objednatele i zhotovitele, která bude pokrývat odpovědnost za škodu způsobenou na životě, 
zdraví a majetku třetích osob činností prováděnou v souvislosti s plněním této smlouvy. 

8. Objednatel není odpovědný za škodu způsobenou pracovním úrazem na staveništi 
pracovníkovi zhotovitele nebo třetí osobě, pokud tato škoda nebyla způsobena činem nebo 
opominutím objednatele nebo jeho pracovníků. Zhotovitel je povinen odškodnit objednatele 
za všechny nároky a náklady, které by mu vznikly v souvislosti s takovým pracovním úrazem. 

9. Zhotovitel je povinen uzavřít pojistnou smlouvu pokrývající rizika z pracovních úrazů svých 
zaměstnanců na celou dobu, po kterou budou tito pracovníci provádět práce na dokončení 
díla. Pokud se týče pracovníků poddodavatelů, bude tato povinnost zhotovitele splněna, pokud 
poddodavatel uzavře obdobnou pojistnou smlouvu týkající se jeho zaměstnanců. Za splnění 
této podmínky se má i skutečnost, že zhotovitel řádně platí povinné pojištění zaměstnanců dle 
zákona. 

XIII. Způsob provádění díla 

1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s vynaložením potřebné péče tak, aby nedocházelo ke 
škodám na zdraví a majetku objednatele ani třetích osob, přičemž je povinen zejména: 

a) zajistit veškeré pracovní síly, vybavení a materiál potřebné k provedení díla řádným 
způsobem; 

b) zajistit kvalitní řízení a dohled nad provedením díla, nezbytnou kontrolu prováděných 
prací (nezávisle na kontrole prováděné objednatelem); 

c) omezit provádění díla na místo provádění díla (staveniště) a nedomáhat se vstupu na 
jakékoli pozemky, instalace nebo infrastruktury, které nejsou součástí staveniště, bez 
získání svolení příslušného vlastníka nebo uživatele; 

d) dodržovat obecně závazné právní předpisy, nařízení orgánů veřejné správy, závazné i 
doporučené technické normy, podklady a podmínky uvedené v této smlouvě a veškeré 
pokyny objednatele; 

e) chránit objednatele před vznikem škod v důsledku porušení právních či jiných předpisů 
a v případě jejich vzniku tyto škody uhradit na vlastní náklady; 
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f) získat jakákoli povolení či schválení, nutná pro provedení díla, včetně nezbytných 
dokumentů pro budoucí přezkoumání a případných změn stavebního povolení, a to na 
svůj náklad; tato povinnost se nevztahuje na výchozí stavební povolení, které je 
povinen získat objednatel; 

g) upozornit písemně objednatele na nesoulad mezi zadávacími podklady a právními či 
jinými předpisy v případě, že takový nesoulad kdykoli v průběhu provedení díla zjistí. 

2. Vybrané činnosti ve výstavbě je zhotovitel povinen vykonávat osobami, které jsou k tomu 
oprávněny, mají průkaz zvláštní způsobilosti, případně jsou k těmto činnostem autorizovány 
podle zvláštních předpisů. 

3. V případě využití poddodavatelů Zhotovitel zodpovídá za jejích služby tak, jako by služby 
prováděl zhotovitel sám. 

V případě, že poddodavatel, se kterým zhotovitel uzavřel smlouvu ohledně provedení části 

díla, závažně nebo opakovaně neplní své smluvní závazky, je zhotovitel povinen sám anebo 

na žádost objednatele učinit neprodleně taková opatření, která povedou k nápravě, a to i 

ukončením smluvního vztahu s touto osobou. Odpovědnost zhotovitele za osobu, kterou ke 

splnění svých závazků použil, není takovým opatřením dotčena. 

4. Při provedení díla nesmějí být bez písemného souhlasu objednatele učiněny změny oproti 
schválené projektové dokumentaci, a to ani pokud jde o materiály a technologie. Pokud se v 
průběhu provedení díla přestanou některé materiály či technologie vyrábět, případně se 
prokáže jejich škodlivost na lidské zdraví či se z jiných důvodů nebudou smět použít, navrhne 
zhotovitel objednateli písemně použití jiných materiálů nebo technologií, přičemž uvede 
důsledek jejich použití na výši ceny díla. Užití nově navržených materiálů či technologií je 
podmíněno uzavřením příslušné změny smlouvy.  

5. Za změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací 
jednou nebo více položkami, za předpokladu, že 

 

a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo 

prací ve vztahu k nahrazovaným položkám, 

b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve 

vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší, 

c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k 

nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší a 

d) objednatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky 

soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních 

prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným 

odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací podle písmene a) a stejné nebo 

vyšší kvality podle písmene c). 

6. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele nakládat s věcmi demontovanými v 
souvislosti s prováděním díla, při nakládání s těmito věcmi se řídí pokyny objednatele. 

7. Zhotovitel se zavazuje při provedení díla udržovat v maximální možné míře pořádek a čistotu 
na staveništi i na místech, která mohou být provedením díla dotčena. Zhotovitel nese plnou 
odpovědnost v oblasti ochrany životního prostředí. Zhotovitel se zavazuje svým jménem a na 
svůj náklad zajistit odstranění nečistot, jakož i likvidaci odpadů vznikajících při provedení díla 
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v souladu s obecně závaznými právními předpisy (zejména v souladu se zákonem č. 185/2001 
Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů) a prováděcími předpisy. Zhotovitel se zavazuje 
vést veškerou evidenci dokladů požadovanou příslušnými předpisy. 

8. Zhotovitel odpovídá za dodržování ochrany přírody v souladu s obecně závaznými právními 
předpisy (zejména v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně krajiny a přírody, ve znění 
pozdějších předpisů) a za to, že při provedení díla nepoškodí dřeviny, případně jiné porosty v 
místě plnění, případně v místech provedením díla dotčených. 

9. Zhotovitel se zavazuje počínat si při provádění díla tak, aby nebyla ohrožena ochrana umělecky 
či historicky cenných prvků, a to i v případě, že během provedení díla zhotovitel na takové 
prvky neočekávaně narazí; v takovém případě je o této skutečnosti povinen bezodkladně 
písemně vyrozumět objednatele. 

10. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu, která mu vznikne uplatněním nároku třetí osoby 
podle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, zejména za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze věcí (zařízení), 
jichž bylo zhotovitelem při provedení díla užito, jakož i za škodu způsobenou provozní činností, 
pokud je za takovou činnost uznáno provádění díla zhotovitelem. 

11. Případný postih ze strany státních orgánů a organizací za nedodržení obecně závazných 
právních předpisů v souvislosti s provedením díla jde vždy plně k tíži a na náklady zhotovitele, 
nezávisle na tom, která osoba podílející se na provedení díla zavdala k postihu příčinu. 

12. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré předpisy týkající se práv k duševnímu vlastnictví, 
taková práva respektovat a odškodnit za podmínek stanovených touto smlouvou objednatele 
za jakékoliv nároky a náklady vzniklé v souvislosti s porušením práv k patentům, ochranným 
známkám nebo chráněnému názvu nebo obdobným chráněným právům v souvislosti se 
zařízením staveniště, prostředky zhotovitele, materiálům a zařízením určeným k zabudování 
do díla a za veškeré další náklady v této souvislosti vzniklé, pokud se nejedná o porušení 
takových práv majících svůj původ v projektové dokumentaci nebo specifikaci předané 
objednatelem. 

XIV. Pokyny k provedení díla 

1. Objednatel je oprávněn dávat zhotoviteli pokyny k určení způsobu provedení díla; pokud tak 
objednatel neučiní, zhotovitel při provedení díla postupuje samostatně. 

2. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně a písemně upozornit objednatele na nevhodnou povahu 
pokynů k provedení díla. Jestliže nevhodné pokyny překážejí v řádném provedení díla, 
zhotovitel se zavazuje přerušit provedení díla v nezbytném rozsahu, a to až do doby změny 
pokynů objednatele nebo do písemného sdělení, že objednatel trvá na provedení díla podle 
daných pokynů. Před přerušením provádění díla musí zhotovitel tuto skutečnost objednateli 
písemně oznámit a současně zdůvodnit nevhodnost konkrétního pokynu objednatele. 
Zhotovitel je však povinen dodržet stanovený termín dokončení díla. 

3. Pokud objednatel trvá na provedení díla podle nevhodných pokynů podle odstavce 2, 
zhotovitel neodpovídá za nemožnost dokončení díla nebo za vady díla způsobené nevhodnými 
pokyny objednatele. V případě nedokončení díla podle předchozí věty má zhotovitel právo na 
úhradu ceny za dílo sníženou o nedokončenou část díla. 
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4. Pokud zhotovitel neupozornil bezodkladně a písemně na nevhodnost pokynů objednatele, 
odpovídá za vady díla, případně nemožnost dokončení díla, způsobené nevhodnými pokyny 
objednatele. 

5. Zjistí-li zhotovitel při provedení díla skryté překážky týkající se místa plnění a tyto překážky 
znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem, je zhotovitel povinen oznámit to 
bezodkladně a písemně objednateli a navrhnout mu vhodná opatření, popřípadě potřebnou 
změnu díla. Do dosažení dohody o potřebné změně díla je zhotovitel oprávněn provedení díla 
přerušit za předpokladu, že tak objednateli písemně předem oznámí. Nedohodnou-li se strany 
v přiměřené lhůtě na změně smlouvy, může kterákoli ze stran od smlouvy odstoupit. 

6. Jestliže zhotovitel neporušil svou povinnost zjistit před započetím provedení díla s vynaložením 
odborné péče překážky uvedené v odstavci 5, nemá žádná ze stran nárok na náhradu škody. 
Zhotovitel má nárok na úhradu ceny za část díla, jež byla provedena do doby, než překážky 
mohl odhalit při vynaložení náležité odborné péče. 

XV. Technický dozor objednatele 

1. Objednatel může kdykoliv během plnění této smlouvy delegovat kteroukoliv ze svých 
kontrolních pravomocí osobě pověřené výkonem technického dozoru, který bude určen při 
zahájení stavby (dále jen „technický dozor“) a takovou delegaci pravomoci může také kdykoliv 
zrušit. Technický dozor je oprávněn ke všem právním úkonům, které je oprávněn činit na 
základě smlouvy, pokud ze zmocnění uděleného mu objednatelem nevyplývá, že musí takový 
krok s objednatelem předem projednat. Pokud není takové omezení výslovně dáno, má se za 
to, že objednatel technický dozor zmocnil ke všem úkonům nutným k výkonu jeho práv a 
povinností bez jakýchkoliv omezení, vyjma omezení stanovených v tomto článku smlouvy. 
Zástupcem objednatele pro věci technické je xxx, pro věci smluvní xxx. 

2. Pokud zhotovitel nesouhlasí s jakýmkoliv rozhodnutím technického dozoru, může se obrátit se 
svými námitkami přímo na objednatele, který rozhodnutí bud' potvrdí, změní nebo zruší. 

3. Technický dozor není oprávněn jakkoli měnit tuto smlouvu. Technický dozor je však oprávněn 
dát pokyn k přerušení provedení díla, pokud: 

a) odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný; 

b) je ohrožena bezpečnost prováděného díla; 

c) je ohroženo zdraví nebo život osob podílejících se na provedení díla, případně jiných 
osob; 

d) hrozí nebezpečí vzniku větší škody ve smyslu vymezení tohoto pojmu v § 138 odst. 1 
zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

4. Na nedostatky zjištěné v průběhu provedení díla upozorní technický dozor zápisem ve 
stavebním deníku a nedostatky budou projednány v rámci nejbližšího kontrolního dne. 

5. Pokyny vydávané technickým dozorem budou v písemné formě (tato forma je zachována i v 
případě provedení zápisu do stavebního deníku) s tou výjimkou, že technický dozor může být 
v nutném případě nucen vydat pokyny ústně a zhotovitel je povinen takové pokyny akceptovat. 

6. Technický dozor má neomezenou pravomoc vznášet námitky a požadovat na zhotoviteli, aby 
odstranil okamžitě z účasti na provádění díla jakéhokoliv pracovníka zhotovitele, který se podle 
názoru technického dozoru nechová řádně, je nekompetentní nebo nedbalý, neplní řádně své 
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povinnosti nebo jehož přítomnost je z jiných důvodů dle názoru technického dozoru nežádoucí. 
Osoba takto označená nesmí být připuštěna k účasti na provádění díla bez souhlasu 
technického dozoru. Jakákoliv osoba vyloučená z účasti na provádění díla musí být 
zhotovitelem nahrazena v co nejkratším termínu. 

7. Právo objednatele zmocnit k jednání v jakýchkoliv věcech této smlouvy třetí osobu včetně 
technického dozoru není dotčeno; takové zmocnění musí být písemné a musí mít obecné 
náležitosti plné moci. 

8. Zhotovitel se zavazuje umožnit řádný výkon činnosti jmenovanému technickému dozoru 
investora a také autorskému dozoru projektanta. 

XVI. Kontrola provedení díla 

1. Objednatel kontroluje provedení díla zejména formou kontrolních dnů, které jsou stanoveny 
dohodou smluvních stran na základě časového harmonogramu postupu provedení díla. 
Kontrolní dny mohou být rovněž iniciovány kteroukoli smluvní stranou, přičemž druhá strana 
je povinna dohodnout se s iniciující stranou na termínu kontrolního dnu bezodkladně tak, že 
kontrolní den musí být stanoven na termín nikoli delší než 5 pracovních dnů po doručení 
písemné žádosti o jeho provedení, není-li v žádosti objednatele termín pozdější. Žádá-li o 
provedení kontrolního dne zhotovitel, musí žádost doručit též technickému dozoru, je-li 
ustaven. Jednací místnost pro kontrolní den zajistí objednatel. Obě strany zajistí na jednání 
účast svých zástupců v náležitém rozsahu. 

2. O průběhu a závěrech kontrolního dne se pořídí na konci kontrolního dne zápis, k jehož 
vypracování je povinen zhotovitel. Záznam podepíší oprávnění zástupci obou stran, popř. 
technický dozor, přičemž opatření uvedená v zápisu jsou pro smluvní strany závazná, jsou-li v 
souladu s touto smlouvou. V opačném případě musejí být opatření schválena statutárními 
zástupci smluvních stran formou změn smlouvy, bez schválení statutárními zástupci nejsou 
opatření účinná. 

3. Objednatel je navíc oprávněn kontrolovat provedení díla, a to kdykoli v průběhu jeho 
provádění. Zhotovitel se zavazuje objednateli umožnit vstup do veškerých prostor, které 
souvisejí s prováděním díla a poskytnout tak možnost prověřit, zda je dílo prováděno řádně. 
Zhotovitel je dále povinen poskytnout objednateli veškerou součinnost k provedení kontroly, 
zejména zajistit účast odpovědných zástupců zhotovitele a předložit na vyžádání veškerou 
dokumentaci a objednatelem požadované doklady. 

4. Objednatel sleduje průběh provedení díla, zejména jsou-li práce prováděny podle projektové 
dokumentace a dalších podkladů, smluvních podmínek, technických norem a dalších předpisů. 

5. K odstranění vad zjištěných při kontrole stanoví objednatel zhotoviteli v rámci nejbližšího 
kontrolního dne přiměřenou lhůtu, která se zapíše do zápisu z kontrolního dne. Jestliže 
zhotovitel vady neodstraní ve stanovené lhůtě, objednatel je oprávněn uplatňovat na 
zhotoviteli smluvní pokutu podle článku XVIII. a stanovit další lhůtu pro odstranění vad. Pokud 
zhotovitel neodstraní vady ani v písemně stanovené dodatečné lhůtě, považuje se toto za 
podstatné porušení smlouvy zhotovitelem a objednatel má právo od smlouvy v souladu s 
ustanovením článku XXIV. odstoupit. 

6. Ke kontrole zakrývaných prací vyzve zhotovitel objednatele písmeně alespoň 48 hodin předem. 
Výzvu vyznačí též ve stavebním deníku. V případě porušení této povinnosti má objednatel 
právo na náklady zhotovitele požadovat odkrytí zakrytých prací, nedohodnou-li strany jiné 
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opatření např. v oblasti slev či prodloužení záručních lhůt. Toto své právo musí objednatel 
uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 72 hodin poté, kdy se o 
zakrytí takových prací dozvěděl anebo se dozvědět měl, jinak právo zaniká. Pro případ, že se 
objednatel takto řádně vyzván ke kontrole nedostaví ani v náhradním termínu, který mu 
zhotovitel písemně oznámí zápisem ve stavebním deníku a který nebude kratší 24 hodin, je 
zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt, jakoby s tím objednatel vyslovil souhlas. 

7. Pro účely Smlouvy se zakrývanými pracemi rozumějí zejména: 

a) armatura(y) železobetonových konstrukcí, armatury na vodovodním potrubí; 

b) ležatá kanalizace; 

c) vodovodní potrubí; 

d) podkladní konstrukce; 

e) ocelové, železobetonové a plastové konstrukce před zabetonováním; 

f) tepelné izolační konstrukce 

g) izolace proti vodě; 

h) veškeré stávající sítě veřejně technické infrastruktury dotčené stavbou; 

i) jednotlivé konstrukční vrstvy 

8. Ke kontrole zakrývaných prací doloží zhotovitel veškeré výsledky, tedy i negativní o 
provedených zkouškách prací, jakosti materiálů použitých pro zakrývané práce, certifikáty a 
atesty. V případě, že by po zakrytí prací došlo ke znepřístupnění jiných částí stavby a 
znemožnění jejich budoucí kontroly, předloží zhotovitel ke kontrole zakrývaných prací stejné 
dokumenty ohledně těchto částí stavby. 

9. Souhlas k zakrytí prací vydá objednatel zápisem ve stavebním deníku, nelze-li tak učinit ihned, 
zpravidla do 24 hodin po jejich prověření. V případě nesouhlasu se zakrytím prací, které se 
ukáže jako neodůvodněné, nese objednatel zvýšené náklady tím vzniklé. 

10. Udělil-li objednatel souhlas k zakrytí prací nebo pokud takový souhlas objednatel nevydal v 
důsledku své nečinnosti, na žádost objednatele a na jeho náklad zhotovitel zakryté práce 
odkryje. Ukáže-li se, že zakryté práce jsou bez vad a pokud odkrývání prací bude mít podstatný 
vliv a bude bezprostředně souviset s plněním termínu kteréhokoli z uzlových bodů či termínů 
uvedených časovým harmonogramem, prodlužuje se příslušný termín časového plánu o dobu 
odkrývání a opětovného zakrývání kontrolovaných prací, ledaže odkrývání prací takovéto 
prodloužení bezprostředně nezpůsobuje. 

XVII. Předání a převzetí díla 

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním díla 
objednateli v místě plnění. Po dokončení díla nebo jeho části, na jejímž samostatném předání 
se strany dohodly, se zhotovitel zavazuje objednatele písemně vyzvat k převzetí díla nejméně 
7 kalendářních dnů předem. 

2. Smluvní strany si pro sebe sjednávají vyloučení ustanovení § 2628 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů. Objednatel je povinen na výzvu zhotovitele 
řádně dokončené dílo převzít. Řádným dokončením díla se rozumí: 
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a) provedení kompletního díla bez vad a nedodělků bránících řádnému užívání (ověřuje 
se prohlídkou v místě plnění, včetně prověření funkčnosti díla) a provedení veškerých 
zkoušek, revizí a atestů; 

b) předání kompletní požadované dokumentace podle odstavce 6 - ověřuje se kontrolou 
rozsahu a obsahu předávané dokumentace. 

3. Předání a převzetí díla musí předcházet: 

a) provedení zkušebního provozu, pokud jej objednatel požaduje; 

b) kolaudační řízení, případně veškerá jiná nezbytná veřejnoprávní převzetí pokud to 
vyžaduje zákon, pokud jsou objednatelem požadována; 

c) technické dílčí přejímky, čímž se rozumí technické kontroly díla včetně 
elektrotechnických a elektronických zařízení. 

4. Předáním a převzetím díla přechází na objednatele nebezpečí škody na díle, jež do této doby 
nesl zhotovitel. 

5. Objednatel je povinen svolat přejímací řízení k předání a převzetí díla (dále jen „přejímací 
řízení“) nejpozději do 14 dnů od doručení písemné výzvy zhotovitele k převzetí díla nebo jeho 
části, jež je předmětem předání (dále jen „předávané dílo“). V případě, že je předávané dílo 
rozsáhlé nebo je tvořeno několika objekty a v důsledku toho nelze provést přejímací řízení v 
průběhu jediného dne, dohodnou smluvní strany časový průběh přejímacího řízení. Objednatel 
je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru a 
autorského dozoru projektanta. 

6. K přejímacímu řízení je zhotovitel povinen ve 3 vyhotoveních včetně (1x originál + 2x kopie) 
předložit objednateli zejména: 

a) dokumentaci skutečného provedení stavby, respektive zjednodušenou dokumentaci 
stavby; 

b) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů a veškerých 
zkouškách předepsaných projektovou dokumentací, příslušnými předpisy, normami, 
případně touto smlouvou; 

c) zkušební protokoly o zkouškách prováděných zhotovitelem a jeho partnery; 

d) zkušební protokoly od strojů a přístrojů, u nichž je toto předepsáno nebo to vyplývá z 
platných ČSN; 

e) zápisy o prověření prací a dodávek zakrytých v průběhu provedení díla; 

f) seznam zařízení, případně strojů a přístrojů dodávaných v rámci předávaného díla s 
příslušnými doklady, zejména záručními listy, výkresy skutečného stavu apod.; 

g) návody pro montáž, obsluhu a údržbu jednotlivých zařízení, strojů a přístrojů ve 2 
vyhotoveních; 

h) úplný a přesný seznam předávaných náhradních dílů jednotlivých zařízení, strojů a 
přístrojů; 

i) zápisy o výsledcích individuálního a komplexního vyzkoušení technologického zařízení; 

j) deník víceprací, odpočtů a změn oproti schválené projektové dokumentaci – 1x; 

k) stavební a montážní deníky – 1x; 
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l) doklady vydané v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na 
výstavbu, ve znění pozdějších předpisů; 

m) další doklady požadované obecně závaznými právními předpisy o provedení dalších 
správních řízení a doklady potřebné k užívání díla a dispozici s ním. 

7. Objednatel je oprávněn předávané dílo nepřevzít, pokud: 

a) vykazuje vady a nedodělky, na které je povinen objednatel zhotovitele v průběhu 
přejímacího řízení upozornit; tohoto práva nelze využít, pokud jsou vady způsobeny 
nevhodnými pokyny objednatele, na nichž objednatel navzdory upozornění 
zhotovitele trval; 

b) zhotovitel nepředá dokumentaci stanovenou v odstavci 6 nebo některý doklad, jež má 
být její součástí. 

8. V případě sporu o to, zda předávané dílo vykazuje vady a nedodělky, se má za to, že tomu tak 
je, a to až do doby, než se prokáže opak; důkazní břemeno nese v takovém případě zhotovitel. 

9. Objednatel může předávané dílo převzít i v případě, že vykazuje vady a nedodělky, které však 
podle odborného názoru objednatele samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému 
užívání předávaného díla, pokud se zhotovitel zaváže vady a nedodělky odstranit v 
objednatelem stanovené lhůtě. 

10. O předání a převzetí díla (i případných jednotlivých etap a následně předaného díla) se pořídí 
protokol o předání a převzetí díla (dále jen „protokol“), který musí obsahovat alespoň: 

a) popis předávaného díla; 

b) zhodnocení kvality předávaného díla; 

c) soupis vad a nedodělků, pokud je předávané dílo vykazuje; 

d) způsob odstranění případných vad a nedodělků; 

e) lhůta k odstranění případných vad a nedodělků; 

f) výsledek přejímacího řízení; 

g) podpisy zástupců obou smluvních stran, kteří předání a převzetí díla provedli; 

h) prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla 

11. K vyhotovení protokolu je povinen objednatel, kopie protokolu musí být zaslána všem 
zúčastněným zástupcům obou smluvních stran. 

12. Pokud objednatel odmítl převzít předávané dílo, pořídí se protokol, kde se jako výsledek 
přejímacího řízení uvede, že předávané dílo objednatel nepřevzal včetně vymezení důvodů, 
proč se tak stalo. Opakované přejímací řízení lze po dohodě smluvních stran provést toliko v 
nezbytném rozsahu, jež je vymezen důvody, pro které objednatel předávané dílo dříve 
nepřevzal. O opakovaném přejímacím řízení se sepíše protokol, který v případě přejímacího 
řízení v nezbytném rozsahu zahrnuje pouze výsledek přejímacího řízení, kde se uvede, že 
objednatel předávané dílo převzal; protokol musí být podepsán zástupci obou smluvních stran, 
kteří opakované přejímací řízení provedli a připojí se k předchozímu protokolu. 

13. V případě, že objednatel oprávněně nepřevzal předávané dílo ani v opakovaném přejímacím 
řízení, opakuje se příští přejímací řízení v plném rozsahu. 
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14. Každá ze smluvních stran je oprávněna přizvat k přejímacímu řízení znalce. V případě neshody 
znalců ohledně toho, zda dílo vykazuje vady, se má za to, že tomu tak je, a to až do doby, než 
se prokáže opak; důkazní břemeno nese v takovém případě zhotovitel. 

15. Zhotovitel se zavazuje provést pracovníkům určeným objednatelem školení ohledně provozu 
a údržby díla. Zhotovitel se zavazuje provést takové školení v termínu do převzetí díla 
objednatelem, nebo nejpozději do 21 kalendářních dní ode dne, kdy objednatel určí své 
pracovníky ke školení. 

XVIII. Smluvní pokuty 

1. Objednatel je oprávněn uložit zhotoviteli smluvní pokutu v případě prodlení zhotovitele: 

a) s termínem dokončení díla; 

b) s jakýmkoli termínem, jenž je uveden v této smlouvě označen jako závazný; 

c) s jakýmkoli termínem, jenž je v časovém harmonogramu postupu provedení díla 
označen jako závazný; 

d) s nevyklizením staveniště nad sedm dnů od převzetí díla; 

e) s předáním kompletních dokladů nezbytných ke kolaudačnímu řízení; 

f) s odstraněním vad a nedodělků oproti lhůtám, jež byly objednatelem stanoveny v 
protokolu o předání a převzetí díla; 

g) s odstraněním vad reklamovaných v období záruční lhůty; 

h) za nesplnění jakékoliv povinnosti zhotovitele vyplývající z této smlouvy nebo zákona 
vyjma ustanovení odst. 1 písm. a) až g). 

2. Výše smluvní pokuty při prodlení zhotovitele podle odstavce 1 písm. a) činí 0,1 % z ceny díla za 
každý i započatý den prodlení. 

3. Výše smluvní pokuty při prodlení zhotovitele podle odstavce 1 písm. b) činí 3.000 Kč za každý i 
započatý den prodlení. Pokud v důsledku prodlení zhotovitele nedojde k posunu dalšího 
závazného termínu (zhotovitel zpoždění napraví), objednatel smluvní pokutu zhotoviteli 
promine, případně vrátí, pokud již byla uhrazena. 

4. Výše smluvní pokuty při prodlení zhotovitele podle odstavce 1 písm. c) činí 3.000 Kč za každý i 
započatý den prodlení. Pokud v důsledku prodlení zhotovitele nedojde k posunu dalšího 
závazného termínu (zhotovitel zpoždění napraví), objednatel smluvní pokutu zhotoviteli 
promine, případně vrátí, pokud již byla uhrazena. 

5. Výše smluvní pokuty při prodlení zhotovitele podle odstavce 1 písm. d) činí 3.000 Kč za každý 
den prodlení. 

6. Výše smluvní pokuty při prodlení zhotovitele podle odstavce 1 písm. e) činí 3.000 Kč za každý 
den prodlení. 

7. Výše smluvní pokuty při prodlení zhotovitele podle odstavce 1 písm. f) činí 3.000 Kč za každou 
vadu, u níž je zhotovitel v prodlení, a za každý den prodlení. 

8. Výše smluvní pokuty při prodlení zhotovitele podle odstavce 1 písm. g) činí 5.000 Kč za každou 
reklamovanou vadu, u níž je zhotovil v prodlení a za každý den prodlení. 
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9. Výše smluvní pokuty podle odstavce 1 písm. h) činí 3.000 Kč za každé porušení, za každý i 
započatý den prodlení. 

10. Objednatel je dále oprávněn uložit zhotoviteli smluvní pokutu za prokazatelné porušení: 

a) ustanovení o bezpečnosti a ochraně zdraví v průběhu provedení díla podle článku XXI 
smlouvy, smluvní pokuta činí 1.000 Kč za každé porušení samostatně; 

b) ustanovení o ochraně životního prostředí, ochraně přírody a nakládání s odpady podle 
článku XIII odst. 6, smluvní pokuta činí 1.000 Kč za každé porušení; 

c) uvedené částky nenahrazují eventuální postihy z příslušného správního řízení. 

11. Pro uložení smluvní pokuty podle odstavce 8 není rozhodující, zda se porušení dopustil 
zhotovitel nebo další osoby podílející se na provedení díla (poddodavatelé). 

12. Objednatel je dále oprávněn uložit zhotoviteli smluvní pokutu, pokud odstoupil od smlouvy z 
důvodu uvedeného v ustanovení článku XXIV. této smlouvy, výše smluvní pokuty činí v 
takovém případě 5 % z celkové ceny za dílo dle článku VII. smlouvy. 

13. K úhradě splatných smluvních pokut uložených zhotoviteli je objednatel výhradně podle 
vlastního uvážení oprávněn použít: 

a) odpočet od úhrady ceny za dílo nebo jeho část; 

14. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení se zaplacením faktury zhotovitele 
objednavatelem dle této smlouvy, má zhotovitel právo uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z 
dlužné částky za každý kalendářní den prodlení. 

15. Výše uvedené smluvní pokuty nejsou omezeny žádnou hranicí a mohou dosáhnout libovolné 
výše. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo poškozené smluvní strany domáhat se 
náhrady škody, jež jí prokazatelně vznikla porušením smluvní povinnosti, které se smluvní 
pokuta týká. 

16. Veškeré smluvní pokuty dle tohoto článku jsou splatné do 21 dnů od jejich uplatnění u druhé 
smluvní strany. 

XIX. Vlastnické právo a nebezpečí škody 

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel, a to od samého počátku. Objednatel má rovněž 
vlastnické právo ke všem věcem, které předal zhotoviteli k provedení díla nebo které zhotovitel 
za tím účelem opatřil a dodal na místo plnění. 

2. Nebezpečí škody a zániku prováděného díla, jakož i nebezpečí škody na věcech opatřených k 
provedení díla nese zhotovitel; tato nebezpečí přecházejí na objednatele předáním a 
převzetím díla. 

3. Zhotovitel se zavazuje provést opatření snižující možnost vzniku škod podle odstavce 2, 
zejména zabezpečit střežení místa plnění. 

XX. Ochrana důvěrných informací 

1. Smluvní strany jsou povinny zachovávat vůči třetím osobám mlčenlivost o veškerých 
skutečnostech, o nichž se dozvěděly v souvislosti s touto smlouvou a které se týkají činnosti 
druhé smluvní strany. 
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2. S informacemi, veškerými doklady a dokumentací, jež byly poskytnuty objednatelem za účelem 
splnění závazků zhotovitele ze smlouvy, je zhotovitel povinen nakládat jako s důvěrnými 
informacemi, i když tak nejsou výslovně označeny a nesmí s nimi seznámit žádnou třetí osobu, 
s výjimkou svých zaměstnanců a poddodavatelů, v rozsahu, v jakém je potřebují znát pro plnění 
této smlouvy. I tyto osoby však musí být k ochraně těchto skutečností obdobným způsobem 
zavázány. 

3. Za důvěrné informace se pro účel smlouvy nepovažují informace, které: 

a) se staly obecně dostupnými jinak než v důsledku jejich zpřístupnění druhou smluvní 
stranou; 

b) smluvní strana prokazatelně získá jako informace nikoli důvěrné z jiného zdroje než od 
druhé smluvní strany; i tyto informace je však strana přijímající povinna přiměřeně 
chránit; 

c) je přijímající strana povinna poskytnout dle zákona nebo na základě příkazu soudu 
nebo jiného orgánu státní správy, který je k tomu oprávněn; 

d) jsou již přijímající smluvní straně v den podpisu této smlouvy známy. 

4. Na písemnou žádost poskytující strany přijímající strana bezodkladně vrátí druhé straně 
všechny důvěrné informace poskytnuté jí v souvislosti s její činností dle této smlouvy, včetně 
všech nosičů, kopií a upraví všechny materiály ve svém vlastnictví nebo pod svojí kontrolou, 
které obsahují důvěrné informace. 

5. Smluvní strany mohou obsah smlouvy nebo její části či jednotlivé informace sdělit třetím 
osobám, jen pokud k tomu druhá smluvní strana udělila písemný souhlas. Obsah smlouvy může 
být sdělen pouze v odsouhlaseném rozsahu. 

XXI. Bezpečnost a ochrana zdraví 

1. Zhotovitel se zavazuje při provedení díla dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví 
při práci, jakož i předpisy hygienické a požární. Za dodržování těchto předpisů v místě plnění i 
při veškerých činnostech s provedením díla souvisejících nese odpovědnost zhotovitel. 

2. Zhotovitel je odpovědný za to, že osoby vykonávající činnosti související s provedením díla jsou 
vybaveny ochrannými pracovními prostředky a pomůckami podle druhu vykonávané činnosti 
a rizik s tím spojených. 

3. Pracovníci zhotovitele i pracovníci dalších osob podílejících se na provedení díla jako 
poddodavatelů musejí být označeni na viditelném místě pracovního oděvu a ochranné přilby 
obchodní firmou zhotovitele resp. poddodavatele. 

4. Objednatel jmenuje vlastní dozor nad bezpečností práce v souladu s obecně závaznými 
právními předpisy (zejména v souladu s vyhláškou Českého úřadu bezpečnosti práce), který 
bude provádět předepsaná školení a soustavnou kontrolu dodržování předpisů o bezpečnosti 
a ochraně zdraví při práci. Zhotovitel se zavazuje umožnit řádný výkon činnosti objednatelem 
jmenovanému dozoru nad bezpečností práce. 

5. Zhotovitel se zavazuje před zahájením provedení díla seznámit stavbyvedoucího díla 
uvedeného v čl. III odst. 5, s možnými riziky. Stavbyvedoucí má povinnost před zahájením 
provádění díla seznámit s těmito riziky všechny zaměstnance zhotovitele a poddodavatelů, 
kteří budou dílo provádět na místě plnění, případně na místech s provedením díla souvisejících. 
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O této skutečnosti se pořídí záznam podepsaný oběma smluvními stranami. Zhotovitel je 
následně povinen provést školení veškerých pracovníků, kteří se budou na provedení díla 
podílet, seznámit je se zjištěnými skutečnostmi a určit způsob ochrany a prevence úrazů a 
jiného poškození zdraví. Kopii záznamu o provedeném školení předá zhotovitel objednateli. 

6. V případě úrazu pracovníka zhotovitele, případně jeho poddodavatele, vyšetří a sepíše záznam 
o úrazu podle platných předpisů zhotovitel, který je rovněž povinen provést veškeré úkony s 
úrazem související, případně úrazem vyvolané. Veškeré následky vyplývající ze skutečnosti, že 
došlo k úrazu, nese na svou odpovědnost a náklad zhotovitel. Zhotovitel se zavazuje 
informovat objednatele o každém úrazu, pokud k němu dojde v souvislosti s provedením díla. 

7. Zhotovitel je povinen v rámci plnění předmětu této smlouvy zajistit prostřednictvím svého 
pracovníka dozor během a po skončení svářecích prací. 

XXII. Stavební deník 

1. Zhotovitel se zavazuje vést stavební deník ode dne zahájení díla až do jeho dokončení a předání 
díla dle smlouvy, a to v originále a dvou kopiích listů. Do deníku musí zhotovitel každý den 
zaznamenávat údaje předepsané právními předpisy a jakékoli další údaje související s 
prováděním díla. Do stavebního deníku se zapisují veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění 
smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek 
prováděných prací od projektové dokumentace. Stavební deník bude uložen v kanceláři 
stavbyvedoucího a bude vždy na vyžádání k dispozici oprávněné osobě objednatele. 

2. Stavební deník se skládá z úvodních listů, denních záznamů a příloh. 

3. Úvodní listy obsahují: 

a) základní list, ve kterém jsou uvedeny název, sídlo a veškeré identifikační údaje 
objednatele, projektanta, zhotovitele a poddodavatele, jakož i jména jejich 
pověřených zástupců v místě provádění díla a změny těchto údajů; 

b) identifikační údaje stavby podle projektové dokumentace; 

c) přehledný seznam smluv včetně jejich dodatků a změn; 

d) přehledný seznam dokladů a úředních opatření týkajících se díla – stavby; 

e) přehledný seznam dokumentace stavby, jejích veškerých změn a doplňků; 

f) přehledný seznam zkoušek veškerých druhů. 

4. Denní záznamy se píší do knihy s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro 
dva oddělitelné průpisy. Perforované listy se shodně očíslují s listy pevnými. Denní záznamy 
čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí, případně jeho zástupce, zásadně v den, kdy byly 
práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Při denních 
záznamech nesmí být vynechána volná místa. Mimo stavbyvedoucího může provádět 
potřebné záznamy v deníku technický dozor objednatele a pracovník pověřený projektantem 
výkonem autorského dozoru, dále orgány státního stavebního dohledu. 

5. Jméno osoby oprávněné podepisovat zápisy ve stavebním deníku bude uvedeno oběma 
stranami zápisem v úvodním listu každého deníku. 

6. Zhotovitel se zavazuje uložit druhý průpis denních záznamů odděleně od originálu tak, aby byl 
k dispozici v případě ztráty nebo zničení deníku. Zhotovitel se zavazuje stavební deník chránit. 
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Stavební deník musí být k dispozici objednateli a veřejnoprávním orgánům denně po celou 
pracovní dobu. 

7. Objednatel a zhotovitel jsou povinni prostřednictvím svých oprávněných osob reagovat na 
zápisy ve stavebním deníku, a to nejpozději do tří pracovních dnů od okamžiku jejich pořízení, 
v případě mimořádné situace (havárie) ihned. V případě nepřítomnosti oprávněné osoby 
objednatele na stavbě, doručí zhotovitel text zápisu písemně nebo faxem na adresu 
objednatele a od doručení začne plynout lhůta tří dnů. Jestliže na zápis nebude odpovězeno 
ve stanoveném termínu, znamená to, že druhá strana se zápisem souhlasí. 

XXIII. Zkoušky 

1. Zhotovitel se zavazuje průběžně kontrolovat jakost dodávek a prověřovat doklady o dodávkách 
materiálů, konstrukcí a technologií. Dále se zhotovitel zavazuje prověřovat doklady o 
veškerých provedených průběžných zkouškách, revizích a měřeních dokládajících kvalitu a 
způsobilost díla a jeho částí, prověřovat a kontrolovat dodržování požadavků hygienických, 
požární ochrany, bezpečnosti, ochrany zdraví při práci, životního prostředí. 

2. Součástí plnění zhotovitele a dokladem řádného provedení díla je doložení výsledků 
potřebných individuálních a komplexních zkoušek a požadavků příslušných státních orgánů. 
Provedení zkoušek se řídí podmínkami smlouvy, ČSN, projektovou dokumentací a technickými 
údaji vyhlášenými výrobci jednotlivých zařízení tvořících součást zhotovovaného díla. 

3. O konání jednotlivých zkoušek vyrozumí zhotovitel objednatele a další zainteresované strany 
zápisem do stavebního deníku alespoň 3 pracovní dny předem. Nebude-li možné jednotlivé 
zkoušky provést, dohodnou se strany, jakým náhradním způsobem osvědčí zhotovitel 
způsobilost díla, popř. jeho dílčí části. Jakmile odpadne překážka, která brání provedení 
zkoušky, je zhotovitel povinen dodatečně zkoušky provést, a to v potřebném rozsahu. 

4. Výsledek zkoušek bude doložen formou zápisu, případně protokolu o jejich provedení. 

5. Objednatel si může vyžádat za úhradu a v dohodnuté lhůtě dodatečné zkoušky potvrzující 
kvalitu provedeného díla, které považuje za potřebné. Pokud výsledek zkoušky nebude 
vyhovující, nese náklady na její provedení zhotovitel sám. 

XXIV. Odstoupení od smlouvy 

1. Objednatel je oprávněn písemně odstoupit od smlouvy, pokud zhotovitel: 

a) nezahájí provedení díla do 7 dnů od termínu předání staveniště; 

b) neodstraní v průběhu provedení díla vady zjištěné objednatelem a uvedené v zápisu z 
kontrolního dne, a to ani v dodatečné lhůtě stanovené písemně objednatelem v 
souladu s ustanovením článku XV odst. 5; 

c) bezdůvodně přeruší provedení díla; 

d) je v prodlení s termínem, jež je v časovém harmonogramu postupu provedení díla 
označen jako uzlový bod, po dobu delší než 20 dnů; 

e) je v prodlení s dokončením díla po dobu delší než 30 dnů; 
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f) přes písemné upozornění objednatele provádí dílo s nedostatečnou odbornou péčí, v 
rozporu s projektovou dokumentací, platnými technickými normami, obecně 
závaznými právními předpisy, případně pokyny objednatele. 

2. V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z důvodů uvedených v odstavci 1, je zhotovitel 
povinen neprodleně předat objednateli místo plnění, veškerou projektovou dokumentaci, 
stavební deník a jiné doklady vztahující se k dílu či k jeho částem, jakož i věci, jež byly opatřeny 
k provedení díla a dopraveny na místo provedení díla. 

3. V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z důvodů uvedených v odstavci 1, není povinen 
v rámci vzájemného vypořádání uhradit zhotoviteli žádnou platbu, byť se podle smlouvy stala 
splatnou, a to až do dokončení díla náhradním zhotovitelem. Pokud náklady, které náhradním 
dokončením díla vzniknou objednateli, přesáhnou zůstatek ceny, kterou zbývá uhradit 
zhotoviteli, je objednatel oprávněn předmětný rozdíl vymáhat na zhotoviteli jako dluh. 

4. Zhotovitel je oprávněn písemně odstoupit od smlouvy, pokud objednatel: 

a) je v prodlení s předáním místa plnění (staveniště) po dobu delší než 15 dnů; 

b) je v prodlení s úhradou ceny za dílo po dobu delší než 45 dnů, vyjma případů prodlení 
způsobeného prodlevami s přidělením potřebných rozpočtových prostředků, které 
nezpůsobil objednatel. 

5. Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud: 

a) došlo k zahájení insolvenčního řízení, oddlužení majetku nebo reorganizaci majetku 
smluvního partnera podle zvláštního právního předpisu nebo byl uložen soudem nebo 
správním orgánem smluvní straně zákaz činnosti týkající se živnosti, která je 
předmětem podnikání v souvislosti s touto smlouvou; 

b) návrh na prohlášení konkursu byl zamítnut pro nedostatek majetku druhé smluvní 
strany; 

c) druhá smluvní strana vstoupí do likvidace; 

d) nastane vyšší moc uvedená v článku XXV. smlouvy, kdy dojde k okolnostem, které 
nemohou smluvní strany ovlivnit a které zcela a na dobu delší než 90 dnů znemožní 
některé ze smluvních stran plnit své závazky ze smlouvy. 

6. Vznik skutečností uvedených v odstavci 5 je každá smluvní strana povinna neprodleně oznámit 
druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však není rozhodující, 
jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku skutečností opravňujících k 
odstoupení od smlouvy. 

7. Pokud odstoupí od smlouvy zhotovitel z důvodů uvedených v odstavci 4 nebo některá ze 
smluvních stran z důvodů uvedených v odstavci 5, smluvní strany sepíší protokol o stavu 
provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy; protokol musí obsahovat zejména soupis 
veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy. Závěrem protokolu 
smluvní strany uvedou finanční hodnotu dosud provedeného díla. V případě, že se smluvní 
strany na finanční hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat příslušný znalecký posudek 
soudním znalcem. Smluvní strany se zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke 
stanovení finanční hodnoty díla. K určení znalce, jakož i k úhradě ceny za zpracování posudku, 
je příslušný objednatel. 

8. Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy podle odstavců 4 
a 5 se vypořádají vzájemným zápočtem, přičemž tento zápočet provede objednatel. 
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9. Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení 
oprávněné smluvní strany doručeno druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy nejsou 
dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní pokuty a na náhradu škody. 

XXV. Vyšší moc 

1. Smluvní strany neodpovídají za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků, jestliže k 
němu došlo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc ve smyslu této smlouvy se považují mimořádné 
okolnosti bránící dočasně nebo trvale splnění v ní stanovených povinností, pokud nastaly po 
jejím uzavření nezávisle na vůli povinné strany a jestliže nemohly být tyto okolnosti nebo jejich 
následky povinnou stranou odvráceny ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze rozumně v 
dané situaci požadovat. Za vyšší moc se v tomto smyslu zejména považují válka, nepřátelské 
vojenské akce, teroristické útoky, povstání, občanské nepokoje a přírodní katastrofy. 

2. Za vyšší moc se však nepokládají okolnosti, jež vyplývají z osobních, zejména hospodářských 
poměrů povinné strany a dále překážky plnění, které byla tato strana povinna překonat nebo 
odstranit podle této smlouvy, obchodních zvyklostí nebo obecně závazných právních předpisů, 
nebo jestliže může důsledky své odpovědnosti smluvně převést na třetí osobu (zejména 
poddodavatele), jakož i okolnosti, které se projevily až v době, kdy byla povinná strana již v 
prodlení, ledaže by se jednalo o prodlení s plněním zcela nepodstatné povinnosti nemající na 
ostatní plnění ze smlouvy vliv. 

3. Za vyšší moc se rovněž nepovažuje okolnost, o které mohla a měla povinná strana při uzavírání 
smlouvy předpokládat, že patrně nastane, ledaže by oprávněná strana dala najevo, že uzavírá 
smlouvu i přesto, že tato překážka může plnění smlouvy ohrozit, nebo jestliže o této okolnosti 
oprávněná strana nepochybně věděla a povinnou stranu na ni neupozornila, i když musela 
důvodně předpokládat, že není tato okolnost povinné straně známa. 

4. V případě, že nastane vyšší moc, prodlužuje se lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, 
během níž vyšší moc trvá. Jestliže v důsledku vyšší moci dojde k prodlení s termínem provedení 
díla o více než 60 dnů, dohodnou se smluvní strany, v případě zániku smluvních stran subjekty, 
na které přejdou práva a povinnosti smluvních stran, na dalším postupu provedení díla změnou 
smlouvy. 

5. V případě, že některá smluvní strana není schopna plnit své závazky ze smlouvy v důsledku 
vyšší moci, je povinna neprodleně a písemně o této skutečnosti vyrozumět druhou smluvní 
stranu. Obdobně poté, co účinky vyšší moci pominou, je smluvní strana, jež byla vyšší mocí 
dotčena, povinna neprodleně a písemně vyrozumět druhou smluvní stranu o této skutečnosti. 

XXVI. Úkony, doručování, počítání času 

1. Úkony mezi smluvními stranami jsou oprávněny činit statutární orgány, osoby uvedené v 
odstavci 2, případně osoby k těmto úkonům příslušnou smluvní stranou písemně zmocněné. 
Změny ve statutárních orgánech jsou smluvní strany povinny si navzájem oznámit a doložit 
aktuálním výpisem z obchodního rejstříku, jsou-li do něj zapsány. 

2. Osobami, oprávněnými k úkonům mezi smluvními stranami, jsou pro účel smlouvy kromě 
statutárních orgánů a osob písemně zmocněných: 

a) na straně objednatele s výjimkou cenových a smluvních otázek p. xxxxxx 

b) na straně objednatele včetně otázek cenových a smluvních xxxxxx 
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c) na straně zhotovitele ve věcech technických p. xxxxxxx 

d) na straně zhotovitele ve věcech cenových a smluvních xxxxxxx 

3. Vyžaduje-li smlouva u některého úkonu smluvní strany písemnou formu, oznámení takového 
úkonu musí být druhé smluvní straně doručeno poštou, doručovací službou nebo osobně proti 
podpisu. V případě, že je úkon učiněn faxem nebo elektronickou poštou, považuje se za platný, 
pokud je nejpozději následující pracovní den potvrzen písemnou formou. 

4. Smluvní strany se dohodly, že veškerá korespondence související s provedením díla podle 
smlouvy bude doručována na adresu: 

a) objednatele xxxxxxx 

b) zhotovitele xxxxxxxx 

5. Odmítne-li smluvní strana, jež je adresátem, převzít oznámení o úkonu druhé smluvní strany, 
považuje se oznámení za doručené dnem odmítnutí. V případě, že je oznámení o úkonu řádně 
zasíláno poštou na adresu uvedenou v odstavci 4 tohoto článku nebo kterou strana písemně 
oznámila druhé straně, považuje se za den doručení třetí den po podání oznámení k poštovní 
přepravě, není-li prokázáno, že se pošta o doručení oznámení nepokusila. 

6. V případě doručování dokumentů se za řádně doručené považují též dokumenty doručené 
prostřednictvím datové schránky. Doručuje-li se způsobem podle zákona č. 300/2008 Sb., v 
platném znění, ustanovení jiných právních předpisů upravující způsob doručení se nepoužijí. 
Dokument, který byl dodán do datové schránky, je doručen okamžikem, kdy se do datové 
schránky přihlásí osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup k dodanému 
dokumentu. Nepřihlásí-li se tato osoba do datové schránky ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byl 
dokument dodán do datové schránky, považuje se tento dokument za doručený posledním 
dnem této lhůty. Takovéto doručení dokumentu má stejné právní účinky jako doručení do 
vlastních rukou. 

7. Pro účel stanovení běhu lhůt v souvislosti s plněním podle smlouvy se užije pravidla o počítání 
času podle § 605 a 608 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

XXVII. Účinnost smlouvy 

1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvní stranou, která ji podepíše jako druhá. 

2. Smluvní strany, ve smyslu ustanovení § 548 odst. 2) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
výslovně sjednávají odkládací podmínku, kdy tato smlouva nabývá účinnosti teprve dnem, kdy 
objednatel oznámí písemně zhotoviteli, že došlo ke schválení žádosti o dotaci na projekt „Pěšky 
i na kole bezpečně po Dvoře Králové“. 

3. Pokud nedojde ke schválení dotace k předmětnému projektu v rámci Integrovaného 
regionálního operačního programu, sjednávají smluvní strany pro tento případ, ve smyslu 
ustanovení § 548 odst. 2) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, rozvazovací podmínku, kdy 
v takovém případě se tato smlouva se zrušuje. Pokud by došlo ke zrušení smlouvy ze shora 
uvedeného důvodu, zhotovitel se výslovně vzdává svého práva na náhradu škody, která mu 
může tímto případně vzniknout. 

4. Objednatel se zavazuje sdělit písemně zhotoviteli informace rozhodné pro nabytí účinnosti 
smlouvy nebo pro její případné zrušení nejpozději do xx.xx.2017. 
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5. Smlouva bude uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. 
Objednatel se zavazuje realizovat zveřejnění této smlouvy v předmětném registru v souladu s 
uvedeným zákonem. 

6. Plnění podle smlouvy v letech následujících po roce, v němž byla uzavřena, bude probíhat na 
základě stanovení rozsahu provedení díla, jež má být uskutečněn v příslušném kalendářním 
roce. 

7. Pokud rozsah provedení díla není v souladu s časovým harmonogramem postupu provedení 
díla, dohodnou smluvní strany rovněž úpravu příslušných termínů, jež jsou v časovém 
harmonogramu postupu provedení díla označeny jako závazné a termínu dokončení díla. 
Vymezení rozsahu provedení díla, není-li totožný s rozsahem uvedeným v časovém 
harmonogramu postupu provedení díla, jakož i úprava termínů provedení díla, vyžaduje 
písemnou formu a bude zpracována jako číslovaná změna smlouvy. 

XXVIII. Celistvost smlouvy a vzdání se práv 

1. Smlouva obsahuje úplnou dohodu, vyjadřuje soulad mezi smluvními stranami a nahrazuje v 
plném rozsahu veškeré předcházející ústní nebo písemné dohody, ujednání nebo úmluvy ve 
vztahu k předmětu smlouvy. Žádná ze smluvních stran není oprávněna spoléhat na dohody 
nebo ujednání, které nejsou výslovně obsaženy ve smlouvě nebo jejích dodatcích. 

2. Jakékoli vzdání se práva plynoucího smluvní straně ze smlouvy nebude považováno za vzdání 
se práva na jakékoli následné porušení nebo nedodržení podmínek smlouvy. 

3. Smluvní strany prohlašují, že neuzavírají smlouvu na základě zastoupení, záruk nebo jiných 
odměn ze strany jakýchkoli třetích osob, vyjma skutečností vysloveně stanovených v této 
smlouvě. 

XXIX. Postoupení práv ze smlouvy 

Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti, závazky a pohledávky z této 

smlouvy třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu 

objednatele. 

XXX. Závěrečná ustanovení 

1. Smlouva se řídí právním řádem České republiky. Vztahy mezi stranami se řídí občanským 
zákoníkem, pokud smlouva nestanoví jinak. 

2. Smluvní strany se dohodly, že promlčecí lhůta k uplatnění práv smluvní strany bude 10 let od 
doby, kdy mohlo být uplatněno poprvé. 

3. Při ukončení smlouvy jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky, zejména si 
vrátit věci předané k provedení díla, vyklidit prostory poskytnuté k provedení díla a místo 
plnění a uhradit veškeré splatné peněžité závazky podle smlouvy; zánikem smlouvy rovněž 
nezanikají práva na již vzniklé (splatné) smluvní pokuty podle smlouvy. 

4. Smlouvu lze měnit pouze písemně, formou číslovaných dodatků podepsaných oběma 
smluvními stranami. Smluvní strany se zavazují vyjádřit se písemně k návrhu změny smlouvy 
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předloženého druhou stranou, a to nejpozději do 15 dnů od doručení tohoto návrhu. Jakákoli 
ústní ujednání jsou neplatná. 

5. Jednotlivá ustanovení smlouvy jsou oddělitelná v tom smyslu, že neplatnost některého z nich 
nepůsobí neplatnost smlouvy jako celku. Pokud by některé z ustanovení této smlouvy bylo 
nebo se stalo neúčinným nebo neproveditelným, nebude tím dotčena platnost ostatních 
ustanovení této smlouvy. Smluvní strany se v takovém případě zavazují nahradit neúčinné 
nebo neproveditelné ustanovení takovým, které se podle smyslu a účelu nejvíce blíží účelu 
neúčinného nebo neproveditelného ustanovení. Pokud by se v důsledku změny právní úpravy 
některé ustanovení smlouvy dostalo do rozporu s českým právním řádem (dále jen „kolizní 
ustanovení“) a předmětný rozpor by působil neplatnosti smlouvy jako takové, bude smlouva 
posuzována, jakoby kolizní ustanovení nikdy neobsahovala a vztah smluvních stran se bude v 
této záležitosti řídit obecně závaznými právními předpisy, pokud se smluvní strany 
nedohodnou na znění nového ustanovení, jež by nahradilo kolizní ustanovení. 

6. Účastníci smlouvy ujednali v souladu s ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský 
soudní řád, v platném znění, že v případě jejich sporu, který by byl řešen soudní cestou, je 
místně příslušným soudem místně příslušný soud objednatele. 

7. Zhotovitel se zavazuje nevydávat bez předchozího písemného souhlasu objednatele žádná 
stanoviska, komentáře či oznámení pro sdělovací prostředky nebo jiné veřejné distributory a 
zpracovatele informací. 

8. Vůle smluvních stran je vyjádřena v dokumentech a podkladech, které tvoří smlouvu o dílo (viz 
úvodní strana). 

9. Smlouva je vyhotovena v pěti výtiscích, přičemž objednatel obdrží tři výtisky a zhotovitel dva 
výtisky. 

10. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Dvůr Králové nad Labem dne xx.xx.2017 
pod č. usnesení xxxxx. 

11. Objednatel se řídí podmínkami rozhodnutí o poskytnutí dotace poskytnuté 
Integrovaným regionálním operačním programem. 

12. Zhotovitel včetně případných poddodavatelů je povinen archivovat veškerou 
dokumentaci a účetní doklady, související s realizací projektu, minimálně do konce 
roku 2028 umožnit přístup k těmto dokladům minimálně do konce roku 2028. 

13. Zhotovitel včetně případných poddodavatelů je povinen minimálně do konce roku 
2028 poskytovat informace a dokumentaci vztahující se k projektu zaměstnancům 
nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, 
Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího 
kontrolního úřadu, Auditního orgánu (dále jen „AO“), Platebního a certifikačního 
orgánu (dále jen „PCO“), příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných 
orgánů státní správy) a je povinen informovat poskytovatele dotace o skutečnostech 
majících vliv na realizaci projektu, především pak povinnost informovat o jakýchkoli 
kontrolách a auditech provedených v souvislosti s projektem; dále též povinnost na 
žádost poskytovatele dotace, ŘO IROP, PCO nebo AO poskytnout veškeré informace o 
výsledcích a kontrolní protokoly z těchto kontrol a auditů a zároveň vytvořit podmínky 
k provedení kontroly a poskytnout při provádění kontroly součinnost. 
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14. Objednatel upozorňuje všechny dodavatele a poddodavatele, že v průběhu provádění 

uvedených stavebních prací bude zároveň probíhat oprava mostu Jana Palacha. Uchazeč tedy 

bere na vědomí souběh těchto dvou akcí v místě staničení 1,2 km v předpolí mostu. 

15. Objednatel upozorňuje všechny dodavatele a poddodavatele, že úseku staničení 1,5 km – 1,9 

km předcházela výměna plynovodu. V místě, kde výměna probíhala otevřeným výkopem, 

budou zhotoviteli při předání staveniště předány protokoly ze statických zkoušek. 

16. Objednatel požaduje realizovat tuto zakázku tak, že průběh stavebních prací bude vždy 

takový, že v místech, aby byl zajištěn bezpečným průchod chodců, v místech, kde bude 

prováděna rekonstrukce obou stran chodníku, musí být vždy alespoň jeden průchozí pro 

pohyb chodců. 

17. Smluvní strany výslovně prohlašují, že jsou k právnímu jednání zcela způsobilé, že tato smlouva 
je projevem jejich pravé, určité a svobodné vůle a že si tuto smlouvu podrobně přečetly, zcela 
jednoznačně porozuměly jejímu obsahu, proti kterému nemají žádných výhrad, uzavírají ji 
dobrovolně, nikoli v tísni, pod nátlakem nebo za nápadně jednostranně nevýhodných 
podmínek a takto ji podepisují. 

 

XXXI. Přílohy 

1. Projektové dokumentace pro provedení stavby vyhotovená společností DiK Janák, s.r.o. 

2. Soupisu prací vyhotovený společností DiK Janák, s.r.o. 

3. Harmonogramem postupu provedení díla 

4. Pojistná smlouva zhotovitele 

5. Nabídka zhotovitele 

 

 

 

 

 

V xxxxx dne ……………………..   Ve Dvoře Králové nad Labem dne …………………….. 

 

 

......................................................        ……..................................................... 

           za zhotovitele       za objednatele 

             xxxxxxx        xxxxxxxxx 
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Příloha č. 4 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ dodavatele o akceptaci zadávacích podmínek 

 

Č E S T N É    P R O H L Á Š E N Í 

Prohlašuji místopřísežně, že:  

  

a) veškeré údaje a informace, které jsem ve své nabídce uvedl jako účastník 

zadávacího řízení o předmětnou veřejnou zakázku, jsou pravdivé a odpovídají 

skutečnosti; 

 

b) veškeré doklady a dokumenty, kterými jako účastník zadávacího řízení o 

předmětnou veřejnou zakázku prokazuji svoji kvalifikaci a ostatní podmínky pro 

účast, jsou věrohodné, pravdivé a odpovídají skutečnosti. 

 

c) akceptuji zadávací lhůtu, stanovenou zadavatelem ve smyslu § 40 odst. 1 

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 

předpisů, tj. 90 dnů od podání nabídek.   

 

Dále prohlašuji místopřísežně, že jsem se v plném rozsahu seznámil se zadávací dokumentací 

a zadávacími podmínkami, že jsem si před podáním nabídky vyjasnil veškerá sporná 

ustanovení, nebo technické nejasnosti a že s podmínkami zadání a zadávací dokumentací 

souhlasím a respektuji je.  

 

V ………………………… 

 

Dne: …………………….. 

 

………………..………………………… 

podpis osoby oprávněné jednat jménem či 

za dodavatele 
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Příloha č. 5 

Seznam poddodavatelů, s jejichž pomocí bude dodavatel plnit předmět zakázky 

V souladu s požadavkem zadavatele, uvedeném v článku 11. 5. zadávací dokumentace 
uvádím seznam poddodavatelů, kteří se budou podílet na plnění předmětu veřejné zakázky. 
 
A) 
Dodavatel ………………………………………………………………………………..…………… 
se sídlem ………………………………………………………………………………………………… 
zastoupený ………………………………………………………………………………………………  
IČ:  ……………………………………………………………………………………………………….. 
 
Druh a rozsah služeb, nebo dodávek, které bude poddodavatel poskytovat: 
 
Procento celkového finančního objemu veřejné zakázky (dodávek, nebo služeb), které bude 
tento poddodavatel realizovat: 
 
B) 
Dodavatel ………………………………………………………………………………..…………… 
se sídlem ………………………………………………………………………………………………… 
zastoupený ………………………………………………………………………………………………  
IČ:  ……………………………………………………………………………………………………….. 
 
Druh a rozsah služeb, nebo dodávek, které bude poddodavatel poskytovat: 
 
Procento celkového finančního objemu veřejné zakázky (dodávek, nebo služeb), které bude 
tento poddodavatel realizovat: 
 
C) 
Dodavatel ………………………………………………………………………………..…………… 
se sídlem ………………………………………………………………………………………………… 
zastoupený ………………………………………………………………………………………………  
IČ:  ……………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
  
V ………………………… 
 
Dne: …………………….. 

…………………..………………………… 
podpis osoby oprávněné jednat jménem či za 

dodavatele  (jméno a příjmení, titul, funkce)   
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Příloha č. 6 

Hodnotící tabulka s údaji pro hodnocení nabídek: 

Veřejná zakázka „Chodníky podél silnice III/30012“ 
 

 
 

NABÍDKOVÁ CENA ZA PROVEDENÍ STAVBY V KČ BEZ DPH 
vyplní dodavatel 

 

DPH v Kč celkem  
 

vyplní dodavatel 

NABÍDKOVÁ CENA ZA PROVEDENÍ STAVBY VČETNĚ DPH v Kč  vyplní dodavatel 

 
 

V ………………………… 
 
 
Dne: …………………….. 
 
 
 

………………..………………………… 
Jméno a podpis osoby oprávněné jednat za dodavatele  
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Příloha č. 7 
 

Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti  

 

Jako účastník zadávacího řízení veřejné zakázky „Chodníky podél silnice III/30012“ 
prohlašuji místopřísežně, že splňuji základní způsobilost dle § 74 odst. 1 až 3 zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) v rozsahu stanoveném Zadávací 
dokumentací, neboť jsem způsobilým dodavatelem ve smyslu § 74 odst. 1 zákona.  
 
Před případným podpisem smlouvy v souladu s § 122 zákona předložím zadavateli originály 
nebo ověřené kopie dokladů prokazující splnění kvalifikace v rozsahu požadovaném 
Zadávací dokumentací, pokud nebyly součástí nabídky. 
 
 
 
V…………………………..  dne …………………….. 

 
 
 

 
     ..………………………………………….. 
podpis osoby oprávněné jednat jménem či za 

účastníka zadávacího řízení 
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Příloha č. 8 
 

Čestné prohlášení o splnění profesní způsobilosti 
 

Jako účastník zadávacího řízení veřejné zakázky „Chodníky podél silnice III/30012“ 

prohlašuji místopřísežně, že splňuji profesní způsobilost ve smyslu § 77 odst. 1 zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon) v rozsahu stanoveném Zadávací 
dokumentací. 
 
 
Před případným podpisem smlouvy v souladu s § 122 zákona předložím zadavateli originály 
nebo ověřené kopie dokladů prokazující splnění kvalifikace v rozsahu požadovaném 
Zadávací dokumentací, pokud nebyly součástí nabídky. 

 
 
 
V…………………………..  dne …………………….. 

 
 
 

 
     ..………………………………………….. 
podpis osoby oprávněné jednat jménem či za 

účastníka zadávacího řízení 
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Příloha č. 9 
 

Čestné prohlášení o splnění technické kvalifikace 
 

Jako účastník zadávacího řízení veřejné zakázky „Chodníky podél silnice III/30012“ 

prohlašuji místopřísežně, že splňuji technickou kvalifikaci ve smyslu § 79 odst. 2 písm. a) a d) 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) v rozsahu 
stanoveném Zadávací dokumentací. 
 
Před případným podpisem smlouvy v souladu s § 122 zákona předložím zadavateli originály 
nebo ověřené kopie dokladů prokazující splnění kvalifikace v rozsahu požadovaném 
Zadávací dokumentací, pokud nebyly součástí nabídky. 
 
 
V…………………………..  dne …………………….. 

 
 
 

 
     ..………………………………………….. 
podpis osoby oprávněné jednat jménem či za 

účastníka zadávacího řízení 
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