SMLOUVA O DÍLO

NA  ZHOTOVENÍ   STAVBY

č. objednatele  ………………..                                                č. zhotovitele…………………

uzavřená dle § 536 a následujících, Obchodního zákoníku

ve znění platném ke dni uzavření této smlouvy

Článek I.

Smluvní strany

OBJEDNATEL


 :  Město Dvůr Králové nad Labem
Sídlo 




 :  náměstí T.G. Masaryka čp. 38

544 17 Dvůr Králové nad Labem

zastoupený

ve věcech smluvních 


:  Mgr. Editou Vaňkovou – starostkou města          

ve věcech technických                        :  Ing. Radmilou Fiľakovskou – vedoucí odboru rozvoje,investic a majetku města

Bc. Jaroslavou Valentovou – odborným referentem odboru rozvoje, investic a majetku města

IČO




 : 277 819

DIČ




 : subjekt je plátcem DPH

Bankovní spojení


 : ČSOB, a.s., Dvůr Králové nad Labem

                   č.účtu 


 : 187589301/0300
Telefon:



 : 499318111, 499318134

ZHOTOVITEL

             : 

Sídlo




 : 
zastoupený

ve věcech smluvních

 : 
ve věcech technických

 :                                                     

IČO




 : 
DIČ




 : 

Bankovní spojení


 : 
                  č.účtu


 : 
Telefon



 : 
Uvedení zástupci obou smluvních stran  pro věci smluvní prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu a podepsat a k platnosti smlouvy není potřeba podpisu jiné osoby.

Změny a doplňky smlouvy o dílo jsou oprávněni sjednávat pouze tito jmenovaní zástupci.

Zástupci obou smluvních stran pro věci technické jsou oprávněni jednat pouze ve věcech technických  a nejsou oprávněni sjednávat jiné změny.

Zástupci objednatele pro věci technické jsou oprávněni provádět rozhodnutí týkající se :

-    projekčních změn díla, včetně rozšíření nebo redukce smluvních prací  do max. objemu            20 % z celkové ceny díla vč. DPH,:
-    provedení dodatečných zkoušek nebo ověření

-    pozastavení  prováděných stavebních prací nebo jejich zastavení v souladu s podmínkami         smlouvy

-   uplatnění  požadavku na vyloučení pracovníků zhotovitele, kteří hrubým způsobem poruší      předpisy a nařízení , platná   pro realizaci díla.

Zástupcem zhotovitele pověřeným řízením stavebních prací, koordinací subdodavatelů, řešením všech problémů souvisejících s realizací díla  a jednat za zhotovitele v rozsahu pravomoci stavbyvedoucího  (dále jen stavbyvedoucí) je : …………………………… tel. …………………...

                                                       Článek II.

Podklady pro uzavření smlouvy
1. Podmínky zadávacího řízení veřejné zakázky na zhotovení stavby (včetně zadávací dokumentace stavby), vyhlášeného zadavatelem (výzva zájemcům a zveřejnění výzvy na úřední desce zadavatele a profilu zadavatele). 

2  Nabídka firmy ………………………………………………….., ze dne ………………….

3. Projektová dokumentace , zpracovaná projektantem Ing. Blankou Matějkovou, Tovární 496, 541 01 Trutnov, č. zakázky 17/2012 z  data 04/2012, IČ: 16761898 
Projektová dokumentace bude předána objednatelem zhotoviteli ve 2 kompletních vyhotoveních nejpozději v termínu podpisu smlouvy o dílo. 

                                                                Článek III.

 Předmět díla

1. Předmětem díla je kompletní provedení:

Zhotovení stavby :

“ Oprava vodovodního řadu v Dukelské ulici“ ve Dvoře Králové nad Labem
2. Rozsah předmětu díla je podrobně specifikován projektovou dokumentací  zpracovanou Ing. Blanka Matějková – vodohospodářská kancelář, Tovární 496, 541 02 Trutnov, IČ: 16761898, č. zakázky 17/2012 včetně výkazu výměr, podmínkami zadávacího řízení veřejné zakázky včetně zadávací dokumentace stavby,  a ustanoveními této smlouvy o dílo.

Tato projektová dokumentace  a ostatní dokumenty dle tohoto bodu jsou  nedílnou   součástí této smlouvy o dílo.  

3. Dojde-li při realizaci díla k potřebě provést nepředvídané práce, které svým množstvím a rozsahem smluvené práce překračují, avšak k původnímu předmětu díla přísluší a které nejsou obsaženy v původní veřejné zakázce a jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací („dodatečné stavební práce“), je zhotovitel povinen provést položkový soupis těchto stavebních prací a předložit tento soupis objednateli nebo jeho  zástupci ve věcech  technických. O realizaci dodatečných stavebních prací uzavřou smluvní strany  dodatek ke smlouvě o dílo. Teprve po jeho uzavření má zhotovitel právo na realizaci dodatečných stavebních prací a na jejich úhradu. Pokud  tak  zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a jeho ceně zahrnuty.
4.  Bez písemného souhlasu objednatele  (a zpracovatele projektu) nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo výrobky , než které uvádí projektová dokumentace a související doklady. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době použití známo, že je škodlivý pro zdraví lidí. Pokud tak zhotovitel  učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitou nápravu a veškeré náklady s tím spojené, nese zhotovitel.

                                                        Článek IV.

 Čas plnění

1.   Zhotovitel zahájí práce na předmětu díla  v termínu:

02.07. 2012 

     Zhotovitel ukončí práce na předmětu díla v termínu

31.08. 2012  

     Zhotovitel připraví dílo k předáním objednateli v termínu
31.08. 2012
2. Podmínkou pro zahájení prací ve smyslu této smlouvy je protokolární předání staveniště v rozsahu dle projektové dokumentace, a ustanovení této smlouvy v termínu nejpozději v den zahájení prací. V případě, že objednatel nepředá zhotoviteli staveniště, prodlouží se termín dokončení díla dle článku IV. této smlouvy (a ostatní termíny)  úměrně tomuto prodlení. Toto ustanovení neplatí, pokud se zhotovitel, včas vyzvaný k převzetí staveniště nedostavil nebo převzetí bez závažného důvodu odmítl.

3. Jestliže zhotovitel předmět díla  dokončí před dohodnutým termínem, zavazuje se objednatel toto dílo převzít v dřívějším nabídnutém termínu, pokud dílo nevykazuje vady či nedodělky. 

Článek V.
Cena díla

1.  Cena díla byla dohodnuta v souladu s ustanovením zákona č. 526/90 Sb. O cenách,      Obchodního zákona  “CENA NEJVÝŠE PŘÍPUSTNÁ  (MAXIMÁLNÍ)”  pro rozsah dle článku III. - předmět díla , a kterou je  možné  překročit jen za podmínek stanovených ve smlouvě. 

     Celková cena předmětu díla činí :

     Cena bez DPH 



Kč               

     Osvobozeno od DPH


Kč                

     DPH




Kč:               

     Cena celkem vč. DPH


Kč               

     (slovy:………………………………………………………………………………………..)

2. Cena díla je stanovena na základě rozpočtu  (cenové nabídky) zhotovitele, který tvoří     nedílnou součást této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v nabídce jsou pevné a obsahují     veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k realizaci díla v cenové úrovni platné k datu     předání kompletního díla. 

3. Zhotovitel zaručuje, že jeho rozpočet (cenová nabídka) obsahuje veškeré práce dle      ustanovení této smlouvy o dílo, projektové dokumentace a podmínek výběrového řízení pro předmětnou stavbu ( včetně kompletní zadávací dokumentace stavby). Cena díla zahrnuje veškeré náklady včetně materiálu, dopravy, poplatků za skládku, ukládání hmot na skládky, vybudování příjezdů na staveniště, dočasného dopravního značení, nákladů spojených s dočasným omezením práv jiných osob v souvislosti s prováděním stavby, poplatků za dočasné užívání veřejných a jiných ploch (mezideponie,  překopy apod.), nákladů na vytyčení inženýrských sítí, zajištění potřebných  zkoušek a  zaměření  potřebných ke zhotovení díla. V ceně díla  jsou rovněž  zahrnuty náklady na vybudování, provoz, údržbu a vyklizení zařízení staveniště a  bezpečnostní zajištění staveniště  (osvětlení , ohrazení, přechody apod.).

Cena díla obsahuje případné předpokládané zvýšení ceny v  závislosti na inflaci.

4. Poplatky za  „skládkovné”  jsou  v  ceně  zahrnuty  celkovou  limitní (maximální) částkou. Zhotovitel doloží při soupisu prací doklady o uložení a úhradě poplatků.

5. Cena díla obsahuje náklady na zaměření dokončené stavby a inženýrských sítí v prostoru staveniště v digitální formě a na zpracování geometrického plánu stavby.
6. Daňové sazby budou účtovány dle daňových zákonů a předpisů, platných v době realizace. 

Článek VI.

Platební a finanční podmínky, smluvní sankce

1. Veškeré provedené práce dle článku III. - Předmět díla budou měsíčně účtovány (fakturovány). Dodavatel (zhotovitel) předloží (vždy nejpozději do desátého dne následujícího měsíce) objednateli soupis provedených prací, oceněný podle článku V. této smlouvy a po odsouhlasení objednatelem (do tří pracovních dnů) vystaví fakturu (daňový doklad), jejíž nedílnou součástí musí být odsouhlasený soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná.

Fakturu předloží zhotovitel objednateli nejpozději do 30dnů po odsouhlasení soupisu provedených prací.

Měsíční faktura bude obsahovat celkovou sestavu provedených prací bez DPH, DPH 20% a součet vč. DPH.
2. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu s výjimkou případu, kdy  zhotovitel jednoznačně prokáže, že práce byly provedeny. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury zhotovitel nemůže uplatňovat žádné sankce z důvodu prodlení s placením.

3. Objednatel uhradí fakturu (daňový doklad) zhotoviteli nejpozději do 30-ti dnů po jejím obdržení. Objednatel není v prodlení, uhradí-li fakturu do 30-ti dnů po jejím obdržení, ale po termínu, který je na faktuře uveden jako den splatnosti. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena tři dny po jejím doporučeném odeslání. 

Závazek objednatele k úhradě splátky je splněn  tehdy, kdy je příslušná  částka odepsána z účtu objednatele.

4. Objednatel uhradí zhotoviteli veškeré faktury až do výše 90% sjednané ceny díla (vč. DPH). Zbývající část (pozastávku) tj. 10% z ceny díla (vč. DPH) uhradí objednatel zhotoviteli do 30-ti dnů po předání díla bez vad a nedodělků na základě předávacího protokolu.

5. Fakturu (daňový doklad) za provedené práce může zhotovitel předložit pouze jedenkrát měsíčně.

6. Pracovníkem, zmocněným  objednatelem pro kontrolu a odsouhlas soupisu provedených prací dle článku  VI. této smlouvy je Bc. Jaroslava Valentová – odborný referent odboru rozvoje, investic a majetku.
7. V případě prodlení zhotovitele s časem plnění dle článku  IV., bod 1.  této smlouvy (tzn. pokud zhotovitel nesplní  termíny dle tohoto článku), zaplatí  zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení( až do dne, kdy tento  závazek ze smlouvy splní. Tento dne bude zaznamenán oběma účastníka ze smlouvy ve stavebním deníku). 
8. V případě prodlení objednatele s úhradou splátky, zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý den prodlení. 

9. V případě, že objednateli vznikne ve smyslu ujednání této smlouvy o dílo nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn odečíst tuto částku z kterékoliv faktury, resp. z více faktur zhotovitele.

10.Konečné vyúčtování díla bude provedeno soupisem všech vystavených faktur (daňových dokladů). Toto konečnému vyúčtování bude předloženo zhotovitelem současně s poslední fakturou za provedené práce. Podkladem k tomuto konečnému vyúčtování je protokol o řádném dokončení, předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. 
11. Bude-li v záruční lhůtě na díle zjištěna vada, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý započatý den prodlení. Prodlením se v tomto případě rozumí doba, která uplyne ode dne doručení  oprávněné reklamace do dne předání bezvadných prací. Tuto pokutu však zhotovitel neplatí, předá-li bezvadné práce (odstraní-li vady) do 10-ti dnů od doručení reklamace nebo v termínu, který smluvní strany dohodnou při reklamačním řízení.

12. Odstraněním vady do 10 dnů od doručení reklamace (nebo v termínu, který smluvní strany dohodnou při reklamačním řízení) není dotčen nárok poškozené strany na úhradu vzniklé škody způsobené předáním vadného díla.

13. Pokud zhotovitel nevyklidí v termínu do 14-ti dnů po odevzdání a převzetí díla zcela a úplně staveniště a neupraví jej tak, jak určuje projektová dokumentace a ustanovení této smlouvy o dílo, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,-- Kč za každý den, po který bude staveniště užívat neoprávněně, a to až do dne úplného vyklizení staveniště.

14. Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo připravené k odevzdání a při přejímacím řízení se zjistí a prokáže, že dílo není podle podmínek smlouvy ukončeno nebo připraveno k odevzdání, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady s tím vzniklé.

15. Jestliže zhotovitel neodstraní veškeré vady a nedodělky v termínu, který byl dohodnut v přejímacím řízení při předání dokončeného díla (pokud se na díle vyskytují), zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,-- Kč za každý nedodělek nebo vadu a den prodlení.

16. Zhotovitel prokáže účtování (fakturování) poplatků za „skládkovné” doložením dokladu o zaplacení poplatku (potvrzeno správcem skládky) a příslušnou částku zahrne do měsíčního soupisu prací.

Článek VII.

Závazky objednatele a zhotovitele,

podmiňující provedení  díla

1. Zhotovitel je povinen po převzetí  projektové dokumentace od objednatele (nejpozději před zahájením prací) prověřit, zda projektová dokumentace, která se týká jeho díla, nemá zřejmé nedostatky, zda neobsahuje řešení, materiály a konstrukce, které jsou vzhledem k charakteru díla nevhodné. Je rovněž povinen se přesvědčit, zda projektová dokumentace není v rozporu s technickými ukazateli ČSN.

2. Zjistí -li zhotovitel vady v projektové dokumentaci, je povinen na ně neprodleně upozornit objednatele a tyto s ním projednat (za případné účasti zpracovatele projektové dokumentace). O tomto projednání bude pořízen písemný zápis.

3. Nesplnění této oznamovací povinnosti zhotovitele, uvedené v bodu VII. 1. a 2. je kvalifikováno jako porušení povinností zhotovitele ve smyslu ustanovení § 560 odst. 3) Obchodního zákoníku.

4. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v rozsahu a takovém stavu,  aby zhotovitel mohl započít práce v souladu s projektem.

5. Objednatel se zavazuje k účinné spolupráci při koordinaci prací, zejména prací správců a vlastníků inženýrských sítí, dále při řešení  zabezpečení stávajícího provozu v ul. Dukelská a ul. Hradecká.

Článek VIII.

Staveniště

1. Staveništěm se rozumí prostor, určený projektovou dokumentací, zadávacím řízením veřejné zakázky pro stavbu a zařízení staveniště.

2.  Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději v den zahájení prací, pokud se strany nedohodnou jinak.

3. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou podzemních a nadzemních vedení na staveništi a zabezpečit je tak, aby v průběhu  provádění díla nedošlo k jejich poškození.

4. Veškerá potřebná povolení k užívání  veřejných ploch, případně rozkopávkám nebo překopům veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel a  nese veškeré poplatky vyplývající z užívání veřejných ploch.

5. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky nebo světelné řízení dopravy podle předpisů o pozemních komunikacích a podmínek dopravního inspektorátu, obstará tyto práce zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá za umísťování, přemísťování a udržování tohoto zařízení v souvislosti s průběhem provádění prací.

6. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.

7. Zhotovitel je povinen zajistit  v rámci svých prací staveniště z hlediska bezpečnosti a ochrany životního prostředí (oplocení, osvětlení, přechody, vstupy oddělení současného provozu na místních komunikacích od staveniště apod.) v rozsahu, stanoveném projektovou dokumentací, stavebním zákonem včetně souvisejících předpisů. Případné škody vzniklé nedodržením tohoto ustanovení nese zhotovitel. Detailní podmínky budou dohodnuty při přejímce staveniště.

8. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména nachází-li se na staveništi zbylý materiál nebo odpad, vzniklý při stavebních pracích.

9. Nejpozději do 14 dnů po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit zcela staveniště a upravit jej tak, jak určuje projektová dokumentace. 

10. Zhotovitel zodpovídá za zajištění čistoty všech komunikací, které používá k realizaci stavby. Veškeré případné sankce a pokuty, které budou na objednatele uplatněny z důvodu nesplnění této povinnosti, a které způsobí zhotovitel, přenese objednatel na zhotovitele. V takovém případě bude postupováno podle čl. VI. bod 7. této smlouvy.

                                                      Článek IX.

       Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích , které provádí, stavební deník, do kterého je povinen  zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Náležitosti a způsob vedení stavebního deníku jsou stanoveny zákonem č.183/2006 Sb. a vyhláškou č.499/2006 Sb. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla.

2.Stavební deník bude uložen na staveništi u stavbyvedoucího zhotovitele.

3. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mezi jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa. Mimo stavbyvedoucího mohou do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze osoby, stanovené stavebním zákonem a vyhláškou č.499/2006 Sb.
4.  Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil tech. zástupce objednatele nebo objednatelem pověřený zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 2 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem bez výhrad souhlasí.

5. Objednatel je povinen vyjadřovat se k mimořádným zápisům ve stavebním deníku učiněných zhotovitelem nejpozději do 2 pracovních dnů od data zápisu na základě telefonické výzvy zhotovitele.
6. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy o dílo, ale slouží jako podklad pro vypracování  návrhu dodatku smlouvy o dílo.  

 Článek X.
Provádění díla, kvalitativní podmínky

1. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo se staly nepřístupnými na svůj náklad. Objednatel je povinen provést kontrolu prací  nejpozději do dvou pracovních dnů po vyzvání.

2. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů, kteří mají příslušnou kvalifikaci. Doklady o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen na  požádání objednatele předložit. ( zhotovitel  odpovídá za kvalitu těchto prací  tak, jako by je prováděl sám).

3. Zhotovitel je povinen při provádění prací dodržovat veškeré platné ČSN, bezpečnostní a hygienické předpisy, zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese vzniklé náklady , spojené s odstraněním škody zhotovitel. 

4. Obě smluvní strany se dohodly, že kvalita díla je definována projektovou dokumentací s technickými specifikacemi použitých materiálů a výrobků, normami ČSN, kde je specifikována předepsaná kvalita a způsoby její kontroly, uvedeny způsoby měření, názvosloví a definice. Seznam hlavních norem ČSN, podle kterých se bude postupovat při realizaci zakázky je nedílnou součástí  této smlouvy o dílo.

5.  Zhotovitel je povinen být pojištěn proti  škodám způsobeným  jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to až do výše  ceny díla vč. DPH. Stejné podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých subdodavatelů. Doklady o pojištění je zhotovitel povinen tyto doklady na požádání předložit objednateli.

6. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek, vyplývajících se zákona, ČSN nebo jiných právních předpisů či z ustanovení této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li  to možné, tak finančně  uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

7. Zhotovitel je povinen předložit objednateli přesný seznam všech svých předpokládaných subdodavatelů, a to ještě před uzavřením svých smluvních vztahů s nimi. Objednatel si vyhrazuje právo vyloučit z tohoto seznamu ty subdodavatele, se kterými má z předchozích staveb nebo jednání špatné zkušenosti, nebo kteří mají nevyřízené závazky k městu Dvůr Králové nad Labem. Zhotovitel je pak povinen zajistit  jiného subdodavatele. Objednatel se vyjádří k vybranému subdodavateli do 3 dnů po oznámení nebo předložení seznamu.

8. Objednatel bude provádět  kontrolu díla občasným technickým dozorem. Pracovníkem oprávněným pro výkon občasného technického dozoru objednatele je: Bc. Jaroslava Valentová – odborný referent odboru rozvoje, investic a majetku města, tel.: 499318277 nebo mobil 603865077.    
9. Na stavbě  budou konány pravidelné kontrolní dny. Termín konání kontrolního dne oznámí zástupce objednatele.

10. Zhotovitel zajistí koordinaci všech prací, které budou v prostoru staveniště prováděny.

11.  Zhotovitel je povinen  stanovit a dodržet technologii svých prací tak, aby zabezpečil při bouracích pracích šetrné demontáže výrobků, rozebrání povrchů chodníků včetně obrubníků a dalších materiálů a výrobků a nedošlo tak ke zbytečnému poškození  materiálů a výrobků , o které má objednatel zájem pro další využití.
15.  Před zahájením prací provedou společně zástupci zhotovitele a  objednatele  soupis – inventarizaci  stávajícího  materiálu a výrobků / obruby, dlažba, vpusti, poklopy, apod./.

Po rozebrání na vyzvání zhotovitele posoudí zástupce objednatele /technický dozor/ vhodnost dalšího použití těchto výrobků a materiálů.

Vytříděný a očištěný materiál bude uložen zhotovitelem do skladů objednatele dle určení stavebního dozoru objednatele nebo na skládku SÚS Královehradeckého kraje  dle jejich podmínek.Množství a druh materiálu a výrobků, uložených na skládku SÚS budou  evidovány ve stavebním deníku a převzetí bude potvrzeno pracovníkem SÚS. Odvoz veškerého materiálu a výrobků za stavby ukládaných na skládku bude evidován ve stavebním deníku. Ostatní / tj. neupotřebitelný/ materiál  a výrobky  budou uloženy dle podmínek zadávací dokumentace k výběrovému řízení a ustanovení této smlouvy o dílo. Veškeré náklady, spojené s realizací tohoto bodu, jsou zahrnuty v ceně díla.

16.  Zhotovitel před provedením zásypu inženýrských sítí vyzve  příslušného správce a vlastníka inženýrské sítě k souhlasu  s provedením zásypu – souhlas příslušného správce a vlastníka bude zaznamenán ve stavebním deníku.

Článek XI.

Předání díla

1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději  5 ( kalendářních ) dnů předem, kdy bude dílo připraveno k odevzdání. Objednatel je pak povinen nejpozději do 5 (kalendářních)  dnů od  termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. Termín zahájení přejímacího řízení oznámí objednatel písemně zhotoviteli.

2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit k přejímacímu řízení:

- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách, použitých materiálech (atesty, certifikáty apod.)

- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací

- stavební deník (deníky) 

- zaměření skutečného provedení stavby včetně sítí v digitální formě

- geometrický plán stavby

 Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.

3. O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém  uvede i soupis případných vad a nedodělků, pokud se na díle vyskytují, dále termín jejich odstranění. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, uvede do zápisu své důvody.

4. Dílo je považováno za dokončené, pokud jsou práce uvedené v této smlouvě (článek III. Předmět  díla) ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli veškeré doklady, uvedené v tomto článku smlouvy.  Pokud jsou v této smlouvě použity termíny “ukončení díla”,  „ukončení zkušebního provozu“ nebo “den předání”, rozumí se  tím den, ve kterém dojde k podpisu předávacího protokolu respektive k podpisu protokolu o ukončení zkušebního provozu.

5. Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které nebrání užívání díla. V tomto  případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí.

6. Objednatel   není  povinen převzít dílo, vykazující vady nebo nedodělky.

                                                                Článek XII.

Záruka

1. Zhotovitel poskytuje na dílo provedené v rozsahu dle ustanovení této smlouvy záruku …..měsíců. Po tuto dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil, a které bez zbytečného      odkladu reklamoval. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí celého kompletního díla      objednatelem.

2. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále může objednatel v reklamaci uvést své požadavky, jakým způsobem požaduje vadu odstranit a zda požaduje finanční náhradu.

3. Reklamaci  lze uplatnit nejpozději  v poslední den záruční lhůty.

4. Zhotovitel je povinen nejpozději do 7 dnů po obdržení reklamace oznámit  objednateli,      zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vady nebo z jakých důvodů    reklamaci  neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává.
5. Zhotovitel  je povinen nastoupit neprodleně  (nebo v  termínu, který  dohodnou obě smluvní strany)  k odstranění reklamované vady, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných  případech až do rozhodnutí  soudu.

6. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 30 dnů po obdržení    reklamace objednatele, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou    specializovanou firmu.  Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

Článek XIII.

Změna závazku

1.  Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním, výslovně      nazvaným “Dodatek ke smlouvě”.

2. K návrhům dodatků k této smlouvě se strany zavazují vyjádřit písemně ve lhůtě 10 dní od    doporučeného odeslání dodatku druhé straně. Po tuto dobu je tímto návrhem vázána strana,    která ho podala.  V případě, že nedojde k dohodě o znění dodatku ke smlouvě, opravňuje to    obě strany, aby  kterákoliv z nich požádala soud o rozhodnutí.

3. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti,  bránící řádnému plnění této smlouvy, je tato     strana povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání     zástupců oprávněných jednat.

Článek XIV.

Ostatní ujednání
1. Objednatel  může nařídit dočasné zastavení stavebních prací. Lhůty a termíny se v takovém případě prodlužují o čas, po který byly stavební práce zastaveny, pokud nebude dohodnuto jinak. Dojde-li  k takovémuto případu, má  zhotovitel právo na náhradu veškerých prokázaných nákladů a případných škod, v důsledku takového zastavení vzniklých. Trvá-li toto zastavení prací více jak jeden měsíc, může zhotovitel od smlouvy jednostranně odstoupit.
2. Při opakovaném závažném nedodržení kvality provádění prací nebo porušení technologických postupů a technologické kázně zhotovitelem nebo  při nedodržení termínů a podmínek stanovených v této smlouvě, má právo po předchozím upozornění objednatel od smlouvy jednostranně odstoupit. ( v upozornění musí být ze strany objednatele uvedeno v čem spatřuje porušení povinností zhotovitele, musí mu být poskytnuta dodatečná a přiměřená lhůta pro odstranění závadového stavu )
3. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy     vyplývajících, je povinna své odstoupení písemně oznámit druhé straně   s uvedeným     termínem,  ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod,      pro který   strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k   takovému kroku  opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

4. Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho  existenci,  je povinna  to písemně oznámit  nejpozději  do deseti dnů po obdržení oznámení      o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem  odstoupení souhlasí.

5. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy     vyplývajících, pak povinností obou stran je následující

·   zhotovitel provede soupis všech provedených prací

-    zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací (tj. soupis provedených prací      oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla) a zpracuje celkovou sestavu těchto    provedených prací

- zhotovitel  odklidí veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany  nedohodnou jinak  

- zhotovitel vyzve objednatele k “dílčímu předání díla” a objednatel je povinen do 5-ti dnů od     obdržení vyzvání zahájit “dílčí přejímací řízení”

- po dílčím předání  provedených prací sjednají obě strany písemně práva a povinnosti,   plynoucí  pro ně ze zániku  smlouvy.

6. Smluvní  vztahy  neupravené  v této  smlouvě se řídí příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku a souvisejícími právními předpisy. Závazky vyplývající z této smlouvy jsou v plném rozsahu závazné i pro případné právní nástupce obou smluvních stran. 

7. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 vyhotoveních (stejnopisech ), z nichž objednatel  obdrží  dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení. Každý stejnopis této smlouvy má platnost originálu.

8. Smluvní strany prohlašují, že je jim obsah smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu, že smlouva je projevem pravé a svobodné vůle obou smluvních stran a že nebyla uzavřena v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

9. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo je seznam hlavních norem ČSN, podle kterých se bude postupovat při realizaci díla.

10. Zhotovitel se zavazuje k dodržení postupu stavby podle harmonogramu, předloženého zhotovitelem jako součást nabídky ve výběrovém řízení veřejné zakázky.

Tato smlouva je schválena usnesením Rady města č. ………………….. ze dne……………

Ve Dvoře Králové n/L                                                         V …………………………..

dne .....................................                                                   dne ……………………….. 

Za objednatele..................................                              Za zhotovitele.............................
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