



Město Dvůr Králové nad Labem

náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem

odbor rozvoje, investic a správy majetku

Všem dodavatelům

Vysvětlení č. 1 zadávací dokumentace k veřejné zakázce na stavební práce „Dvůr Králové n.L. – Verdek, Pěší komunikace – II. Etapa“

Znění žádosti, která byla doručena dne 25.05.2020:

„V Technické zprávě na SO 101 – Chodník je uvedeno, že se tento stavení objekt bude realizovat po dokončení opěrných zdí. V objektu SO 201 není DIO součástí zadávací dokumentace. Žádáme o doplnění DIO pro stavební objekt SO 201“.

Vysvětlení, změna/doplnění zadávací dokumentace:

Na základě doručené žádosti byl zpracovatel projektové dokumentace zadavatelem vyzván k součinnosti při řešení výše uvedeného s tím, aby v co nejkratší možné době byla připravena konkrétní odpověď. Z tohoto důvodu a vzhledem ke složitosti zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek o 14 dní.

Lhůta pro podání nabídek

Z výše uvedeného se lhůta pro podání nabídek prodlužuje o 14 dní a končí **08.06.2020 v 11 hodin**.

Ostatní zadávací podmínky k výše uvedené veřejné zakázce zůstávají beze změny.

Ing. Ctirad Pokorný
vedoucí odboru RISM
a pověřený RM