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Smlouva o dílo
Rekonstrukce požární nádrže v Žirči, k. ú. Žireč Ves

č. RISM/DILO-2023/---

Níže uvedené strany,
město Dvůr Králové nad Labem
se sídlem: 		náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem
IČO:			00277819
datová schránka:	mu5b26c
bankovní spojení:	Československá obchodní banka, a. s., Dvůr Králové nad Labem
číslo účtu:		187589301/0300
zastoupené: 		Ing. Janem Jarolímem, starostou města
(dále jen „objednatel“)
a
protistrana
se sídlem:			
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 
IČO: 			
DIČ:			
bankovní spojení: 	
č. účtu:			
datová schránka:	
zastoupená:		
(dále jen „zhotovitel“)
(společně též jako „smluvní strany“)
uzavírají níže uvedeného dne na níže uvedeném místě dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“).

1. PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY
1.1 Tato smlouva se uzavírá za účelem realizace veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Rekonstrukce požární nádrže v Žirči, k. ú. Žireč Ves“ zadávané Objednatelem v rámci veřejné zakázky malého rozsahu, která probíhá dle vnitřního předpisu města Dvůr Králové nad Labem č. 3/2022 – Pravidla pro zadávání veřejných zakázek městem Dvůr Králové nad Labem a příspěvkovými organizacemi zřízenými městem. 
1.2 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele za podmínek níže uvedených dílo a činnosti, jak jsou specifikovány v této Smlouvě, jejích přílohách a nabídce Zhotovitele řádně, včas a ve vzorné kvalitě včetně všech Objednatelem požadovaných změn díla a jeho součástí. Objednatel se zavazuje Dílo převzít a dále za řádně a včas provedené dílo Zhotoviteli zaplatit cenu díla, a to za podmínek a v termínech touto smlouvou sjednaných. 
1.3 Dílo dle této smlouvy zahrnuje kompletní dodávku stavby, jejímž předmětem jsou stavební práce v rozsahu dle projektové dokumentace, která byla součástí zadávací dokumentace k veřejné zakázce a dle položkového rozpočtu Zhotovitele na realizaci veřejné zakázky, který v rámci veřejné zakázky Zhotovitel vložil do své nabídky, a který tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy a je její nedílnou součástí. 
1.4. Zhotovitel je povinen Dílo provést v souladu s:
			- detailním položkovým rozpočtem a výkazem výměr ze své nabídky,
			- projektovou dokumentací,
	- závaznými stanovisky, stavebními rozhodnutími a vyjádřeními dotčených orgánů a dalšími       dokumenty, které jsou součástí projektové dokumentace, 
- obecně závaznými právními předpisy, technickými normami a technickými předpisy vztahujícími se k Dílu a jeho realizaci a touto Smlouvou.
1.5. Místem realizace Díla je požární nádrž Žireč, k. ú. Žireč Ves
1.6. Zhotovitel prohlašuje, že před podáním nabídky na plnění veřejné zakázky realizované touto Smlouvou prověřil, že podklady týkající se předmětu Smlouvy nemají zjevné vady a nedostatky, neobsahují nevhodná řešení, materiálny a technologie, a že Dílo je tak možno realizovat za cenu uvedenou v článku 3 této Smlouvy. 
1.7 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním, výslovně nazvaným “Dodatek ke smlouvě”. K návrhům dodatků k této smlouvě se strany zavazují vyjádřit písemně ve lhůtě 10 dní od doporučeného odeslání dodatku druhé straně. Po tuto dobu je strana, která ho podala tímto návrhem vázána.
1.8 Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti, bránící řádnému plnění této smlouvy, je tato strana povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných jednat.

2. Termín plnění Díla
2.1 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v těchto termínech:
Doba plnění: Od podpisu smlouvy a předání staveniště v průběhu roku 2023
Termín dokončení prací: 30.11.2023
2.2. Termínem splnění předmětu této Smlouvy je předání Díla Objednateli bez vad a nedodělků, které neomezují provoz a užívání Díla, po dokončení všech prací. Za vady a nedodělky, které omezují provoz a užívání Díla se rozumí i takové vady a nedodělky, jejichž odstraňování výrazně anebo opakovaně narušuje provoz a užívání Díla. 
2.3 Objednatel se zavazuje převzít předmět Díla i před termínem uvedeným v článku 2.1 Smlouvy, budou-li splněna všechna ostatní ujednání této Smlouvy. 

[bookmark: _Hlk134508920]3. Cena Díla
3.1 Cena za Dílo je stanovena pevnou částkou, v souladu s nabídkovou cenou Zhotovitele takto:
Celková cena bez DPH:-----
DPH:-----
Celková cena vč. DPH: ------
3.2 Cena za Dílo dle předchozího odstavce odpovídá součtu položkových rozpočtů a výkazů výměr Zhotovitele na realizaci veřejné zakázky, které tvoří Přílohu č.1 této Smlouvy („Položkový rozpočet“) a je stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná.
3.3 Jednotkové ceny uvedené v Položkovém rozpočtu zahrnují všechny práce nezbytné pro řádné dokončení, předání a zhotovení Díla, a to i v případě, že Zhotovitel jakoukoliv práci cenově nezahrnul do jím oceněného Položkového rozpočtu a Zhotovitel zaručuje jeho úplnost. Na základě tohoto rozpočtu bude Zhotovitel provádět a Objednatel potvrzovat soupisy provedených prací a dodávek. Zhotovitel dále potvrzuje, že cena za Dílo obsahuje očekávaný vývoj cen k datu konečného převzetí Díla objednatelem. 
3.4 Objednatel je oprávněn udělit pokyn, aby některé práce, dodávky a služby nebyly provedeny a Zhotovitel se v takovém případě zavazuje takovou část Díla neprovést. O takovéto méněpráce bude automaticky snížena sjednaná nejvýše přípustná cena Díla. 

[bookmark: _Hlk134510569]	4. Platební podmínky
4.1 Cena za dílo bude Zhotoviteli Objednatelem hrazena na základě dílčích daňových dokladů (dále jen „dílčí faktury“) vystavovaných Zhotovitelem vždy po skončení každého kalendářního měsíce na základě vzájemně odsouhlaseného soupisu provedených prací v příslušném měsíci. Fakturovaná částka bude určena ve výši ceny odsouhlasených prací, dodávek a služeb určené dle Položkového rozpočtu. 
4.2 Objednatel je oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě její splatnosti v případě, že bude obsahovat nesprávné údaje nebo bude neúplná. K proplacení dojde až po odstranění nesprávných údajů či jejich doplnění a lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené faktury Objednateli. 
4.3 Splatnost jednotlivých faktur Zhotovitele bude činit 30 dnů od doručení faktury Objednateli.
4.4 Veškeré platby dle této Smlouvy budou Objednatelem hrazeny bezhotovostním převodem na účet Zhotovitele uvedený v záhlaví příslušné faktury. 

	5. Staveniště
5.1 Staveniště tvoří pozemky určené projektovou dokumentací a příslušnými rozhodnutími správních orgánů. Případné užívání jakýchkoliv jiných pozemků si musí Zhotovitel sjednat s jejich vlastníky, a to na svůj náklad. 
5.2 Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději v den zahájení prací, pokud se strany nedohodnou jinak.
5.3 Objednatel neposkytuje Zhotoviteli dodávky vody ani elektrické energie. Tyto si Zhotovitel zajišťuje sám svým jménem a na svůj účet. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně za Dílo. 
5.4 Zhotovitel je povinen zabezpečit před zahájením prací vytyčení podzemních inženýrských sítí na staveništi. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění Díla chránit tyto sítě tak, aby nedošlo k jejich poškození. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky a vyjádření správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré důsledky za škody vzniklé jejich nedodržením. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně Díla. 
5.5 Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek. Je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební suti a nepotřebného materiálu. 
5.6 Zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami, projektovou dokumentací a touto smlouvou. Náklady na vybudování, údržbu, provoz, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty v ceně Díla. Zhotovitel je povinen učinit potřebná opatření k ochraně vlastního majetku na staveništi. Za případné škody na majetku Zhotovitele uloženém na staveništi nenese Objednatel odpovědnost. 
5.7 Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním Díla. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného Díla. Zhotovitel zodpovídá za to, že zaměstnanci Zhotovitele a jeho poddodavatelů budou prokazatelně seznámeni, proškoleni a budou v prostoru staveniště dodržovat obecně platné předpisy o bezpečnosti práce, protipožární ochraně, ochraně zdraví při práci a ochraně životního prostředí. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se oprávněně zdržují na staveništi, a je povinen vybavit je ochrannými pomůckami. 
5.8 Nejpozději do 3 dnů po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit zcela staveniště. 
5.9 Zhotovitel zodpovídá za zajištění čistoty všech komunikací, které používá k realizaci stavby. Veškeré případné sankce a pokuty, které budou na objednatele uplatněny z důvodu nesplnění této povinnosti, a které způsobí zhotovitel, přenese objednatel na zhotovitele.
[bookmark: _Hlk134513073]
6. Stavební deník
6.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek provádění prací apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla.
6.2 Stavební deník bude uložen na staveništi u stavbyvedoucího zhotovitele. Pro vedení stavebního deníku platí ustanovení stavebního zákona.
6.3 Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mezi jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze technický zástupce objednatele, případně objednatelem pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy a stavebního dohledu.
6.4 Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil technický zástupce objednatele nebo objednatelem pověřený zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 2 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem bez výhrad souhlasí.
6.5 Objednatel je povinen vyjadřovat se k mimořádným zápisům ve stavebním deníku učiněných zhotovitelem bez zbytečného odkladu od data zápisu na základě telefonické výzvy zhotovitele.
6.6 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy o dílo, slouží případně pouze jako podklad pro jednání o změně smlouvy o dílo.

7. Podmínky provádění Díla
7.1 Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat s odbornou péčí, v souladu s platnými právními předpisy souvisejícími s výstavbou, podle schválených technologických postupů stanovených technickými normami a v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů pro tento typ stavby tak, aby dodržel smluvenou kvalitu Díla. Dodávky, práce a služby, které jsou předmětem této Smlouvy, Zhotovitel dodá nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo kompletní, plynule, bezpečně a spolehlivě využitelné Dílo, odpovídající podmínkám stanoveným touto Smlouvou a obvyklému účelu použití. 
7.2 Smluvní strany se dohodly na I. jakosti Díla, použité materiály a výrobky budou nové a budou odpovídat této jakostní třídě. Objednatel nepřipouští použití jakýchkoliv použitých či repasovaných výrobků, materiálů či technologií, s výjimkou použitých a repasovaných výrobků, materiálů a technologií, jejichž použití vyplývá z projektové dokumentace. 
7.3 Veškeré odborné práce musejí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů, kteří mají příslušnou kvalifikaci. Doklady o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen na požádání objednatele předložit.
7.4 Zhotovitel je povinen při provádění prací dodržovat veškeré normy, bezpečnostní a hygienické předpisy, zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese vzniklé náklady spojené s odstraněním škody zhotovitel.
7.5 Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění stavby podmínky stavebního povolení, pokud je vystaveno. Případné škody, vzniklé nedodržením podmínek v něm uvedených nese zhotovitel.
7.6 Obě smluvní strany se dohodly, že kvalita díla je definována technickými specifikacemi použitých materiálů a výrobků, normami „ČSN“, i když nejsou závazné ve smyslu stavebního zákona, a úvodními ustanoveními bývalých ceníků URS Praha, kde je specifikována předepsaná kvalita a způsoby její kontroly, uvedeny způsoby měření, názvosloví a definice.
7.7 Náklady spotřebovaných energií a vody potřebných pro stavbu, nese zhotovitel, jejich měření, přihlášení a projednání odběrů si zajistí zhotovitel na svoje náklady u dodavatelů energií.



8. Předání a převzetí Díla
8.1 Závazek Zhotovitele dle této Smlouvy je splněn dokončením Díla bez vad a nedodělků a včasným předáním Díla Objednateli. Dílo bude předáno na základě písemného předávacího protokolu. 
8.2 K předání a převzetí dokončeného Díla písemně vyzve Zhotovitel zástupce Objednatele minimálně pět pracovních dní před navrhovaným termínem. Předání a převzetí bude provedeno písemně protokolem o předání a převzetí Díla. Objednatel převezme pouze Dílo, které nebude vykazovat vady a nedodělky bránící řádnému užívání. V protokolu o předání a převzetí budou uvedeny vady a nedodělky včetně termínů jejich odstranění. 
[bookmark: _GoBack]8.3 K řízení o předání a převzetí dokončené stavby předloží Zhotovitel následující doklady:
8.3.1 úplná technická dokumentace upravená dle skutečného provedení stavby opatřená razítkem a podpisem odpovědného zástupce Zhotovitele, 
8.3.2 prohlášení o shodě, atesty dodaných materiálů a zařízení na stavbu, 
8.3.3 fotodokumentace stavby pořízená před zahájením, v průběhu a po dokončení stavby
8.3.4 prohlášení Zhotovitele stavby o kvalitě provedených dodávek stavby s popisem změn stavby při dokončení, které byly odsouhlaseny Objednatelem a projektantem,
8.3.5 1 x originál stavebního deníku, 
8.3.6 prohlášení o jakosti a kompletnosti Díla, 
8.4 Převezme-li Objednatel Dílo s vadami a nedodělky, je Zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky nejpozději do 10 dnů ode dne převzetí Díla Objednatelem, nebude-li v protokolu o předání a převzetí dohodnuto jinak. 
8.5 Pokud Zhotovitel neodstraní vady či nedodělky uvedené v protokolu o předání a převzetí Díla ani v dodatečné lhůtě poskytnuté Objednatelem, je Objednatel oprávněn k odstranění vad či nedodělků prostřednictvím třetí osoby na náklady Zhotovitele, Zhotovitel je povinen takové náklady Objednateli zaplatit po předložení jejich vyúčtování. 

9. Práva z vadného plnění a záruka
9.1 Zhotovitel odpovídá za veškeré vady, které má Dílo v době jeho předání Objednateli a dále za vady, které se vyskytnou v záruční době. Za vady, které se vyskytnou po uplynutí záruční doby, Zhotovitel zodpovídá pouze tehdy, pokud jejich příčinou bylo porušení jeho povinností. 
9.2 Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku na jakost Díla spočívající v tom, že Dílo bude po záruční dobu způsobilé pro použití obvyklému účelu a zachová si sjednané, jinak obvykle vlastnosti. 
9.3 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost a provedení díla v délce 60 měsíců s výjimkou komponentů, kde je záruční lhůta dána výrobcem.
9.4 Záruční doba začíná běžet dnem předání díla uvedeným v zápise o převzetí a předání dokončeného díla objednateli.
9.5 Vady Díla Objednatel písemně oznámí Zhotoviteli nebo jeho zástupci z této Smlouvy, přičemž v oznámení popíše, jak se vada projevuje. 

10. Smluvní sankce
10.1 Za prodlení s poukázáním plateb ve stanoveném termínu má právo Zhotovitel účtovat smluvní pokutu ve výši 0,1 % z nezaplacené částky za každý den prodlení.
10.2 Zhotovitel prohlašuje, že se před podáním své nabídky seznámil s rozsahem díla a vyjasnil si případné nejasnosti a že mu jsou známé technické, kvalitativní a specifické podmínky, za nichž se bude dílo realizovat.
10.3 Bude-li v záruční lhůtě zjištěna vada díla, zavazuje se zhotovitel tuto vadu odstranit do 14 dní od převzetí reklamace. Pokud do 14 dnů od doručení vadu neodstraní, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 800 Kč za každý den prodlení. Neodstraní-li Zhotovitel vadu do 30 dnů od převzetí reklamace, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou firmu. Takto vzniklé náklady uhradí Zhotovitel. 

11. Odstoupení od Smlouvy
11.1 Ohrozí-li nebo zmaří-li Zhotovitel realizaci dohodnutého díla, nebo podstatným způsobem poruší ujednání této smlouvy, má Objednatel právo od této smlouvy odstoupit. Pro odstoupení od realizace díla platí příslušná ustanovení Občanského zákoníku. V případě, že dojde k odstoupení od realizace díla, má Zhotovitel nárok na úhradu prací provedených jím ke dni účinnosti odstoupení.
11.2 Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemným oznámením doručeným druhé smluvní straně v listinné formě. 
11.3 Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna to písemně oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení odstupující smluvní straně. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.
11.4 Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinností obou stran je následující:
•	Zhotovitel provede soupis všech provedených prací
•	Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací (tj. soupis provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla) a zpracuje celkovou sestavu těchto provedených prací
•	Zhotovitel odklidí veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak
•	Zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla” a Objednatel je povinen do 5 dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení”
•	po dílčím předání provedených prací sjednají obě strany písemně práva a povinnosti, plynoucí pro ně ze zániku smlouvy

12. Závěrečná ustanovení
12.1 Objednatel může nařídit dočasné zastavení stavebních prací. Lhůty a termíny se v takovém případě prodlužují o čas, po který byly stavební práce zastaveny, pokud nebude dohodnuto jinak. Dojde-li k takovémuto případu, má Zhotovitel právo na náhradu veškerých prokázaných nákladů a případných škod v důsledku takového zastavení vzniklých. Trvá-li toto zastavení prací více jak jeden měsíc, může Zhotovitel od smlouvy jednostranně odstoupit.
12.2 Smluvní strany se zavazují řešit spory vzniklé v souvislosti s touto smlouvou smírně a s maximální snahou o vzájemnou dohodu. V případě, že takovým způsobem není možné spor vyřešit, rozhodne příslušný soud dle českého práva.
12.3 Smluvní vztahy neupravené v této smlouvě se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a souvisejícími právními předpisy. Závazky vyplývající z této smlouvy jsou v plném rozsahu závazné i pro případné právní nástupce obou smluvních stran.
12.4 Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, v platném znění, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
12.5 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním plného znění smlouvy o dílo, jejích příloh i dodatků. 
12.6 Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení. Každý stejnopis této smlouvy má platnost originálu.
12.7 Smluvní strany prohlašují, že je jim obsah smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu, že smlouva je projevem pravé a svobodné vůle obou smluvních stran a že nebyla uzavřena v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
12.8 Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva bude objednatelem uveřejněna v Registru smluv zřízeném Ministerstvem vnitra ČR podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
Tato smlouva byla schválena usnesením Rady města Dvůr Králové nad Labem 
č. R/X/2023 -X. RM ze dne  X.05.2023.      

Ve Dvoře Králové nad Labem 					V ….
dne:	…….………...2023					dne: 	………..……...2023


……………………………….							………………………………….
Za objednatele 								Za zhotovitele
Ing. Jan Jarolím - starosta města
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