



Identifikační údaje Zadavatele

Název	Město Dvůr Králové nad Labem
Sídlo	náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem
IČ	00277819
Osoba oprávněná jednat jménem či za Zadavatele	Ing. Jan Jarolím, starosta města

Název, duh a režim Zakázky

Název Zakázky	„Kanalizace Dvůr Králové n. L. - Verdek“
Druh Zakázky	veřejná zakázka na stavební práce dle § 14 odst. 3 Zákona
Druh Zadávacího řízení	Otevřené řízení realizované na základě § 3 písm. b) a § 56 Zákona
Režim Zakázky	Nadlimitní veřejná zakázka dle § 25 Zákona
Datum zahájení Zadávacího řízení	03.03.2025 odesláním na Věstník veřejných zakázek, Evidenční číslo zakázky: Z2025-011811
Schváleno RM	Usnesení číslo R/122/2025 75.RM ze dne 27.02.2025

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
dle ust. § 98 a 99 zákona

Zadavatel ve věci zakázky obdržel žádost dodavatele o vysvětlení, změnu nebo doplnění Zadávací dokumentace, popřípadě poskytuje vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace z vlastního podnětu.

Zadavatel vysvětlení, změnu nebo doplnění Zadávací dokumentace uveřejnil včetně přesného znění žádosti na Profilu zadavatele.

Vysvětlení, změna nebo doplnění Zadávací dokumentace č. XV. ze dne 07. 05. 2025

Žádost o vysvětlení č. 23 ze dne 06. 05. 2025

Dotaz č. 1:

Dnes je to již čtvrtý opravený výkaz výměr se změnami bez prodloužení lhůty pro podání nabídek. Aktuálně dochází ke 44 změnám a 28 novým položkám. Uchazeči musejí tímto zpracovat jede-náctý změněný výkaz výměr do svých kalkulačních programů. Žádáme zadavatele o prodloužení lhůty pro podání nabídek minimálně o 5 pracovních dnů. Vyhoví zadavatel této žádosti?

Odpověď č. 1:



Zadavatel v průběhu zadávacího řízení, resp. od jeho zahájení odeslání do Věstníku veřejných zakázek dne 3. 3. 2025 opakovaně prodlužoval lhůtu pro podání nabídek. Původní lhůta pro podání nabídek byla stanovena na 7. 4. 2025, tzn. že lhůta pro podání nabídek byla v souvislosti ze změnou nebo doplnění zadávací dokumentace celkem prodloužena už o 42 kalendářních dní. Každá případně jakákoliv změna nebo doplnění zadávací dokumentace nezakládá povinnost zadavatele prodloužit lhůtu pro podání nabídek. Je nutno posoudit především důsledky, které taková změna nebo doplnění způsobí a jaký dopad bude mít taková změna nebo vysvětlení na dodavatele. Zadavatel průběžně důkladně zvažuje dopady změn, vysvětlení nebo doplnění zadávací dokumentace na dodavatele a jejich časovou náročnost a přiměřeně prodlužuje lhůtu podle závažnosti a obsahové povahy uveřejněných vysvětlení.

Nicméně pro vyloučení jakýchkoliv pochybností, a především s ohledem na výskyt státních svátků v měsíci květnu a na konci dubna, kdy bylo zveřejněno několik posledních vysvětlení zadávací dokumentace, se zadavatel **rozhodl prodloužit lhůtu pro podání nabídek, a to na místo 20. 05. 2025 nově do 27. 05. 2025.**

Zadavatel v souvislosti s vysvětlením nebo změnou zadávací dokumentace č. XV ze dne 07. 05. 2025 přikládá novou verzi přílohy textové části zadávací dokumentace s názvem „Zadávací dokumentace_verze_06_05_2025.pdf“, kde došlou pouze ke změně v čl. 21.1.1 – Lhůta pro podání nabídek. Ostatní části textové části zadávací dokumentace a její přílohy zůstávají beze změn.

V souvislosti s tímto vysvětlením, změnou nebo doplněním Zadávací dokumentace, i v souvislosti s opakovaným doplněním nebo změnou zadávací dokumentace Zadavatel **prodlužuje lhůtu pro podání nabídek a to následujícím způsobem:**

- **Lhůta pro podání nabídek: do 27. 05. 2025 do 10:00 hodin.**

Přehled změn:

V tabulce níže Zadavatel uvádí název opraveného dokumentu a název původního dokumentu, který byl novým dokumentem nahrazen.

Nový dokument	Nahrazený dokument
Příloha č. 2.1 - Soupis prací_verze 06_05_2025.xlsx	Zadávací dokumentace_verze_17_04_2025.pdf

Uvedené dokumenty jsou přílohou tohoto vysvětlení, změny nebo doplnění Zadávací dokumentace.

Ve Dvoře Králové, dne 07. 05. 2025
Město Dvůr Králové nad Labem
zastoupené Český a moravský účetní dvůr, s.r.o.,
Mgr. Hana Novotná