



Smlouva o dílo k poskytnutí služeb projektanta spočívající v provedení projekčních prací a souvisejících obstaravatelských činností k investiční akci: „Projekční činnost – Rekonstrukce zimního stadionu ve Dvoře Králové nad Labem“

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v platném znění (dále jen „autorský zákon“)

č. odběratele RISM/DILO-2025/0046

Níže uvedené strany,

město Dvůr Králové nad Labem

se sídlem: náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem

IČO: 00277819

datová schránka: mu5b26c

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s., Dvůr Králové nad Labem

číslo účtu: 187589301/0300

zastoupené ve věcech smluvních: Ing. Janem Jarolímem, starostou města

zastoupené ve věcech technických: Ing. Ctiradem Pokorným, vedoucím odboru RISM

Bc. Nikolou Všeckovou, investičním technikem

(dále jen „odběratel“)

a

protistrana

se sídlem:

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

č. účtu:

datová schránka:

zastoupená:

(dále jen „dodavatel“)

(společně též jako „smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne na níže uvedeném místě dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), tuto smlouvu o poskytování služeb (dále jen „smlouva“). Uvedení zástupci obou smluvních stran pro věci smluvní prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není potřeba podpisu jiné osoby. Změny a doplňky smlouvy o dílo jsou oprávněni sjednávat pouze tito jmenovaní zástupci.





Obsah

1.	PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY	3
2.	SPECIFIKACE PLNĚNÍ	3
3.	TERMÍNY PRO ZHOTOVENÍ DÍLA	4
4.	CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY	5
5.	PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA	6
6.	PŘEDÁNÍ VÝSLEDKŮ PLNĚNÍ DODAVATELE	8
7.	ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA, ZÁRUKA, ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU	8
8.	AUTORSKÁ PRÁVA	9
9.	SMLUVNÍ SANKCE	9
10.	ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY	10
11.	POJIŠTĚNÍ.....	10
12.	ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ	11



1. PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY

- 1.1. Předmětem této smlouvy je závazek dodavatele provést ve sjednané době, na své náklady a na své nebezpečí dílo a takto provedené dílo předat odběrateli. Odběratel si od dodavatele provedené dílo převezme a zaplatí dodavateli sjednanou cenu díla za jeho provedení sjednanou v této smlouvě.
- 1.2. Předmětem díla je poskytnutí služeb projektanta spočívající v provedení projekčních prací a souvisejících obstaravatelských činností k investiční akci: „Projekční činnost – Rekonstrukce zimního stadionu ve Dvoře Králové nad Labem“ (dále jen „dílo“), které budou současně mimo jiné sloužit jako projektová dokumentace v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) a prováděcími předpisy, pro realizaci stavby.
- 1.3. Součástí díla je rovněž poskytnutí součinnosti dodavatele při případném vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k projektové dokumentaci, a to v rámci zadávacích řízení na výběr zhotovitele stavby.
- 1.4. Předmětem díla je dále zajištění povolení záměru pro stavbu s nabytím právní moci včetně veškeré inženýrské činnosti nutné k jeho vydání v rozsahu sjednaném touto smlouvou.
- 1.5. Předmětem díla je rovněž poskytnutí nezbytné součinnosti dodavatele při zajišťování dokladů a podkladů potřebných pro podání žádosti o poskytnutí dotačního titulu a pro následnou realizaci dotačního titulu.

2. SPECIFIKACE PLNĚNÍ

- 2.1. Smluvní strany si sjednaly rozsah a obsah díla:
 - 2.1.1 pasport stavby,
 - 2.1.2 projektovou dokumentaci v rozsahu pro vydání povolení stavby a pro vydání všech případných dalších rozhodnutí, povolení, souhlasů a stanovisek, jejichž potřeba vyplývá z technických a estetických řešení dodavatele včetně inženýrské činnosti, informativního odborného odhadu nákladů a následně položkového rozpočtu vycházejícího z jeho odsouhlasené podoby a z podrobnosti tohoto stupně projektové dokumentace, dále zohlednění budoucí etapizace stavby do tří etap, včetně předpokladu samostatného dokončení a kolaudace jednotlivých etap
 - 2.1.3 projektovou dokumentaci pro provádění stavby včetně položkového rozpočtu a výkazu výměr a plánu organizace výstavby včetně možné etapizace a související inženýrské činnosti,
 - 2.1.3.1 stavební úpravy haly zimního stadionu,
 - 2.1.3.2 rekonstrukce chlazení,
 - 2.1.3.3 rekonstrukce ledové plochy,
 - 2.1.4 výkon dozoru projektanta dle ustanovení § 161 odst. 2 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů,
 - 2.1.5 průzkumy –
 - 2.1.5.1 inženýrsko-geologický průzkum, včetně nezbytných sond v ledové ploše i její blízkosti,
 - 2.1.5.2 hluková studie, jež bude vycházet z původní hlukové studie,
 - 2.1.5.3 rozptylová studie.
- 2.2. Projektové dokumentace viz bod 2.1. musí být zpracovány zejména podle:
 - vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění,
 - zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, v platném znění,



- požadavků zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění,
 - požadavků ZZVZ a dále v takové podrobnosti, aby bylo možné zpracovat položkový výkaz výměr a kontrolní rozpočet, který bude zpracován dle ceníku stavebních prací ÚRS v aktuální cenové úrovni a bude obsahovat veškeré náklady na provedení stavby.
- 2.3. Součástí technického popisu řešení uvedeného v projektové dokumentaci musí být i jednoznačné vymezení množství, jakosti, technických vlastností a druhu požadovaných prací, dodávek, činností a služeb potřebných k realizaci stavby a dále, je-li to možné, i údaje na technické vlastnosti celé stavby, včetně uvedení požadavků na jakost jakož i stanovení konkrétních technických norem, tam kde je to vhodné. V případě, že projektová dokumentace bude obsahovat technologická zařízení a řídicí systémy stavby, musí být jednoznačná specifikace požadavků na způsob fungování těchto zařízení a systémů včetně specifikace podmínek a parametrů, za kterých tyto provozní stavy fungují.
- 2.4. V projektové dokumentaci nesmí být uváděny konkrétní výrobky, obchodní názvy ani katalogová označení. Dodavatel je povinen uvádět pouze obecné technické a výkonové parametry, případně minimální požadované vlastnosti, které neodkazují na konkrétního výrobce či produkt.
- 2.5. Ostatní projekční činnosti a související obstaravatelské činnosti:
- Výkaz výměr zhotovený v souboru xlsx bude zpracován položkově v souladu se ZZVZ, a prováděcími právními předpisy, zejména vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění; nebude obsahovat žádné soubory a komplety, pokud však obsaženy budou, musí být činnosti v nich přesně vyspecifikovány a popsány.
 - Inženýrská činnost bude obsahovat zejména projednání díla s dotčenými orgány státní správy a dalšími subjekty, s provozovateli dopravní a technické infrastruktury, s vlastníky dotčených pozemků, podání žádosti o vydání povolení na příslušném stavebním úřadě.
- 2.6. Zhotovení díla musí být v souladu s výzvou k podání nabídek, touto smlouvou, s pokyny odběratele, technickými normami a metodikami upravujícími přípravu staveb.
- 2.7. Dílo zpracovávané dle této smlouvy bude odběrateli předáno v tištěné podobě ve třech vyhotoveních a jednou v elektronické formě na USB flash disku, na kterém bude finální dílo ve formátu pdf. a v otevřeném formátu dwg.
- 2.8. Zadání pro zpracování projekční činnosti a ostatní dokumenty jsou součástí této smlouvy. Smluvní strany berou na vědomí, že zadání pro zpracování projekční činnosti a zadávací podmínky zadávacího řízení veřejné zakázky na plnění předmětu díla dle této smlouvy nejsou vzhledem ke svému rozsahu fyzicky připojeny k žádnému ze stejnopisů smlouvy. Smluvní strany podpisem smlouvy stvrzují, že veškeré dokumenty, které jsou podkladem plnění díla, jim v době podpisu byly poskytnuty a že se s nimi řádně seznámily.
- 2.9. Místem plnění díla je pozemek stavební parcely číslo 5243 a částečně pozemek st. p. č. 3069/1 a pozemek pozemkové parcely číslo 260/8 v katastrálním území Dvůr Králové nad Labem, který je ve vlastnictví zadavatele; areál zimního stadionu ve Dvoře Králové nad Labem.

3. TERMÍNY PRO ZHOTOVENÍ DÍLA

- 3.1. Zahájení prací na provádění díla započne nejpozději 5 dní od podpisu smlouvy o dílo.
- 3.2. Délka lhůty pro dokončení díla je stanovena na 62 týdnů. Tato lhůta se vztahuje výhradně na dobu nezbytnou pro provedení projekční činnosti dodavatele a nezahrnuje inženýrskou činnost, povolení záměru pro stavbu s nabytím právní moci, případně projednání záměru se sportovní komisí ani jiné úkony či skutečnosti, které dodavatel nemůže ovlivnit. O tyto doby se lhůta pro dokončení díla přiměřeně prodlužuje.
- 3.3. Dílo bude zhotoveno a předáváno odběrateli ve lhůtách určených v harmonogramu prací, který je přílohou č. 2 této smlouvy.
- 3.4. Vysvětlení zadávací dokumentace navazující veřejné zakázky při výběru zhotovitele stavebních



prací dodavatel zpracovává průběžně v průběhu zadávacího řízení tak, že dodavatel zpracuje a elektronicky doručí vysvětlení nejpozději do 3 pracovních dnů od obdržení požadavku.

4. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 4.1. Cena za plnění závazku dodavatele, v rozsahu dle čl. 1. a 2. této smlouvy, je sjednána na základě vzájemné dohody smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. o cenách, v platném znění, jako cena smluvní ve výši:

Nabídková cena

Celková cena bez DPH *Kč
(slovy:)

DPH z celkové nabídkové ceny samostatně *Kč
(slovy:)

Celková cena včetně DPH *Kč
(slovy:)

Rekapitulace nabídkové ceny v Kč bez DPH

Pasport stavby

..... *Kč

Projektová dokumentace v rozsahu pro vydání povolení stavby a pro vydání všech případných dalších rozhodnutí, povolení, souhlasů a stanovisek, jejichž potřeba vyplývá z technických a estetických řešení dodavatele včetně inženýrské činnosti, informativního odborného odhadu nákladů a následně položkového rozpočtu vycházejícího z jeho odsouhlasené podoby a z podrobnosti tohoto stupně projektové dokumentace, dále zohlednění budoucí etapizace stavby do tří etap, včetně předpokladu samostatného dokončení a kolaudace jednotlivých etap

..... *Kč

Projektová dokumentace pro provádění stavby včetně položkového rozpočtu a výkazu výměr a plánu organizace výstavby včetně možné etapizace a související inženýrské činnosti

stavební úpravy haly zimního stadionu *Kč

rekonstrukce chlazení *Kč

rekonstrukce ledové plochy *Kč

výkon dozoru projektanta dle ustanovení § 161 odst. 2 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů v Kč/hod *Kč



Průzkumy

inženýrsko-geologický průzkum, včetně nezbytných sond v ledové ploše i její blízkosti

..... *Kč

hluková studie, jež bude vycházet z původní hlukové studie

..... *Kč

rozptylová studie

..... *Kč

*doplňí dodavatel

- 4.2. Dodavatel podpisem této smlouvy potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady související s výkonem veškerých činností dle čl. 1. a 2. této smlouvy (s výjimkou správních poplatků) a zisk dodavatele, nutné k řádnému plnění povinností v rozsahu dle čl. 1. a 2. této smlouvy. Sjednaná cena rovněž odpovídá očekávanému vývoji cen po dobu plnění smlouvy.
- 4.3. Sjednaná cena je platná po celou dobu trvání smlouvy.
- 4.4. Dohodnutou cenu je možno překročit jen za těchto podmínek:
 - pokud dojde ke změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla na základě požadavků odběratele a změn výchozích podmínek pro zhotovení díla, které nebylo možno v době uzavření smlouvy předpokládat, a které znamenají pro dodavatele nezanedbatelné úsilí pro provedení díla, bude uzavřen dodatek ke smlouvě.
- 4.5. Odběratel neposkytuje platby před předáním díla nebo jeho částí ani zálohy k úhradě hotových výdajů.
- 4.6. Cenu díla uhradí odběratel dodavateli na základě faktury vystavené po dokončení a předání jednotlivých částí dle vymezení v článku 2. této smlouvy a v návaznosti na cenu stanovenou pro jednotlivé úkony článkem 4. této smlouvy a přílohou č. 1 Rekapitulace nabídkové ceny, která byla součástí podané nabídky vybraného dodavatele v rámci zadávacího řízení „Projekční činnost – Rekonstrukce zimního stadionu ve Dvoře Králové nad Labem“ a která bude rovněž součástí, resp. přílohou této smlouvy.
- 4.7. Splatnost faktur byla smluvními stranami dohodnuta na 30 dnů ode dne jejich doručení odběrateli.
- 4.8. Faktury musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu stanovené v ustanovení § 28 zák. č. 235/2004 Sb., o DPH, v platném znění, a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění.
- 4.9. Odběratel je oprávněn vrátit dodavateli fakturu do data její splatnosti, jestliže bude obsahovat nesprávné či neúplné údaje. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout ode dne doručení opravené faktury odběrateli.
- 4.10. Úhradu ceny použije odběratel bezhotovostním převodem na účet dodavatele uvedený v záhlaví smlouvy zveřejněný v registru plátců DPH. Platbu na jiný účet je odběratel oprávněn odepřít a není tak v prodlení. Změna účtu dodavatele je možná jen na základě písemného dodatku ke smlouvě. Povinnost uhradit cenu je splněna odepsáním částky z účtu odběratele.

5. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 5.1. Dodavatel se zavazuje provést dílo s náležitou odbornou péčí a to tak, aby dílo mohlo být použito k účelu dle čl. 1, odst. 1.2. této smlouvy a stavba byla zahájena v předpokládaném termínu, přičemž je zejména povinen:



- umožnit odběrateli průběžně kontrolovat provádění díla dle občanského zákoníku; za tímto účelem je dodavatel povinen předložit odběrateli veškerou dokumentaci související s plněním této smlouvy vyžádanou odběratelem;
 - využívat k provádění úkonů dle této smlouvy pouze odborně způsobilé osoby pod jeho odborným vedením; dodavatel je oprávněn prověřit poddodavatele a na základě souhlasu odběratele může tento provádět dílo či jeho část, dodavatel pak odpovídá za výběr tohoto poddodavatele a informuje odběratele o rozsahu díla, který poddodavatel prováděl (dodavatel využije k plnění díla dle této smlouvy odborně způsobilé osoby, zejména ty, které uvedl ve své nabídce);
 - od počátku přípravy projektové dokumentace je povinen dodavatel dbát na maximální hospodárnost a ekonomickou výhodnost celkového řešení stavby a v projektové dokumentaci pro realizaci stavby je povinen navrhnout dle svých odborných znalostí a zkušeností výrobky a materiály, které mají takové vlastnosti, jež zaručí, aby po celou dobu předpokládané životnosti stavby (s ohledem na její charakter) byla stavba při běžné údržbě a provozu pro stavebně technický účel, pro nějž bude kolaudována, zaručena její mechanická pevnost a stabilita;
 - upozornit odběratele na zřejmou nevhodnost jeho pokynů, které by mohly mít za následek vznik škody;
 - zjistí-li dodavatel, že nemůže dílo provést za podmínek závazně plynoucích z obecně závazných právních předpisů, nebo požadovaných výslovně odběratelem, popřípadě za dalších podmínek zvláště dohodnutých touto smlouvou, a stejně tak nebude-li moci splnit dohodnuté termíny, uvědomí o tom neprodleně písemně odběratele s uvedením důvodů;
 - zastavit projekční práce a jiná plnění dle této smlouvy a okamžitě o tom vyrozumět odběratele, pokud zjistí, že stavba je technicky či jinak, s ohledem na zadání odběratele uvedené shora, neproveditelná, a projednat s ním neprodleně další postup;
 - průběžně informovat odběratele o plnění činností dle této smlouvy a bez zbytečného odkladu předat odběrateli věci, které dodavatel převzal za odběratele při vyřizování záležitostí spojených s plněním této smlouvy;
 - v průběhu zpracování projektových dokumentací dle článku 2.1 konzultovat minimálně dvakrát jejich rozpracovanost se zástupci zadavatele;
 - s údaji týkajícími se této smlouvy a jejího plnění zacházet šetrně a zachovávat o nich mlčenlivost, ledaže by byl této povinnosti výslovně zproštěn odběratelem či na základě zákona. Dodavatel je povinen zdržet se po dobu realizace díla, provádění inženýrské činnosti, jakož i v průběhu přípravy a provádění stavby a jejího uvádění do provozu veškerých vlastních podnikatelských aktivit, a to i ve spojení s třetími osobami, jimiž by mohl ohrozit oprávněné zájmy odběratele, být s těmito zájmy ve střetu, popřípadě neoprávněně zvýhodnit sebe nebo třetí osoby;
 - v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, jako osoba povinná spolupůsobit při výkonu finanční kontroly, a obdobně zavázat i svoje subdodavatele;
 - bez předchozího písemného souhlasu odběratele neposkytnout výsledek své činnosti dle této smlouvy (zejména projektovou dokumentaci) jiné osobě než odběrateli, vyjma dokumentace potřebné pro vyjádření dotčených orgánů a zajištění povolení stavby.
- 5.2. Odběratel je povinen umožnit dodavateli vstup do místa stavby k plnění jeho práv a povinností stanovených touto smlouvou a zabezpečit potřebnou součinnost příslušných pracovníků odběratele s dodavatelem.
- 5.3. Odběratel je povinen vysvětlení zadávací dokumentace zasílat na e-mail dodavatele uvedený v záhlaví smlouvy, není-li později dohodnuto mezi smluvními stranami jinak.



6. PŘEDÁNÍ VÝSLEDKŮ PLNĚNÍ DODAVATELE

- 6.1. Předání a převzetí díla bude provedeno průběžně na základě písemného předávacího protokolu, který bude potvrzen zástupci obou smluvních stran. Místem předání díla je kancelář odboru RISM města Dvůr Králové nad Labem. Protokol se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, po jednom pro každou stranu.
- 6.2. Povinnost dodavatele předat dílo odběrateli je splněna, je-li předáno včas, ve stavu odpovídajícím požadavkům vyplývajícím z této smlouvy a je schopno užívání k účelu, ke kterému bylo vyhotoveno. Nedokončené dílo nebo dílo vykazující vady či nedodělky není odběratel povinen převzít.
- 6.3. Povinnost k vysvětlení zadávací dokumentace je splněna, je-li řádně a včas zpracováno a zasláno elektronicky na e-mail odběratele uvedený v záhlaví smlouvy.

7. ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA, ZÁRUKA, ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

- 7.1. Dodavatel odpovídá odběrateli za to, že projektová dokumentace včetně souvisejících dokladů bude mít v době jejich předání a po sjednanou záruční dobu vlastnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, technickými a bezpečnostními normami, vlastnosti dohodnuté a není-li to ve smlouvě dohodnuto, že má vlastnosti obvyklé a je způsobilé užití k dohodnutému účelu, a že si tyto vlastnosti podrží po dobu trvání záruky. Dodavatel dále odpovídá za to, že je dílo kompletní a bez jakýchkoliv právních a jiných vad. Dodavatel odpovídá za vady, které mělo dílo v okamžiku jeho předání odběrateli. Za vady, které se projeví po předání díla, odpovídá dodavatel v rámci poskytnuté záruky. Pro vyloučení pochybností strany shodně konstatují, že za vadu díla se považuje i navržení takového řešení, které je vzhledem k podmínkám vyplývajícím z této smlouvy a objektivním skutečnostem s přihlédnutím k aktuálnímu znalostem v příslušných oborech řešením nevhodným (technicky, ekonomicky či jinak) pro daný případ a jeho navržení v konečném důsledku znamená rozšíření předmětu smlouvy o dílo na provedení stavby (tj. rozšíření provedených prací či poskytnutých služeb, a to zejména tehdy, jedná-li se o neuznatelné náklady z hlediska projektu, z něhož odběratel bude stavbu financovat) či zvýšení ceny stavby (vč. případů následných víceprací).
- 7.2. Pokud již v průběhu provádění díla vyjde najevo, že dodavatel dílo provádí v rozporu s touto smlouvou či příslušnými předpisy, je odběratel oprávněn domáhat se okamžitého sjednání nápravy. Tímto není dotčeno právo odběratele na náhradu případné škody vzniklé v důsledku vadného provedení díla. Nejedná-li dodavatel v přiměřené nebo ve stanovené lhůtě nápravu, je odběratel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
- 7.3. Smluvní strany se dohodly, že dodavatel poskytuje odběrateli záruku za kvalitu provedení díla v délce **60 měsíců**. Záruční doba počíná běžet ode dne zahájení realizace stavby podle projektové dokumentace, nejdříve však ode dne zahájení zadávacího řízení na zhotovitele stavby. Dodavatel dále poskytuje záruku za to, že projektová dokumentace bude respektovat zásady hospodárního provozu projektované stavby, její udržitelnosti a bezpečnosti provozu. Lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba neběží po dobu, po kterou odběratel nemůže vadné dílo či jeho část užívat, ani po dobu odstraňování vytknuté vady. O tuto dobu se záruční doba automaticky prodlužuje.
- 7.4. Dodavatel je povinen bezplatně odstranit vadu, kterou měla projektová dokumentace v době předání nebo vadu vzniklou v záruce v nejkratším technicky možném termínu s přihlédnutím k povaze vady. Nebude-li pro konkrétní případ dohodnuto jinak, odstraní dodavatel vadu do 15 dnů od jejího uplatnění. Odběratel je povinen vady písemně vytknout u dodavatele nejpozději do konce záruční doby. V případě, že dodavatel vady v uvedených lhůtách neodstraní, je odběratel oprávněn zajistit odstranění vad prostřednictvím jiné odborně způsobilé osoby, a to na náklady dodavatele.
- 7.5. Smluvní strany se dohodly, že výkon dozoru projektanta nezahrnuje činnosti spočívající v odstraňování vad projektové dokumentace, jejím doplňování, zpřesňování nebo opravách vzniklých v důsledku porušení povinností dodavatele při jejím zpracování. V případě, že se v průběhu realizace stavby zjistí vady, nedostatky, neúplnosti nebo nesoulady projektové dokumentace, je dodavatel povinen tyto vady odstranit v rámci své odpovědnosti za vady díla, a to bez nároku na samostatnou odměnu a bez započtení této činnosti do rozsahu výkonu



dozoru projektanta. Takové činnosti se nepovažují za vícepráce ani za rozšíření rozsahu výkonu dozoru projektanta.

- 7.6. Dodavatel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů, resp. pokynů, převzatých od odběratele a dodavatel při vynaložení veškerého úsilí a odborné péče, kterou lze po něm spravedlivě požadovat, nemohl zjistit jejich nevhodnost, přestože je podrobil pečlivému posouzení, nebo na nedostatky a závady podkladů nebo pokynů odběratele písemně upozornil s poznamenáním možných důsledků a ten na jejich použití písemně trval.
- 7.7. Dodavatel odpovídá za veškeré škody vzniklé v důsledku porušení jeho povinností vyplývajících z této smlouvy či příslušných právních předpisů a norem, a to včetně odpovědnosti za škodu, která odběrateli vznikne při výběru zhotovitele stavby v zadávacím řízení veřejné zakázky v důsledku vady projektové dokumentace a při realizaci stavby v důsledku vady projektové dokumentace dle ustanovení § 2629 a ustanovení § 2630 občanského zákoníku. Promlčecí doba u práva na náhradu škody neskončí dříve, než uplyne záruční doba stavby dle smlouvy o dílo mezi odběratelem jako objednatelům stavby a zhotovitelem stavby, nejpozději však za 15 let.
- 7.8. Dodavatel odpovídá i za škody, které vzniknou odběrateli v souvislosti s užitím předmětu plnění dle této smlouvy, nebo které dodavatel způsobil objednateli jinak.

8. AUTORSKÁ PRÁVA

- 8.1. Ochrana autorských práv se řídí platným autorským zákonem a veškerými mezinárodními dohodami o ochraně práv k duševnímu vlastnictví, které jsou součástí českého právního řádu.
- 8.2. Smluvní strany se dohodly, že použití projektové dokumentace a dalších zpracované pro účel této smlouvy včetně dodatečných informací k ní se řídí následujícími pravidly:
 - originály plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových vyjádření jsou a zůstanou vlastnictvím dodavatele, ať je stavba, pro kterou byly připraveny, provedena či nikoli. Odběratel je oprávněn si ponechat řádně autorizované kopie projektové dokumentace, včetně reprodukovatelných kopií plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových vyjádření pro informaci a jako návod k vlastnímu užívání díla.
 - plány, náčrty, výkresy, grafická zobrazení a textová vyjádření odběratel není oprávněn použít bez výslovného souhlasu dodavatele pro projektování jiných staveb, než pro kterou byly dodavatelem zpracovány a dodány odběrateli dle této smlouvy;
 - předkládání či rozšiřování projektové dokumentace uvedené v čl. 1.2. této smlouvy v souvislosti se zadáváním a výběrem dodavatele stavby včetně zákonného zveřejnění zadávací dokumentace, jejíž je součástí, pro následné opravy a úpravy stavby a v souvislosti s nimi nebo jeho části nebude považováno za porušení autorských práv dodavatele.
- 8.3. Dodavatel jako nositel majetkových autorských práv k dílu tímto převádí na odběratele veškerá majetková autorská práva k dílu, a to v plném rozsahu ve smyslu ustanovení § 2358 a násl. občanského zákoníku a ustanovení § 12 a násl. autorského zákona. Odběratel je oprávněn dílo užívat neomezeně, zejména jej užít ke zhotovení stavby, k jejím následným nepodstatným i podstatným změnám, opravám a úpravám, použít dílo jako podklad pro navazující stupně projektové dokumentace, pro výběr zhotovitele stavby v rámci zadávacího řízení dle ZZVZ, jakož i dílo dále upravovat, spojovat s jinými díly, zpracovávat a poskytovat třetím osobám, a to bez jakéhokoli omezení množstevního, časového či územního. Převod majetkových autorských práv se sjednává na celou dobu trvání majetkových autorských práv k dílu. Odměna za převod veškerých majetkových autorských práv k dílu, jakož i veškeré další případné autorské nároky dodavatele, jsou zcela zahrnuty ve sjednané ceně díla.

9. SMLUVNÍ SANKCE

- 9.1. V případě prodlení dodavatele s předáním díla je odběratel oprávněn uplatnit u dodavatele smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla za každý den prodlení (bez DPH).



- 9.2. V případě prodlení dodavatele s předáním části díla je odběratel oprávněn uplatnit u dodavatele smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny části díla za každý den prodlení (bez DPH).
- 9.3. V případě, že dodavatel neodstraní vady díla v termínu dle čl. 7 odst. 7.4 této smlouvy, je odběratel oprávněn uplatnit vůči dodavateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení s odstraněním každé vady.
- 9.4. V případě prodlení odběratele s úhradou ceny díla je dodavatel oprávněn uplatnit vůči odběrateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky bez DPH za každý i započatý den prodlení.
- 9.5. V případě nesplnění povinnosti k vysvětlení zadávací dokumentace k dotazům dodavatelů dle čl. 3 této smlouvy ve lhůtách sjednaných touto smlouvou, je odběratel oprávněn uplatnit po dodavateli smluvní pokutu 1.000 Kč za každé porušení.
- 9.6. Smluvní strana uplatní nárok na smluvní pokutu a její výši písemnou výzvou. Takto vyzvaná smluvní strana je povinna zaplatit uplatněnou smluvní pokutu do 10 dnů od doručení této výzvy.
- 9.7. Vedle smluvní pokuty mají smluvní strany právo na náhradu škody ve skutečné výši. Strany si výslovně sjednávají, že se neuplatní ustanovení § 2050 občanského zákoníku.
- 9.8. Je-li některá ze smluvních stran v prodlení se zaplacením peněžitě pohledávky, je věřitel oprávněn uplatnit po dlužníkovi dle ustanovení § 1970 občanského zákoníku úrok z prodlení v zákonné výši. Smluvní strany se dohodly, že poukázaná platba se vždy započte nejprve na jistinu, pak na náklady již určené, pak na úroky z prodlení.
- 9.9. Sjednáním ani uplatněním jakékoli smluvní pokuty podle tohoto článku 9 není dotčeno právo oprávněné smluvní strany domáhat se splnění povinnosti, k jejímuž porušení se smluvní pokuta vztahuje, ani právo na odstranění vad, slevu z ceny díla či náhradu škody v plném rozsahu dle obecně závazných právních předpisů.

10. Odstoupení od smlouvy

- 10.1. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana pro podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou. Právní účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem následujícím po doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
- 10.2. Podstatným porušením této smlouvy se považuje:
- vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud dodavatel na písemnou výzvu odběratele vady neodstraní ve lhůtě výzvou stanovené;
 - prodlení dodavatele se splněním termínu dokončení díla delším než 10 dnů, s výjimkou případu, kdy prodlení dodavatel nezavinil.
- 10.3. Dodavatel je oprávněn od smlouvy odstoupit pro její podstatné porušení odběratelem, ačkoli byl odběratel dodavatelem na porušení těchto povinností písemně upozorněn, s uvedením, že pokud odběratel ve stanovené lhůtě uvedené nedostatky neodstraní, je dodavatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
- 10.4. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají v těchto případech dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
- 10.5. Strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy i vůči části plnění dle této smlouvy.

11. POJIŠTĚNÍ

- 11.1. Dodavatel prohlašuje, že pro případ pojistné události související s prováděním díla dle této smlouvy, má uzavřeno pro příslušnou autorizovanou osobou či autorizované osoby pojištění odpovědnosti za škody způsobené činností dodavatele (profesní odpovědnost autorizovaných osob dle zákona č. 360/1992 Sb., zákon České národní rady o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (autorizační zákon) v platném znění) na pojistnou hodnotu minimálně





5.000.000 Kč. Tuto pojistnou smlouvu je povinen včetně jejích změn předkládat odběrateli na jeho vyžádání. Dodavatel musí být pojištěn po dobu plnění smlouvy, jakož i po dobu záruky z této smlouvy a doby trvání záruky dle smlouvy o dílo na realizaci stavby.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 12.1. Smluvní strany si sjednávají kontraktační podmínky pro změnu či zrušení této smlouvy:
- za návrh (nabídku) na změnu či zrušení této smlouvy je ze strany odběratele považován návrh schválený příslušným orgánem odběratele;
 - návrh (nabídka) na změnu či zrušení smlouvy musí být písemný;
 - dohoda o změně či zrušení této smlouvy vzniká v okamžiku podpisu zástupců obou smluvních stran na jednom písemném smluvním dokumentu označeném jako dodatek;
 - mezi smluvními stranami musí existovat úplný konsenzus o všech smluvních podmínkách bez odchylek;
 - faktické chování smluvních stran se nepovažuje za souhlas se změnou či zrušením smlouvy.
- 12.2. Obě smluvní strany se zavazují neprodleně informovat druhou stranu o jakékoli změně svého právního postavení, jakož i o jiných změnách, které by mohly mít vliv na plnění této smlouvy.
- 12.3. Práva a povinnosti uvedené ve smlouvě se řídí ustanoveními občanského zákoníku.
- 12.4. Tato smlouva je uzavřena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno. V případě, že je smlouva uzavřena v elektronické podobě, považují se elektronicky podepsaná vyhotovení smlouvy za originály se stejnou právní silou.
- 12.5. Obě smluvní strany prohlašují, že smlouva byla dohodnuta dle jejich svobodné vůle a nebyla ujednána v tísní nebo za jednostranně nevýhodných podmínek.
- 12.6. Smlouva nabývá platnosti podpisem zástupců obou smluvních stran a účinnosti její registrací dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Registraci smlouvy zajistí odběratel a o registraci smlouvy v registru informuje dodavatele.
- 12.7. Smluvní strany si dohodly, že není možné postoupit práva a povinnosti dle této smlouvy na třetí osobu dle ustanovení § 1895 a násl. občanského zákoníku.
- 12.8. Dodavatel bere na vědomí, že při poskytování informace, která se týká používání veřejných prostředků souvisejících s touto smlouvou, se nepovažuje poskytnutí informace o rozsahu a příjemci těchto prostředků za porušení obchodního tajemství (ustanovení § 9 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění).
- 12.9. Dodavatel díla byl vybrán na základě usnesení rady města č. ze dne (bude doplněno před podpisem smlouvy).

Přílohy:

1. Rekapitulace nabídkové ceny
2. Harmonogram prací

Ve Dvoře Králové nad Labem

dne

dne

.....
za odběratele
Ing. Jan Jarolím, starosta města

.....
za dodavatele
.....



Příloha č. 1

Rekapitulace nabídkové ceny

Poskytnutí služeb projektanta spočívající v provedení projekčních prací a souvisejících obstaravatelských činností k investiční akci: „Projekční činnost – Rekonstrukce zimního stadionu ve Dvoře Králové nad Labem“

ČÁST	NÁZEV	CENA V KČ BEZ DPH
1	Pasport stavby	*
2	Projektová dokumentace v rozsahu pro vydání povolení stavby a pro vydání všech případných dalších rozhodnutí, povolení, souhlasů a stanovisek, jejichž potřeba vyplývá z technických a estetických řešení dodavatele včetně inženýrské činnosti, informativního odborného odhadu nákladů a následně položkového rozpočtu vycházejícího z jeho odsouhlasené podoby a z podrobnosti tohoto stupně projektové dokumentace, dále zohlednění budoucí etapizace stavby do tří etap, včetně předpokladu samostatného dokončení a kolaudace jednotlivých etap	*
3	Projektová dokumentace pro provádění stavby včetně položkového rozpočtu a výkazu výměr, plánu organizace výstavby včetně možné etapizace a související inženýrské činnosti	*
	3.1. stavební úpravy haly zimního stadionu	*
	3.2. rekonstrukce chlazení	*
	3.3. rekonstrukce ledové plochy	*
4	výkon dozoru projektanta dle ustanovení § 161 odst. 2 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů v KČ/hod	*
5	Průzkumy	*
	5.1. inženýrsko-geologický průzkum, včetně nezbytných sond v ledové ploše i její blízkosti	*
	5.2. hluková studie, jež bude vycházet z původní hlukové studie	*
	5.3. rozptylová studie	*
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM V KČ BEZ DPH (pro hodnocení nabídek)		*
DPH 21%		*
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM V KČ VČ. DPH		*

Položky označené * vyplní dodavatel.

.....
podpis oprávněné osoby
(jméno, příjmení a funkce)



Příloha č. 2

Harmonogram prací

Poskytnutí služeb projektanta spočívající v provedení projekčních prací a souvisejících obstaravatelských činností k investiční akci: „Projekční činnost – Rekonstrukce zimního stadionu ve Dvoře Králové nad Labem“

Dílčí termíny či lhůty pro dokončení částí díla:

1. Pasport stavby
zahájení těchto prací bude do 5 dnů od podpisu smlouvy o dílo
zpracování pasportu stavby bude do 6 týdnů od zahájení prací
2. Projektová dokumentace v rozsahu pro vydání povolení stavby a pro vydání všech případných dalších rozhodnutí, povolení, souhlasů a stanovisek, jejichž potřeba vyplývá z technických a estetických řešení dodavatele včetně inženýrské činnosti, informativního odborného odhadu nákladů a následně položkového rozpočtu vycházejícího z jeho odsouhlasené podoby a z podrobnosti tohoto stupně projektové dokumentace, dále zohlednění budoucí etapizace stavby do tří etap, včetně předpokladu samostatného dokončení a kolaudace jednotlivých etap do 28 týdnů od dokončení a předání pasportu stavby zadavateli
následná lhůta na inženýrskou činnost včetně zajištění pravomocného povolení stavby od příslušného stavebního úřadu se odhaduje na 20 týdnů (tato lhůta je pouze orientační a není zahrnuta do celkové lhůty plnění).
3. Projektová dokumentace pro provádění stavby včetně položkového rozpočtu a výkazu výměr, plánu organizace výstavby včetně možné etapizace a související inženýrské činnosti,
 - 3.1. stavební úpravy haly zimního stadionu
do 16 týdnů od pravomocného rozhodnutí k části 2. vydaného příslušným stavebním úřadem
 - 3.2. rekonstrukce chlazení
do 12 týdnů od výzvy zadavatele k zahájení prací
 - 3.3. rekonstrukce ledové plochy
do 8 týdnů od výzvy zadavatele k zahájení prací
4. Výkon dozoru projektanta dle ustanovení § 161 odst. 2 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů
po dobu realizace stavby.
5. Průzkumy
 - 5.1. inženýrsko-geologický průzkum, včetně nezbytných sond v ledové ploše i její blízkosti
do 12 týdnů od podpisu smlouvy o dílo
 - 5.2. hluková studie, jež bude vycházet z původní hlukové studie
v průběhu zpracování projekčních prací uvedených v části 2.
 - 5.3. rozptylová studie
v průběhu zpracování projekčních prací uvedených v části 2.

Zadavatel stanoví, že při vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby mohou nastat následující 2 varianty běhu lhůt plnění:

a) varianta dle harmonogramu:

Dodavatel postupuje v souladu s harmonogramem prací, kdy lhůta pro zpracování části 3.1. činí – 16 týdnů, části 3.2. – 12 týdnů a části 3.3. – 8 týdnů. Pro účely celkové lhůty plnění se však započítává pouze lhůta stanovená pro část 3.1., tj. 16 týdnů.



b) varianta zpracování na základě dodatečné výzvy zadavatele:

V případě, že dodavatel zahájí práce na částech 3.2. a 3.3. až na základě výzvy zadavatele, lhůty pro zpracování těchto částí ve výši 12 týdnů a 8 týdnů se do celkové lhůty plnění nezapočítávají. Zadavatel prohlašuje, že není schopen předem určit okamžik, kdy bude výzva učiněna, a proto se tedy příslušné dílčí lhůty nezapočítávají do celkové lhůty plnění díla.