



### Identifikační údaje zadavatele

Název	Město Dvůr Králové nad Labem
Sídlo	náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem
IČ	00277819
Osoba oprávněná jednat jménem či za zadavatele	Ing. Jan Jarolím, starosta města

### Název, druh a režim Zakázky

Název Zakázky	„Rekonstrukce Úpravny vody Dvůr Králové nad Labem“
Druh Zakázky	veřejná zakázka na stavební práce dle § 14 odst. 3 Zákona
Druh Zadávacího řízení	Otevřené řízení realizované na základě § 3 písm. b) a § 56 Zákona
Režim Zakázky	Podlimitní veřejná zakázka dle § 26 Zákona
Datum zahájení Zadávacího řízení	03.04.2026 odesláním na Věstník veřejných zakázek pod registračním číslem zakázky Z2026-017266
Schváleno RM	02.04.2026 rozhodnutím RM

### **VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE** dle ust. § 98 a 99 zákona

Zadavatel poskytuje toto vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace z vlastního podnětu.

#### **Vysvětlení, změna nebo doplnění Zadávací dokumentace č. II. ze dne 28. 04. 2026**

Zadavatel v průběhu zadávacího řízení přistoupil k úpravě části zadávací dokumentace, konkrétně k aktualizaci přílohy „**Soupis prací č. 5 „3. FVE [zadání].xlsx**“

Tato úprava byla provedena na základě aktualizace podkladů ze strany projektanta, a to za účelem uvedení zadávací dokumentace do souladu s aktuálními požadavky právních předpisů a technických standardů, zejména s ohledem na novelizaci vyhlášky č. 114/2023 Sb.

Do soupisu prací byly nově doplněny položky týkající se optimalizérů výkonu jednotlivých fotovoltaických panelů, včetně souvisejících prvků systému monitoringu, řízení a komunikace. Tyto prvky jsou nezbytné pro zajištění optimalizace výroby, průběžné kontroly provozních parametrů, diagnostiky poruch a celkové bezpečnosti a efektivity provozu fotovoltaické elektrárny.

Vzhledem ke skutečnosti, že výše uvedená příloha je součástí souboru ZIP s názvem „příloha č. 2.1 – Soupis prací“, zadavatel nahrazuje celou tuto přílohu verzí „příloha č. 2.1 – Soupis prací\_verze 28\_04\_2026“ kdy z obsažených rozpočtů č. 1 až 5 které jsou obsahem složky se



změna projevila jen ve výše uvedeném rozpočtu č. 5, který má nově název „**Soupis prací č. 5 „3. FVE [zadání]\_verze 28\_04\_2026.xlsx**“. **Ostatní rozpočty zůstávají beze změn.**

---

Ostatní obsah Zadávací dokumentace včetně příloh zůstává beze změn.

---

V souvislosti s tímto vysvětlením, změnou nebo doplněním Zadávací dokumentace Zadavatel **neprodukuje lhůtu pro podání nabídek.**

Přehled změn:

**V tabulce níže Zadavatel uvádí název opraveného dokumentu a název původního dokumentu, který byl novým dokumentem nahrazen.**

<b>Nový dokument</b>	<b>Nahrazený dokument</b>
příloha č. 2.1 – Soupis prací.zip	příloha č. 2.1 – Soupis prací_verze 28_04_2026.zip
- Dokument obsažený v souboru zip, který byl aktualizován: Soupis prací č. 5 „3. FVE [zadání].xlsx	Soupis prací č. 5 „3. <b>FVE [zadání]_verze 28_04_2026.xlsx</b>

Uvedené dokumenty jsou přílohou tohoto vysvětlení, změny nebo doplnění Zadávací dokumentace.

**Zadavatel upozorňuje Účastníky, že v případě předložení jiné verze soupisu prací, než poslední zveřejněné se bude jednat o porušení zadávacích podmínek, které může vést k vyloučení Účastníka ze Zadávacího řízení.**

---

**V Pardubicích dne 28. dubna 2026**  
**Město Dvůr Králové nad Labem**  
**zastoupené Český a moravský účetní dvůr, s.r.o.,**  
**Mgr. Hana Novotná**

**Přílohy:**

- příloha č. 2.1 – Soupis prací\_verze 28\_04\_2026.zip