

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená

podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů,

a to na základě zadání veřejné zakázky „**Regenerace zeleně vybraných lokalit města Dvůr Králové nad Labem**“, zadávané v zadávacím řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů:

I. Smluvní strany

1. Objednatel

název: Město Dvůr Králové nad Labem
sídlo: náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem
zápis v OR: nezapsané v obchodním rejstříku
jednající: Mgr. Editou Vaňkovou, starostkou
IČ: 00277819
DIČ: CZ00277819
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu: 273090363/0300
Fax: 499 320 178
E-mail: podatelna@mudk.cz

Ke smluvnímu jednání oprávněn: Mgr. Edita Vaňková, starostka města

její tel.: +420 499 318 111

její email: podatelna@mudk.cz

K jednání ve věcech technických oprávněn:

Ing. Radmila Horáček Fiřakovská

Ing. Veronika Tomková

její tel.: +420 499 318 144

její email: tomkova.veronika@mudk.cz

Technický dozor objednatele:

jeho tel.:

jeho email:

2. Zhotovitel

obchodní firma: Gardenline s.r.o.
sídlo: Šeříková 405/13, Litoměřice, PSČ: 412 01
zápis v OR: vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, C 21435
jednající: Ing. Miloš Náprstek, jednatel
IČ: 272 63 827
DIČ: CZ27263827
Bankovní spojení: K.B., a.s.
Číslo účtu: 107-1361330237/0100
Fax: 416 532 656
E-mail: 416 532 656

Ke smluvnímu jednání oprávněn: Ing. Miloš Náprstek

jeho tel.: 777 104 955

jeho email: milos.naprstek@garden-line.eu

V záležitostech projednávání technických, inženýrských, prováděcích a organizačních včetně zápisu do stavebního deníku:

Ing. Olga Strnadová

její tel.: 777 104 991

její email: olga.strnadova@garden-line.eu

Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavazuje provést dílo specifikované v článku II. této smlouvy a objednatel se zavazuje zaplatit cenu podle článku IV. této smlouvy za řádné a včasné provedení díla, a to za podmínek dále ve smlouvě uvedených.

II. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je kompletní provedení díla „**Regenerace zeleně vybraných lokalit města Dvůr Králové nad Labem**“ dle projektové dokumentace, vypracované společností SAFE TREES, s.r.o., IČ: 26935287, ve stupni Projektová dokumentace pro žádost o dotaci z OPŽP – změna před zahájením VR, z 03/2013, která je přílohou č. 1 této smlouvy, v souladu s odborným posudkem Agentury ochrany přírody a krajiny ČR zn. 00481/HKA/2010/OPZ ze dne 22.9.2010 a souhlasem Agentury ochrany přírody a krajiny ČR vztahujícím se ke změnám v projektu, č. j. 00351/OH/2013/OPZ, ze dne 19.3.2013, které jsou přílohou č. 3 této smlouvy, a v souladu s nabídkou zhotovitele podanou ve veřejné zakázce na toto dílo.
2. Předmětem plnění zakázky je úplné a bezvadné provedení díla, tedy všech prací, včetně potřebných dodávek výsadeb stromů a keřů nezbytných pro řádné dokončení díla.
3. Předmět plnění má následující části:
 - a. odstranění dřevin určených projektovou dokumentací ke kácení a odstranění (kácení směrové, postupné, postupné ve ztížených podmínkách, se spouštěním koruny a kmene, díle pak rozřezání dřevní hmoty na max. metrové kusy, její odvoz na předem určené úložiště palivového dřeva a její složení do plnometrů a odstranění větví štěpkováním dřevní hmoty, odstranění pařezů frézováním – vč. zasypání vzniklé jámy zeminou a zarovnání terénu;
 - b. ošetření stávajících dřevin dle zpracované inventarizace dřevin (řezy stromů bezpečnostní, zdravotní, redukční, přírodě blízkou metodou, výchovný, prováděné i lezeckou technikou);
 - c. výsadba nových dřevin a keřů.
4. Součástí předmětu této smlouvy je dále:
 - zpracování dokumentace skutečného provedení díla a její předání objednateli ve třech vyhotoveních v listinné podobě a v jednom digitálním vyhotovení ve formátech DWG a PDF na DVD-R (dokumentaci skutečného provedení díla předá zhotovitel objednateli po dokončení díla při jeho předání),
 - provedení geodetického zaměření, včetně vyhotovení geometrického plánu a jeho předání objednateli ve třech vyhotoveních v listinné podobě a v jednom digitálním vyhotovení ve formátech DWG a PDF na DVD-R,
 - zajištění omezení dopravy na komunikacích a provedení dopravního značení na komunikacích při provádění kácení a v průběhu arboristických zásahů, a dále
 - zajištění povinné publicity projektu spolufinancovanému z prostředků Evropských společenství.
5. Podrobná specifikace rozsahu díla je vymezena v příloze č. 2 této smlouvy – **rozpočtu díla (oceněný soupis služeb a dodávek s výkazem výměr)**, která je její nedílnou součástí.

III. Místo a doba plnění

1. Místo plnění: k.ú. Dvůr Králové nad Labem, Zboží u Dvora Králové, Lipnice u Dvora Králové, Sylvárov, Verdek, Žíreč Městys a Žíreč Ves, Královéhradecký kraj, Česká republika.
2. Termín zahájení plnění: 1.7.2013.
Termín dokončení plnění: do 30.9.2015.
3. Podrobný časový harmonogram je vymezen v příloze č. 4 této smlouvy – **harmonogramu postupu prací**, která je nedílnou součástí této smlouvy.
4. Práce budou zahájeny po předání staveniště. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v předem dohodnutém termínu. O předání a převzetí staveniště bude proveden zápis do stavebního deníku.
5. Zhotovitel je oprávněn provést dílo i před sjednaným termínem, pokud to technologický postup a koordinace prováděných prací na díle dovolí. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost a dílo převzít ve zkrácené lhůtě za dodržení dále uvedených platebních podmínek.
6. K prodlení zhotovitele nedochází zejména z těchto překážek:
 - vyšší moc (např. záplavy, požár, vichřice),
 - existence klimatických podmínek bránících dodržování technologických předpisů,
 - v případě přerušení prací objednatelem,
 - v důsledku změn v druhu nebo rozsahu prací oproti původní dokumentaci, schválených objednatelem.O těchto překážkách uvědomí strana, která se o nich dozví dříve, stranu druhou bez zbytečného odkladu. Po dohodě stran dojde formou dodatku k této smlouvě k přiměřenému prodloužení termínu plnění.

IV. Cena za dílo

1. Zhotovitel provede dílo v rozsahu, kvalitě a lhůtách podle této smlouvy za celkovou cenu stanovenou dohodou smluvních stran ve výši:
 - cena včetně nákladů na publicitu a propagaci projektu bez daně z přidané hodnoty (DPH) a bez rezervy: **9.359.909,22,-Kč (slovy: devětmilionůtřístapadesátdevěttisícdevětseddevět korun českých dvacetdva haléřů),**
 - rezerva: 454.364,53,-Kč (rezerva odpovídá 5% ceny bez DPH a bez rezervy),
 - výše DPH z ceny bez DPH včetně rezervy (aktuální sazba DPH: **2.060.997,49,- Kč,**
 - celková cena včetně DPH a včetně rezervy: **11.875.271,24 Kč (slovy: jedenáctmilionůosmsetšedesátpěttisícdvěstěsedmsetšedesátjedna korun českých dvacetčtyři haléřů).**

Shora uvedená rezerva nesmí sloužit k financování jiných služeb než těch, které jsou uvedeny ve výkazu výměr a zhotovitelem oceněny. Použitím rezervy se nemění předmět této smlouvy, může pouze dojít ke změně výměry určitých prací, a to v případech, kdy se při realizaci ukáže, že nezbytný rozsah nebo kvalitativní provedení je u jednotlivých položek jiné (větší/náročnější) než předpokládal výkaz výměr. Rozsah prací nebo kvalitativní provedení u jednotlivých položek se tak může změnit. Ve všech případech objednatel hradí pouze skutečně poskytnuté práce či dodávky. **Rezerva není nárokovou součástí sjednané ceny.**

2. Dohodnutá cena je konečná a obsahuje veškeré práce a dodávky obsažené v oceněném soupisu služeb a dodávek s výkazem výměr, který je přílohou a nedílnou součástí této smlouvy. Dohodnutá cena je cenou nejvýše přípustnou za plnění vymezené výkazem výměr.
3. Celková cena díla zahrnuje i veškeré náklady potřebné k provedení díla, tj. včetně věcí opatřených zhotovitelem k provedení díla, pomocných prací, výrobků, materiálů, revizí, kontrol, prohlídek, předepsaných zkoušek, posudků, nákladů na požární dohled, náklady na vybudování, provoz, údržbu a vyklizení zařízení staveniště zhotovitele, včetně ceny médií potřebných a skutečně spotřebovaných při provádění díla podle této smlouvy, pojištění díla apod.
4. Cena díla podle odst. 1. tohoto článku může být zvýšena nebo snížena pouze tehdy, pokud objednatel písemně požádá zhotovitele o zvětšení či zmenšení rozsahu služeb a dodávek nad rámec této smlouvy a dojde-li k vzájemné dohodě o jejich ceně.
5. Dojde-li v průběhu provádění díla podle této smlouvy ke změnám co do rozsahu či charakteru díla, popř. jeho částí, které budou odsouhlaseny oběma smluvními stranami, předloží zhotovitel objednateli k odsouhlasení změnový list, přičemž služby a dodávky dle tohoto změnového listu budou provedeny až po jeho vzájemném projednání a odsouhlasení.
6. Smluvní strany se dohodly, že cena objednatelům odsouhlasených případných víceprací bude hrazena ve výši odpovídající jednotkovým cenám stejných nebo obdobných služeb či dodávek, uvedených v oceněném rozpočtu. Pokud půjde o položku, která není obsažena v oceněném rozpočtu, její jednotkovou cenu zhotovitel, přičemž jednotková cena každé takové položky nesmí být vyšší než cena uvedená v ceníku ÚRS či podobném, platném v době realizace.

V. Platební podmínky

1. Objednatel uhradí cenu díla na základě zhotovitelem vystavovaných dílčích faktur (daňových dokladů) vždy za uplynulý kalendářní měsíc, na základě objednatelům potvrzeného soupisu provedených prací a dodávek včetně DPH, který objednatel odsouhlasí nejpozději do 3 dnů po předložení, se splatností těchto faktur 60 (slovy: šedesát) kalendářních dní.
2. Konečnou fakturu vystaví zhotovitel po odevzdání a převzetí díla objednatelům. Tato konečná faktura je daňovým dokladem a obsahuje DPH a zúčtování všech finančních plnění poskytnutých objednatelům v průběhu smluvního vztahu.
3. Faktura musí obsahovat tyto údaje:
 - údaje o zhotoviteli a objednateli (obchodní jméno, sídlo, IČO, DIČ),
 - číslo faktury,
 - den odeslání a splatnosti faktury,
 - bankovní spojení s číslem účtu, na který bude platba poukazována, příslušný variabilní symbol,
 - fakturovaná (účtovaná) částka - základ daně, DPH, celková cena včetně DPH a dále potvrzený soupis provedených prací a dodávek,
 - označení díla, popř. jeho části (předmět fakturace),
 - razítko a podpis zhotovitele (jednající osoby).
4. Práce, které zhotovitel provedl bez požadavku objednatelů nebo o své újmě odchylně od obsahu a rozsahu předmětu plnění podle této smlouvy, budou objednatelům uhrazeny pouze tehdy, jestliže objednatel s jejich provedením projeví dodatečný souhlas.

5. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu faktury v případech, kdy zhotovitel:
 - a) přeruší práce bez rozhodnutí (souhlasu) nebo důvodu na straně objednatele,
 - b) nepředloží-li doklady nutné k odsouhlasení soupisu provedených a fakturovaných prací,
 - c) provádí přes písemné upozornění technického dozoru objednatele práce v rozporu s projektovou dokumentací.

VI. Bankovní záruka za provedení díla

1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 15 dnů po podpisu této smlouvy předložit objednateli bankovní záruku za provedení díla (Performance Bond), která musí obsahovat písemné prohlášení banky, že uspokojí objednatele (věřitel) až do výše odpovídající 5% ceny díla bez DPH
490.714,- Kč (slovy: čtyřistadevadesát tisíc sedm set čtrnáct korun českých), tj. bankovní záruku za splnění povinností zhotovitele vyplývajících z této smlouvy o dílo.
2. Bankovní záruka za provedení díla musí být platná po celou dobu plnění a ještě min. 60 dní po termínu dokončení plnění dle článku III., odst. 2. této smlouvy a bude objednatelem uvolněna do 15 dnů po předání a převzetí hotového díla a po odstranění poslední vady nebo nedodělku zapsaného v protokolu o předání a převzetí hotového díla.
3. Bankovní záruka za provedení díla musí být vystavena pouze bankou, která byla zřízena a provozuje činnost podle zákona č.21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů.
4. Bankovní záruka bude vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž banka se zaváže k plnění bez námitek a na základě první výzvy oprávněného.
5. Bankovní záruka musí obsahovat nejméně tyto údaje:
 - obchodní firmu a sídlo banky,
 - obchodní firmu a sídlo klienta (zhotovitele),
 - výši zajištěné částky,
 - účel záruky,
 - označení oprávněného k čerpání záruky.
6. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel jako oprávněný písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky jako povinného.

VII. Podmínky provádění díla

1. Objednatel je povinen předat protokolárně zhotoviteli staveniště v rozsahu a ve stavu umožňujícím řádné, kvalitní a včasné provedení díla. Nejpozději s odevzdáním staveniště objednatel předá veškerá vyjádření veřejnoprávních orgánů, které je nutno při realizaci díla respektovat. O předání staveniště bude sepsán zápis. Staveniště se považuje za předané teprve dnem, kdy budou odstraněny případné závady a překážky, uvedené v zápisu o předání staveniště, jinak v den podepsání protokolu o předání staveniště oběma stranami.
2. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu. Zhotovitel bude ukládat odpady, vzniklé jeho činností v souladu s předpisy o ochraně životního prostředí na místa k tomu určená.
3. Před zahájením prací zajistí zhotovitel vytýčení podzemních zařízení a vytýčení pozemků pro realizaci stavby.
4. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek. Objednatel je povinen se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. Obdobná povinnost platí též pro zhotovitele. Povinnost vést stavební deník končí dnem předání a převzetí díla.
5. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými.
6. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Dále se zavazuje dodržovat požární, ekologické a hygienické předpisy.
7. Zhotovitel se zavazuje použít při realizaci díla kvalitní materiály s dodržením veškerých norem.
8. Objednatel se zavazuje převzít provedené a řádně ukončené dílo bez vad a nedodělků od zhotovitele nejpozději do 15 dnů po oznámení o ukončení díla. O průběhu přejímajícího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění.
9. Zhotovitel je povinen k přejímajícímu řízení připravit veškeré potřebné doklady, především stavební deník.

10. Objednatel převezme dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které nebrání užívání díla. V tomto případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky, které brání užívání díla.
11. Splněním dodávky stavby se rozumí úplné dokončení stavby, její vyklizení a podepsání zápisu o předání a převzetí stavby, odstranění vad a nedodělků a předání dokladů k přejímajícímu řízení.

VIII. Záruční doba

1. Zhotovitel poskytuje za dílo záruku v délce **36 (slovy: třicetšest) měsíců**.
2. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Zhotovitel zodpovídá za vady, které byly v záruční době objednatelem zjištěny a včas reklamovány. Záruční doba se nevztahuje na poruchy a závady, vzniklé následnou stavební činností či technologickou nekázní při provádění následné údržbové péče cizími subjekty.
3. Objednatel je povinen zjištěné vady neprodleně oznámit zhotoviteli písemnou formou. Zhotovitel se zavazuje zahájit odstraňování případných vad díla nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne písemného ohlášení vady. Dnem písemného ohlášení vady se rozumí den doručení písemného oznámení vady objednatelem zhotoviteli.

IX. Smluvní pokuty

1. Pokud bude zhotovitel v prodlení s termínem dokončení plnění dle článku III. odst. 2. této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat a zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení, maximálně však do 15% celkové ceny díla.
2. Bude-li objednatel v prodlení s úhradou faktur zhotovitele, je zhotovitel oprávněn požadovat a objednatel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,01 % denně z dlužné částky, maximálně však do 15% celkové ceny díla. Pokud objednatel ve lhůtě splatnosti faktur neobdrží podíl podpory ze strany Státního fondu životního prostředí ČR, a z tohoto důvodu nedodrží termín splatnosti podílu podpory z Operačního programu Životní prostředí na fakturované částce, není zhotovitel oprávněn požadovat smluvní pokutu podle předchozí věty za tu část fakturované částky, která odpovídá podílu podpory z Operačního programu Životní prostředí.
3. V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště je objednatel oprávněn požadovat a zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý i započatý týden prodlení.
4. Bude-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vad či nedodělků, je objednatel oprávněn požadovat a zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu 1 000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každou jednu vadu či nedodělek a každý i započatý den prodlení s odstraněním.
5. Nároky smluvních stran vyplývající z odpovědnosti za škodu nejsou smluvními pokutami dotčeny.


X. Zvláštní ujednání

1. Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí obecně platnými právními předpisy, zejména příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku.
2. Zhotovitel zajistí vedení realizace stavby odborně způsobilou osobou.
3. Objednatel bude kontrolovat provádění díla prostřednictvím svého technického dozoru.
4. Zhotovitel nese riziko škod na pozemcích a nemovitostech, jakož i na komunikacích a nadzemních a podzemních vedeních, způsobených svou činností při provádění prací, od doby předání staveniště do dne předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
5. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ust. §2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, povinen poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu v souvislosti s projektem všechny nezbytné informace a spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
6. Zhotovitel se zavazuje respektovat následující požadavky poskytovatele finančních prostředků:
 - Povinnost strpět veškeré kontroly vyplývající z režimu financování projektu ze Státního fondu životního prostředí;
 - Objednávky a smlouvy na realizaci předmětu veřejné zakázky uzavírané mezi zadavatelem a dodavatelem musí obsahovat ustanovení o tom, že dodavatel si je vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly;
 - Povinnost archivovat veškerou dokumentaci související s realizací zakázky (vč. účetních a daňových záznamů) po dobu min. 10 let od finančního ukončení projektu;
 - Závazek k poskytnutí potřebných podkladů pro zpracování průběžných monitorovacích zpráv a etapových zpráv s žádostí o platbu zadavateli.
7. Tato smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy.

8. Tato smlouva může být měněna pouze na základě písemných dodatků, podepsaných oběma smluvními stranami.
9. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
10. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, tato je důkazem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
11. Přílohy, které jsou nedílnou součástí této smlouvy:
- příloha č. 1 - projektová dokumentace „REGENERACE ZELENĚ VYBRANÝCH LOKALIT MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM“, zpracovaná společností SAFE TREES, s.r.o., ve stupni Projektová dokumentace pro žádost o dotaci z OPŽP – změna před zahájením VŘ, z 03/2013,
 - příloha č. 2 - rozpočet díla – oceněný soupis služeb a dodávek s výkazem výměr,
 - příloha č. 3 - odborný posudek Agentury ochrany přírody a krajiny ČR zn. 00481/HKA/2010/OPZ ze dne 22.9.2010 a souhlas Agentury ochrany přírody a krajiny ČR vztahující se ke změnám v projektu, č. j. 00351/OH/2013/OPZ, ze dne 19.3.2013,
 - příloha č. 4 - harmonogram postupu prací,
 - příloha č. 5 - doklad o sjednaném pojištění odpovědnosti zhotovitele za škodu,
 - příloha č. 6 – seznam subdodavatelů nebo prohlášení, že zhotovitel nemá v úmyslu zadat určitou část veřejné zakázky jednomu či více subdodavatelům,
12. Tato smlouva byla schválena usnesením Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 24.06...2013 pod číslem jednacím R/13.19..../2013

V Dvoře Králové nad Labem dne 26.6.2013

V Litoměřicích dne 26.6.2013


objednatel
Město Dvůr Králové nad Labem
Mgr. Edita Vaňková
starostka


zhotovitel
Gardenline s.r.o.
Ing. Miloš Náprstek
jednatel


MĚSTO
Dvůr Králové nad Labem
3


Gardenline s.r.o.
Šeříková 405/13 | 412 01 Litoměřice
Tel. / Fax: (+420) 416 532 656
IČO: 272 63 827 | DIČ: CZ27263827
www.garden-line.eu

CELKOVÁ SUMARIZACE

CENA CELKEM	ks	ASANACE CELKEM*	počet ošetřených stromů celkem	počet ošetření celkem	OSĚTŘENÍ CELKEM	m3	DŘEVNÍ DŘEVNÍ HMOTY CELKEM	ks	VÝSADBY CELKEM - STROMY	ks	VÝSADBY CELKEM - KEŘE
-------------	----	-----------------	--------------------------------	-----------------------	-----------------	----	----------------------------	----	-------------------------	----	-----------------------

DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

01	28. ŘÍJNA	87 695,00 Kč	0	-	- Kč	20	20	44 755,00 Kč	38,0	42 940,00 Kč		
02	15. KVĚTNA	1 227 962,00 Kč	18	218 335,00 Kč	231	223	680 510,00 Kč	219,0	247 470,00 Kč	12	81 747,00 Kč	
03	BERLÍNEK	333 361,00 Kč	12	37 890,00 Kč	58	60	164 950,00 Kč	45,0	50 850,00 Kč	11	79 691,00 Kč	
04	BEZRUČOVA ULICE - PARK	60 117,00 Kč	3	36 030,00 Kč	3	3	7 235,00 Kč	3,0	3 390,00 Kč	2	13 462,00 Kč	
05	ČELAKOVSKÉHO	210 955,00 Kč										239
06	MĚSTSKÝ HRBITOV	3 134 514,00 Kč	71	669 945,00 Kč	358	369	2 046 210,00 Kč	11,0	12 430,00 Kč	18	130 128,00 Kč	
07	NEDBALOVA	98 434,00 Kč	0	-	- Kč	16	18	61 360,00 Kč	9,0	10 170,00 Kč	4	26 904,00 Kč
08	NERUDOVA, STARÝ HRBITOV	699 139,00 Kč	13	100 835,00 Kč	81	91	446 720,00 Kč	79,5	89 835,00 Kč	9	61 749,00 Kč	
09	RAŠŇINOVO NÁMĚSTÍ	128 391,00 Kč	1	35 720,00 Kč	24	18	66 545,00 Kč	18,0	20 340,00 Kč	1	6 336,00 Kč	
10	ŠCHULZOVY SADY	1 501 580,00 Kč	19	238 330,00 Kč	292	321	889 125,00 Kč	213,0	240 690,00 Kč	15	112 835,00 Kč	
18	V ZAHRADKÁCH	165 525,00 Kč								21	151 101,00 Kč	89

LIPNICE

11	HRBITOV	136 742,00 Kč	3	38 110,00 Kč	9	9	29 920,00 Kč			12	68 712,00 Kč
12	POD KAPLÍČKOU	91 604,50 Kč			15	15	64 300,00 Kč	12,25	13 842,50 Kč	2	13 462,00 Kč

VERDEK

13	ALEJ	308 050,00 Kč	17	7 896,00 Kč						77	300 154,00 Kč
14	VERDEK HRBITOV	202 976,00 Kč	15	41 210,00 Kč	38	38	114 100,00 Kč	38,0	42 940,00 Kč	1	4 726,00 Kč

ZBOŽÍ

15	U PODNIKU	55 165,00 Kč	1	430,00 Kč	5	4	11 185,00 Kč	6,0	6 780,00 Kč	5	36 770,00 Kč
----	-----------	--------------	---	-----------	---	---	--------------	-----	-------------	---	--------------

ŽIREČ

16	HRBITOV	288 872,00 Kč	1	745,00 Kč	14	15	33 235,00 Kč	13,0	14 125,00 Kč	32	238 767,00 Kč
17	NAVES	115 635,00 Kč	10	52 425,00 Kč	4	4	20 515,00 Kč	8,0	9 040,00 Kč	5	33 655,00 Kč

10 702 105,76 Kč s DPH 21%

8 844 715,50 Kč bez DPH

CELKOVÉ REALIZAČNÍ VÝDAJE

8 844 715,50 Kč

PROPAGAČNÍ OPATŘENÍ

GRAFICKÉ ZNAČENÍ - INFORMAČNÍ PANEL	5 ks	33 500,00 Kč	167 500,00 Kč
GRAFICKÉ ZNAČENÍ - TRVALÁ PAMĚTNÍ DESKA	5 ks	21 000,00 Kč	105 000,00 Kč

CELKOVÉ PŘÍMÉ REALIZAČNÍ VÝDAJE

9 117 215,50 Kč

HODNOTA PALIVOVÉHO DŘEVA Z

POKÁCENÝCH DŘEVIN	95 m3	315,00 Kč	29 925,00 Kč
-------------------	-------	-----------	--------------

CELKOVÉ PŘÍMÉ REALIZAČNÍ VÝDAJE po odečtu palivového dřeva

9 087 290,50 Kč

Zařízení staveniště, omezení dopravy na komunikacích včetně dopravního značení, nezbytné geodetické práce, zakres skutečného provedení projektu – 3% z celkových přímých realizačních nákladů


272 618,72 Kč

ROZPOČTOVÁ REZERVA, VÍCEPRÁCE

454 364,53 Kč

NÁKLADY CELKEM

9 814 273,74 Kč





**AGENTURA OCHRANY PŘÍRODY
A KRAJINY ČESKÉ REPUBLIKY**

Pražská 155
500 04 Hradec Králové
tel: 495 823 249
hradec_kralove@nature.cz
www.hradeckralove.nature.cz

**Státní fond životního prostředí
České republiky**
Olbrachtova 2006/9
Praha 4
140 00

NAŠE ZNAČKA 00481/HKA/2010/OPZ. VYŘIZUJE Ing. VOJTÍŠKOVÁ V HRADCI KRÁLOVÉ DNE 22. 9. 2010

Věc: Odborný posudek – Operační program Životní prostředí 2007-2013

Identifikace žadatele: Město Dvůr Králové nad Labem

Název a číslo žádosti: Regenerace zeleně vybraných lokalit města Dvůr Králové nad Labem,

ID 2623170

Prioritní osa: 6, Oblast podpory 6.5

Adresa/sídlo firmy: Náměstí T. G. Masaryka 38, Dvůr Králové nad Labem 544 17

IČ: 00277819

zástupce: Mgr. Edita Vaňková, starostka

telefon: +420 499 318 217, +420 737 266 242

Žadatelé budou v Rozhodnutí stanoveny následující podmínky:

Podmínky pro realizaci opatření

- Bude zajištěna ochrana stávajících dřevin proti poškození při stavebních činnostech a zemních pracích dle ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. Kácení dřevin a terénní úpravy související s revitalizací zeleně budou prováděny s maximálním ohledem na stávající dřeviny.
- Nové výsadby budou realizovány mimo inženýrské sítě v souladu s ČSN 83 9021 Technologie vegetačních úprav v krajině – Rostliny a jejich výsadba, Rostlinný materiál bude v kvalitě uvedené v normě ČSN 46 4902 Výpěstky okrasných dřevin.

Doporučení pro realizaci opatření

- Při ošetření dřevin je nutné brát zřetel na dodržení vhodné doby řezu a řez realizovat za optimálních klimatických podmínek, ošetření provádět mimo období hnízdění ptactva, od konce měsíce července.

IČ: 62933591
DS: dkdkdj

Bankovní spojení ČNB Praha 1
číslo účtu: 18228-011/0710

milena.vojtiskova@nature.cz
tel.: 495 823 250



AGENTURA OCHRANY PŘÍRODY
A KRAJINY ČESKÉ REPUBLIKY

Podmínky po realizaci opatření

- Pokud během následné péče budou realizovány dosadby, musí sortiment odpovídat původnímu záměru, dle schválené projektové dokumentace.
- Případné stavební či zemní práce v předmětné lokalitě budou realizovány v souladu s ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.

S pozdravem

Ing. Karel Vitek
VEDOUcí STŘEDISKA

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
sídlenská třída 15
Praha 105
500 04 Hradec Králové



AGENTURA OCHRANY
PŘÍRODY A KRAJINY
ČESKÉ REPUBLIKY

SPRÁVA CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI ORLICKÉ HORY
A KRAJSKÉ STŘEDISKO HRADEC KRÁLOVÉ



Dobrovského 332
516 01 Rychnov nad Kněžnou
tel.: 494 539 541
e-mail: orlhory@nature.cz
www.orlickehory.nature.cz
DS: sqadyhk

Město Dvůr Králové nad Labem
Bc. Milan Šimek DiS.
Náměstí T.G. Masaryka 38
Dvůr Králové nad Labem
544 17

NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ 00351/OH/2013/OPZ VYŘIZUJE ING.VOJTÍŠKOVÁ HRADEC KRÁLOVÉ 19. BŘEZNA 2013

Věc: Žádost o souhlas se změnou indikačních ukazatelů a změnou projektu před zahájením výběrového řízení

Název žádosti: Regenerace zeleně vybraných lokalit města Dvůr Králové nad Labem
ID žádosti: 10076866
Žadatel: Město Dvůr Králové nad Labem

Na základě Vašeho dopisu č.j.: OŽP/9256-2013/62-2013/sim ze dne 14. 3. 2013 s žádostí o změnu indikačních ukazatelů, jejich soupisem, přiloženými dodatky Aktualizace PD – Změnový list, Celková sumarizace, a na základě dalšího dopisu č.j.: OŽP/9590-2013/62-2013/sim ze dne 18.3.2013 s doplněním žádosti o souhlas se změnou projektu Vám sdělujeme následující:

Důvody změn, podrobně uvedené a sepsané v dodaných podkladech, lze považovat za objektivní, z dokumentace byly vyjmuty dřeviny, které musely již být pokáceny z důvodů poškození nepříznivými klimatickými vlivy a zhoršení jejich zdravotního stavu, současně byly upraveny výsadby a ošetření dřevin v různých lokalitách dle jejich současného stavu a prostorových dispozic. Současně byly z projektové dokumentace vyřaty dřeviny, zařazené původně do neuznatelných nákladů a doplněny některé dřeviny v původní verzi nezapočtené, ale vyžadující nyní ošetření, případně doplněny další opatření a opravy po upřesnění projektu a porovnání se současným stavem lokalit.

Celkově dojde ke změně indikačního ukazatele Počet ošetřených dřevin z 1160 ks na 1178 ks a indikačního ukazatele Počet vysazených dřevin z 365 ks na 589 ks.

S uvedenými změnami souhlasíme, změny jsou odůvodněné a nemění charakter celé akce.

S pozdravem

Ing. David Rešl

VEDOUcí SPRÁVY

Ověřovací doložka konverze z moci úřední do dokumentu v listinné podobě

Ověřuji pod pořadovým číslem **45710996-6742-130320084241**, že tento dokument v listinné podobě, který vznikl převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z 1 listů, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Obsah předložené datové zprávy k provedení autorizované konverze byl ve shodě se záznamy Informačního systému datových schránek. Tato datová zpráva s číslem 127100483 byla systémem přenesena dne 19.03.2013 v 14:43:40. Platnost datové zprávy byla ověřena dne 20.03.2013 v 08:42:46. Datová zpráva byla opatřena zaručenou elektronickou značkou založenou na kvalifikovaném systémovém certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb. Údaje o zaručené elektronické značce: číslo kvalifikovaného systémového certifikátu **15 33 1E**, certifikát byl vydán **PostSignum Qualified CA 2, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]** pro Informační systém datových schránek - produkční prostředí Ministerstva vnitra ČR-kancelář vrchního ředitele sekce pro informatiku a eGovernment [IČ 00007064]. Elektronická značka byla označena časovým razítkem. Datum a čas **19.03.2013 14:43:52**, číslo kvalifikovaného časového razítka **14 C0 C1**, časové razítko bylo vydáno **PostSignum Qualified CA 2, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]**.

Odesílající datová schránka:

Název: Správa CHKO Orlické hory (Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky)

Adresa: Dobrovského 332, 51601 Rychnov nad Kněžnou, CZ

ID datové schránky: sqadyhk

Vstupující dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb a platnost zaručeného elektronického podpisu byla ověřena dne 20.03.2013 v 08:43:05. Zaručený elektronický podpis byl shledán platným (dokument nebyl změněn) a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu bylo provedeno vůči seznamu zneplatněných kvalifikovaných certifikátů vydanému k datu 20.03.2013 04:07:35. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu **15 6C 51**, kvalifikovaný certifikát byl vydán akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb **PostSignum Qualified CA 2, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]** pro podepisující osobu (označující osobu) **David Rešl, Vedoucí pracoviště, AOPK ČR, Správa CHKO Orlické hory a krajské středisko Hradec králové, 64017, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR [IČ 62933591]**. Elektronický podpis nebyl označen časovým razítkem.

Subjekt, který autorizovanou konverzi dokumentu provedl:

Město Dvůr Králové nad Labem


Datum vyhotovení ověřovací doložky:

20.03.2013

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:

Petr Koníček

Otisk úředního razítka:



45710996-6742-130320084241

Poznámka:

Kontrolu této ověřovací doložky lze provést v centrální evidenci ověřovacích doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidoložky>.


Finanční harmonogram VZ: Regenerace zeleně vybraných lokalit města Dvůr Králové nad Labem

1.7.2013 - 30.6.2014		Předání staveniště 1.7.2013												Předání díla 2015											
asanace																									
pěstební ošetření																									
drcení dřevní hmoty																									
výsadba stromy																									
výsadba keře																									
Informační panel a pamětní deska																									
zařízení staveniště																									
CELKEM MĚSÍC																									
CELKEM																									

Odpočet - palivové dřevo

Celková cena VZ

V Litoměřicích dne 14. 6. 2013


Gardenline s.r.o.
Ing. Miloš Náprstek, jednatel



CERTIFIKÁT

Pojistník/pojištěný: Gardeline, s. r. o.
Litoměřice, Šeříková 405/13, PSČ 412 01
IČ: 272 63 827

Pojistitel: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00
IČ: 471 16 617

Pojistná smlouva č.: 7720466991

Počátek pojištění: 16.3.2010

Konec pojištění: 15.3.2015

Pojištěná rizika: Pojištění obecné odpovědnosti za škodu
Roční limit pojistného plnění: 200 000 000 Kč
Spoluúčast: 100 000 Kč

Územní platnost pojištění: Česká republika

Jurisdikce: Česká republika

Platnost tohoto certifikátu končí se zánikem výše uvedené pojistné smlouvy.

Tento certifikát žádným způsobem nepozměňuje, nerozšiřuje či nenahrazuje stávající pojistnou smlouvu.

V Praze dne 18.6.2013



.....
za pojistitele
Ivo Roháč
underwriter specialista



Kooperativa pojišťovna, a.s.,
Vienna Insurance Group
Agentura střední Čechy
Celetná 590/25
110 00 Praha 1
-12-



.....
za pojistitele
Ing. Jan Kastenmajer
underwriter

Čestné prohlášení

Dodavatel

obchodní firma: **Gardenline s.r.o.**
sídlo: Šeříková 405/13, 412 01 Litoměřice
IČ: 272 63 827
právní forma: Společnost s ručením omezeným
zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 21435
jejímž jménem jedná: Ing. Miloš Náprstek, jednatel


Tímto prohlašuje, že při realizaci akce „Regenerace zeleně vybraných lokalit města Dvůr Králové nad Labem“

nebude využívat subdodavatele. Celý předmět zakázky bude realizovat prostřednictvím vlastních zaměstnanců.

Toto čestné prohlášení činím na základě své svobodné a vážné vůle, s jeho obsahem souhlasím a jsem si vědom možných následků vyplývajících z uvedení nepravdivých skutečností.

Toto čestné prohlášení podepisuji jako osoba oprávněná jednat jménem dodavatele.

V Litoměřicích dne 17.5.2013


Gardenline s.r.o.
Ing. Miloš Náprstek
jednatel

 **Gardenline s.r.o.**
Šeříková 405/13 | 412 01 Litoměřice
Tel. / Fax: (+420) 416 532 656
ICO: 272 63 827 | DIČ: CZ27263827
www.garden-line.eu 