



Město Dvůr Králové nad Labem

náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem

odbor rozvoje, investic a správy majetku

Č. j.: RISM/33461-2015/her 438-2014/her

Spis. a skart. znak: 330

Počet příloh: 0

Počet listů příloh: 0

Vaše č. j.:

PRO ÚČASTNÍKY VZMR

Vyřizuje: Ing. Jaroslava Valentová

Telefon: 499 318 277

E-mail: valentova.jaroslava@mudk.cz

Datum: 25.03.2015

Dodatečné informace č. 1 k veřejné zakázce malého rozsahu – Dvůr Králové nad Labem – most v ulici Nedbalova

Dotaz č. 1

Jak má být oceněna položka v SO 000 – Všeobecné a přípravné položky, položka č. 2 - POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ PROVIZORNÍ MOSTY.

Odpověď:

Mostní provizorium, které je položeno přes stávající most v ul. Nedbalova bude před zahájením stavebních prací demontováno a odvezeno firmou SDS EXMOST spol. s r. o., Brno. V této položce oceňte pouze odstranění asfaltových náběhových klínů.

Dotaz č. 2

Jak má být oceněna položka v SO 201- MOST, položka č. 51 - DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 5KM.

Odpověď:

Po odfrézování asfaltového krytu bude stávající ocelová konstrukce mostu snesena, odstraněny boční konzoly a odvezena do areálu městské společnosti VaK pro další využití. Náklady na naložení, zajištění dopravy, odvoz a složení na místě určení oceňte v této položce.

Návrh trasy a potřebná povolení na přepravu ocelové konstrukce zajistí investor stavby.

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

1. Ocenění položky v SO 402 - PŘELOŽKY KABELŮ SDĚLOVACÍCH – vlastní přeložku SEK zajišťuje její vlastník společnost o2.
Souhrnnou položku za provedení SO 402 oceňte částkou 65.000Kč bez DPH.
2. Do přílohy k dodatečným informacím č. 1 přikládáme tabulku s položkami k ocenění, které chybí ve výkazu výměr. Oceněný dodatek výkazu výměr přiložte jako samostatnou přílohu č. 1 - výkazu výměr. Celková cena díla bude tvořit součet z výkazu výměr a dodatku č. 1 – výkazu výměr.

3. Povolení uzavírky a trasu objízdných tras zajišťuje objednatel, zhotovitel stavby zajistí na vlastní náklady dodávku a osazení dopravního značení po celou dobu povolené uzavírky dle výkazu výměr v SO 000 – Všeobecné a přípravné položky.

MĚSTO
Dvůr Králové n. Labem



Ing. Ctirad Pokorný
vedoucí odboru RISM

Přílohy:

Dodatek č. 1 - výkazu výměr

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 15-005 Dvůr Králové nad Labem - most v ulici Nedbalova**Objekt:** SO 201 Most - dodatek k soupisu prací**Rozpočet:** SO 201 Most - dodatek k soupisu prací**Objednavatel:** Město Dvůr Králové nad Labem**Zhotovitel dokumentace:** Ing. Ivan Šír, projektování dopravních staveb, a.s.**Zhotovitel:** Ing. Ivan Šír, projektování dopravních staveb a.s.**Základní cena:** _____ Kč**Cena celková:** _____ Kč**DPH:** _____ Kč**Cena s daní:** _____ Kč**Měrné jednotky:** M2**Počet měrných jednotek:** 126,00**Náklad na měrnou jednotku:** _____ Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	15-005 Dvůr Králové nad Labem - most v ulici Nedbalova
Objekt:	SO 201 Most - dodatek k soupisu prací
Rozpočet:	SO 201 Most - dodatek k soupisu prací

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
3			Svislé konstrukce				
1	317325		ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) B.2.3 - B.2.8 římša na OZ: 0,7*0,3*8,6=1,806 [A]	M3	1,806		
2	317365		VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505 B500B dle pol.č. 317325 1,806*0,2=0,361 [A]	T	0,361		
3	327221		OBKLAD ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH KVÁDROVÝ A ŘÁDKOVÝ kotvený obklad tl. 200 mm, vlepené kotvičky R8 4ks/m2 materiál z místních zdrojů, min. pevnost v tlaku 80MPa, nasákavost max. 3% B.2.3 - B.2.8 5,4*9,2*0,2=9,936 [A]	M3	9,936		
4	327325		ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37) opěrná zeď B.2.3 - B.2.8 OZ 9,2*5,4*0,6=29,808 [A]	M3	29,808		
5	327365		VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505 B500B dle pol.č. 327325 29,808*0,15=4,471 [A]	T	4,471		
3			Svislé konstrukce				
4			Vodorovné konstrukce				
6	458523		VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9 přechodové oblasti - ochranný zásyp za zdí nad drenáží	M3	12,880		

3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	15-005 Dvůr Králové nad Labem - most v ulici Nedbalova
Objekt:	SO 201 Most - dodatek k soupisu prací
Rozpočet:	SO 201 Most - dodatek k soupisu prací

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			B.2.3 - B.2.5 OZ 1,0*1,4*9,2=12,880 [A]				
4			Vodorovné konstrukce				

Celkem: