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Smlouva o dílo na zhotovení stavby  

č. objednatele …………………………   č. zhotovitele ………………………… 

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen 
„občanský zákoník“) 

Smluvní strany 
 

Objednatel    M ěsto Dv ůr Králové nad Labem  
Sídlo      nám. T. G. Masaryka čp. 38 

54417 Dvůr Králové nad Labem 
zastoupený 
ve věcech smluvních  Mgr. Editou Vaňkovou - starostkou města 
ve věcech technických  Ing. Radmilou Horáček Fiľakovskou – vedoucí odboru  
  rozvoje a investic MěÚ Dvůr Králové nad Labem, 

Ing. Janem Haasem – referentem odboru rozvoje a investic 
MěÚ Dvůr Králové nad Labem 

IČ  00277819 
DIČ  CZ00277819 
Bankovní spojení  ČSOB, a. s., Dvůr Králové nad Labem 
Č. účtu  187589301/0300 
Telefon  +420 499 318 111 

 

Zhotovitel    …………………………………………………… 
Sídlo     ……………………………………………………  
zastoupený 
ve věcech smluvních  ……………………………………………………  
 
ve věcech technických   ……………………………………………………  
                                                                                                                       
IČO     ……………………………………………………  
DIČ     ……………………………………………………  
Bankovní spojení   ……………………………………………………  
č. účtu     ……………………………………………………  
Telefon     ……………………………………………………  
                                                                 

 

1) Uvedení zástupci obou smluvních stran pro věci smluvní prohlašují, že jsou oprávněni tuto 
smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není potřeba podpisu jiné osoby. Změny a doplňky 
smlouvy o dílo jsou oprávněni sjednávat pouze tito jmenovaní zástupci. 

2) Zástupci obou smluvních stran pro věci technické jsou oprávněni jednat pouze ve věcech 
technických a nejsou oprávněni sjednávat jiné změny. 

3) Zástupci objednatele pro věci technické jsou dále oprávněni provádět rozhodnutí týkající se: 

• technických změn díla za dodržení ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, v platném znění (dále jen „ZVZ“); 

• provedení dodatečných zkoušek nebo ověření; 

• pozastavení prováděných stavebních prací nebo jejich zastavení v souladu s podmínkami 
smlouvy; 

• uplatnění požadavku na vyloučení pracovníků zhotovitele, kteří hrubým způsobem poruší 
předpisy a nařízení, platná pro realizaci díla. 

4) Zástupcem zhotovitele pověřeným řízením stavebních prací, koordinací subdodavatelů, řešením 
všech problémů souvisejících s realizací díla a jednat za zhotovitele v rozsahu pravomoci 
stavbyvedoucího (dále jen „stavbyvedoucí“) je: ……………………………, tel. ……………………. 



Preambule 

1) Předmět díla, potažmo předmět veřejné zakázky na stavební práce, na jejímž základě je tato 
smlouva uzavřena, je stavbou závislou na spolupráci objednatele a společnosti SÚS 
Královehradeckého kraje, a. s., potažmo jí vybraného dodavatele veřejné zakázky na 
rekonstrukci povrchu dotčených pozemních komunikací.  

2) Vzhledem k charakteru předmětu plnění je při jeho realizaci a při realizaci navazujících staveb 
nutná spolupráce všech zúčastněných subjektů. 

3) Smluvní strany berou výše uvedené na vědomí a podpisem této smlouvy se zavazují vždy 
postupovat se společným cílem řádného splnění předmětu veřejné zakázky i všech prací se 
zakázkou souvisejících a na ni navazujících. 

Článek 1 
Podklady pro uzav ření smlouvy 

Pro realizaci předmětu díla jsou pro obě smluvní strany závazné následující podklady: 

• zadávací podmínky zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce (provedení 
nové stavby a provedení souvisejících stavebních prací) zadané v otevřeném řízení ve smyslu 
ZVZ; 

• nabídka zhotovitele …………………………………………………, ze dne …………………, podaná 
objednateli v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky na předmět této smlouvy; 

• projektová dokumentace zpracovaná firmou Ing. Jan Čížek – VODOHOSPODÁŘSKÁ 
KANCELÁŘ TRUTNOV, Revoluční 208, Trutnov, IČ: 25299131. 

• stavební povolení ze dne 01.09.2013,  č. j. OŽP/22113-2013/4020-2013/hz. 

Článek 2 
Předmět díla 

1) Předmětem díla je kompletní provedení zhotovení stavby: 

„DVŮR KRÁLOVÉ n. L. – ul. 28. ŘÍJNA, REKONSTRUKCE KOMUNIKACE A 
INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ – I. a II. ETAPA, SO 301 KANALIZA CE a SO 302 VODOVOD “ 

2) Rozsah předmětu díla je podrobně specifikován projektovou dokumentací (včetně veškerých 
souvisejících dokladů) zpracovanou firmou Ing. Jan Čížek – VODOHOSPODÁŘSKÁ KANCELÁŘ 
TRUTNOV, Revoluční 208, Trutnov, IČ: 25299131 a dále podmínkami zadávacího řízení veřejné 
zakázky včetně zadávací dokumentace stavby, stavebním povolením a ustanoveními této 
smlouvy o dílo. 

3) Projektová dokumentace a ostatní dokumenty dle odst. 2 jsou součástí této smlouvy. Smluvní 
strany berou na vědomí, že projektová dokumentace díla a zadávací podmínky zadávacího řízení 
veřejné zakázky na plnění předmětu díla dle této smlouvy nejsou vzhledem ke svému rozsahu 
fyzicky připojeny k žádnému ze stejnopisů smlouvy. Smluvní strany podpisem smlouvy stvrzují, že 
veškeré dokumenty, které jsou podkladem plnění díla, jim v době podpisu byly poskytnuty a že se 
s nimi řádně seznámily. 

4) Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ulici 28. října ve Dvoře 
Králové nad Labem financovaná pomocí dodavatelského úvěru. Stavba je rozdělena do dvou 
etap v souladu s předloženou projektovou dokumentací („PD“) pro zadání veřejné zakázky („VZ“) 
a termíny požadovanými zhotovitelem nových povrchů komunikace (SÚS Královéhradeckého 
kraje) a za podstatné a nep řekro čitelné podmínky, že nebude ohrožen provoz na vlastn í 
vlečce pro zásobování teplárny:  

• první etapa (dle členění a popisu vlastní PD označena jako II. etapa): trasa od okružní 
křižovatky na Denisově náměstí po vlečku do areálu teplárny – dle členění PD, 

• druhá etapa  (dle členění a popisu vlastní PD označena jako I. etapa): od vlečky do areálu 
teplárny po křižovatku s ulicí Smetanova. Z hlediska dopravní obslužnosti je dále (viz 
přiložené odpovídající DIO) provedeno ještě dílčí dělení, aby mohla být časově 
minimalizována kompletní uzavírka a byly tak redukovány dopady na dopravu ve městě, 

• celkov ě tedy:  SO 301 Kanalizace - kanalizační stoky o celkové délce 666 m a vybudování 
celkem 13 ks kanalizačních šachet. SO 302 Vodovod o délce 656 m včetně osazení 2 
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nadzemních hydrantů. Součástí p ředmětu ve řejné zakázky je i p řepojení všech 
stávajících p řípojek na nové.  

5) Součástí této smlouvy je projednané dopravně inženýrské opatření („DIO“) č. IV a V. k výše 
uvedeným etapám. Upozornění: číslování vlastních etap DIO příslušných pro tuto akci jsou 
z důvodu již probíhajících aktivit posunuta a neodpovídají jednotlivým etapám dle PD.  

6) Součástí předmětu díla je i vypracování dokumentace skutečného provedení dokončeného díla a 
geodetického zaměření provedeného díla. Podrobnosti jsou uvedeny v Části 2 Zadávací 
dokumentace (Obchodní podmínky - návrh smlouvy o dílo). 

7) Předmět veřejné zakázky musí být zhotoven v souladu se stavebn ím povolením č. j. 
OŽP/22113-2013/4020-2013/hz, které je také sou částí ZD. 

8) Bez písemného souhlasu objednatele a zpracovatele projektu nesmí být použity jiné materiály, 
technologie nebo výrobky, než které uvádí projektová dokumentace a související doklady. 
Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o 
kterém je v době použití známo, že je zdraví škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na 
písemné vyzvání objednatele provést okamžitou nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese 
zhotovitel. 

9) Součástí předmětu díla je předání následujících dokladů dle stavebního povolení ze dne 
01.09.2013,  č. j. OŽP/22113-2013/4020-2013/hz. 

• předávací protokol mezi dodavatelem a investorem stavby, potvrzený provozovatelem a 
vlastníkem veřejného vodovodu a kanalizace města Dvora Králové nad Labem; 

• kopii oprávnění dodavatele provádět vodní stavby, případně vodohospodářské stavby (kopie 
autorizace), nebo potvrzení osoby určené jako dozor stavby vodního díla, který prokáže 
způsobilost na základě autorizace; 

• protokol o nepropustnosti provedené kanalizace včetně kamerového záznamu kanalizačním 
potrubím v celé délce trasy I. i II. stavby; 

• protokol o tlakové zkoušce provedeného vodovodu; 

• doplněk provozních řádů vodovodu a kanalizace; 

• dokumentaci skutečného provedení stavby (v případě drobných změn oproti projektové 
dokumentaci, odsouhlasené projektantem stavby vodovodu a kanalizace); 

• kopii stavebního deníku; 

• zápis o provedené kontrole zařízení podzemních sítí: 

o Městské vodovody a kanalizace Dvůr Králové nad Labem, s. r. o.; 

o Telefónica Czech Republic, a. s.; 

o Technické služby města Dvora Králové nad Labem; 

o ČEZ Distribuce, a. s.; 

o ČEZ, a. s., Elektrárny Poříčí – Teplárna Dvůr Králové nad Labem; 

o RWE Distribuční služby, s. r. o.; 

• osvědčení o shodě na použitý trubní materiál vodovodu (nezávadnost použitých výrobků 
přicházejících do přímého styku s pitnou vodou) i kanalizace a jejich součástí; 

• potvrzení zhotovitele o funkčnosti hydrantů a ovládacích armatur vodovodu; 

• potvrzení zhotovitele o provedeném proplachu potrubí vodovodu; 

• laboratorní výsledek vzorku pitné vody – mikrobiologické ukazatele kráceného rozboru vzorku 
pitné vody – prokazující nepřekročení přípustných hodnot ukazatelů pitné vody, místo odběru 
bude na koncovém místě nového úseku veřejného vodovodu (odebraný a provedený 
akreditovanou laboratoří); 

• závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci 
Králové k užívání stavby; 

• doklad o zaměření stavby kanalizace (JTSK) a Bpv, včetně vazby na pozemkové parcely, 
potvrzené dodavatelem, vlastníkem a provozovatelem stavby; 

• doklady kvality použitých betonových směsí použitých na kanalizační betonová dna šachet, 
v případě, že nebudou použita dna prefabrikovaná; 

• souhlas všech vlastníků pozemků s provedenou stavbou vodovodu a kanalizace SÚS 
Královéhradeckého kraje i Město Dvůr Králové nad Labem. 



10) Zhotovitel provede kompletní fotodokumentaci průběhu realizace díla. Z této dokumentace bude 
vždy patrný stav konkrétní části díla před zahájením prací a po jejím dokončení. Zhotovitel dále 
provede fotodokumentaci samotného průběhu všech prací. Dokumentaci předá zhotovitel 
objednateli při protokolárním předání hotového díla. 

11) Výkon činnosti koordinátora „BOZP“, záchranný archeologick ý průzkum a technický dozor 
investora zajistí po celou dobu realizace díla na s vé náklady objednatel. Zhotovitel zajistí 
koordinaci a technické spolup ůsobení p ři všech výše uvedených činnostech. 

12) Zhotovitel zajistí koordinaci činnosti a technické spolup ůsobení se spole čností RWE p ři 
rekonstrukci plynovodu, která bude probíhat soub ěžně s realizací p ředmětu díla v úseku 
od vle čky po k řižovatku s ulicí Smetanova (v uvedeném sm ěru p ředevším v pravém 
chodníku). 

Článek 3 
Doba pln ění díla 

1) Zhotovitel se zavazuje splnit dílo dle této smlouvy dle následujícího harmonogramu: 

Zahájení realizace předmětu díla:     28.05.2014  
Dokončení I. etapy realizace – od kruhového objezdu po vlečku : 31.08.2014   
Dokončení II. etapy realizace – předání kompletního díla:   30.09.2014   

2) Podmínkou pro zahájení prací ve smyslu této smlouvy je protokolární předání staveniště 
v rozsahu dle projektové dokumentace, stavebního povolení a ustanovení této smlouvy v termínu 
nejpozději v den zahájení prací. 

3) V případě, že objednatel nepředá zhotoviteli staveniště včetně příslušných dokladů, je zhotovitel 
oprávněn o délku trvání prodlení objednatele prodloužit dobu realizace díla. Toto ustanovení 
neplatí, pokud se zhotovitel, včas vyzvaný, k převzetí staveniště nedostavil, nebo převzetí bez 
závažného důvodu odmítl. 

4) Pokud zhotovitel nezahájí práce na realizaci díla dle ustanovení této smlouvy do 10 dnů po 
sjednaném termínu zahájení, jedná se o podstatné porušení smlouvy. 

Článek 4 
Cena díla 

1) Cena díla byla stanovena na základě nabídky zhotovitele v rámci zadávacího řízení veřejné 
zakázky na předmět díla. Tato cena je stanovena v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o 
cenách, v platném znění, jako cena nejvýše přípustná, maximální, pro plnění dílo v rozsahu čl. 2. 
Cenu je možné překročit pouze za podmínek stanovených ve smlouvě, jsou-li v souladu 
s kogentními ustanoveními všech právních předpisů. 

2) V ceně díla je zahrnuta i rozpočtová rezerva ve výši 10 % z nákladů na realizaci stavební části 
díla. Rozpočtová rezerva je počítána z ceny díla bez nákladů poskytnutí dodavatelského úvěru. 
Konečná cena díla však obsahuje již i tyto náklady. Čerpání rozpo čtové rezervy je podmín ěno 
souhlasem oprávn ěného zástupce objednatele.  

Položka částka v K č 

cena díla vyplní zhotovitel 

splátka ceny díla v roce 2014 8.000.000 

splátka ceny díla v roce 2015 vyplní zhotovitel 

splátka ceny díla v roce 2016 vyplní zhotovitel 

splátka ceny díla v roce 2017 vyplní zhotovitel 

(poslední) splátka ceny díla v roce 2018 vyplní zhotovitel 
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3) Zhotovitel prohlašuje, že jeho rozpočet (cenová nabídka) obsahuje veškeré práce dle ustanovení 
této smlouvy o dílo, projektové dokumentace a zadávacích podmínek zadávacího řízení veřejné 
zakázky pro předmětnou stavbu (včetně kompletní dokumentace stavby). Cena díla zahrnuje 
veškeré náklady včetně materiálu, dopravy, poplatků za skládku, ukládání hmot na skládky, 
veškerých energií, vybudování příjezdů na staveniště, dočasného dopravního značení, nákladů 
spojených s dočasným omezením práv jiných osob v souvislosti s prováděním stavby, poplatků 
za dočasné užívání veřejných a jiných ploch (mezideponie, překopy apod.), nákladů na vytyčení 
inženýrských sítí, zajištění potřebných revizí, zkoušek a zaměření potřebných ke zhotovení díla a 
k řádnému kolaudačnímu řízení dokončeného díla. V ceně díla jsou rovněž zahrnuty náklady na 
vybudování, provoz, údržbu a vyklizení zařízení staveniště a bezpečnostní zajištění staveniště 
(osvětlení, ohrazení, přechody apod.)  

4) Součástí ceny díla jsou i veškeré náklady spojené s pos kytnutím dodavatelského úv ěru, 
tedy s odloženou splatností jednotlivých splátek ce ny díla (úroky apod.) 

5) Cena díla obsahuje případné předpokládané zvýšení ceny v závislosti na inflaci. 

6) Poplatky za „skládkovné” jsou v ceně zahrnuty celkovou limitní (maximální) částkou. Zhotovitel 
prokáže účtování (fakturování) poplatků za „skládkovné” doložením dokladu o zaplacení poplatku 
potvrzeného správcem skládky a příslušnou částku zahrne do měsíčního soupisu prací. 

7) Cena díla obsahuje náklady na zaměření dokončené stavby a inženýrských sítí v prostoru 
staveniště v digitální formě a na zpracování geometrického plánu stavby. 

8) Zákonné sazby daní a poplatků se řídí aktuálními právními předpisy. 

Článek 5 
Platební podmínky, smluvní sankce 

1) Po protokolárním p ředání stavby objednateli bude uhrazena první část ceny díla ve výši 
8.000.000 Kč na základ ě faktury vystavené dodavatelem. Tuto fakturu je obj ednatel 
oprávn ěn vystavit nejd říve 01.10.2014. Splatnost faktury bude 30 dní. Nepr oběhne-li 
protokolární p ředání stavby objednateli do 30.09.2014, je dodavate l oprávn ěn fakturovat 
první část ceny díla den následující pod dni p ředání. 

2) Zbylá část ceny díla po ode čtení výše ne čerpané rozpo čtové rezervy bude uhrazena ve 
čtyřech ro čních splátkách. Výše splátek bude stanovena výpo čtem tak, že se od ceny díla 
odečte první splátka ve výši 8.000.000 K č a zbylá část se rozd ělí na čtyři shodné části. 
Tyto čtyři části je zhotovitel oprávn ěn fakturovat objednateli postupn ě od roku 2015 do 
roku 2018 vždy k 31. říjnu p říslušného roku. Splatnost každé faktury bude 30 dní . 

3) Veškeré provedené práce dle článku 2 budou měsíčně vykazovány formou odsouhlasení soupisu 
provedených prací. Dodavatel (zhotovitel) předloží vždy nejpozději do desátého dne 
následujícího měsíce objednateli soupis provedených prací, vyhotovený v členění a struktuře 
podle cenové nabídky, která byla zpracována oceněním výkazu výměr v zadávacím řízení 
veřejné zakázky. Odsouhlasený soupis provedených prací bude podkladem ke konečné 
fakturaci. Bez těchto soupisů nemůže být zahájeno finanční plnění.  

4) Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených 
prací, je zhotovitel oprávněn sepsat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu s výjimkou 
případu, kdy zhotovitel jednoznačně prokáže, že práce byly provedeny. Pokud bude soupis 
zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn 
uhradit pouze ty práce, se kterými souhlasí.  

5) Pracovníkem zmocněným objednatelem pro kontrolu a odsouhlasení soupisu provedených prací 
je: …………………………… (jméno bude zapsáno do stavebního deníku). 

6) V případě prodlení zhotovitele s plněním dle článku 3 této smlouvy zaplatí  zhotovitel objednateli 
smluvní pokutu ve výši 15.000 Kč za každý den prodlení. Pokud prodlení přesáhne 20 
kalendářních dnů, jedná se o podstatné porušení smlouvy ve smyslu občanského zákoníku. 

7) V případě prodlení zhotovitele s plněním dle článku 13 odst. 9 této smlouvy zaplatí  zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 15.000 Kč za každý den prodlení. 

8) V případě prodlení objednatele s úhradou fakturované částky zaplatí objednatel zhotoviteli 
smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč za každý den prodlení. Pokud prodlení přesáhne 20 
kalendářních dnů, jedná se o podstatné porušení smlouvy smyslu občanského zákoníku. 



9) V případě, že objednateli vznikne ve smyslu ujednání této smlouvy o dílo nárok na smluvní 
pokutu nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn započíst výši takové 
sankce na kteroukoliv zhotovitelem fakturovanou částku i před její splatností. 

10) Konečné vyúčtování díla bude provedeno rekapitulací všech soupisů provedených prací. Toto 
bude sloužit ke konečnému vyúčtování a bude předloženo dodavatelem současně s fakturou za 
provedené práce. Podkladem k tomuto konečnému vyúčtování je protokol o řádném dokončení, 
předání a převzetí díla. 

11) Bude-li v záruční lhůtě na díle zjištěna vada, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 3.000 Kč za každý započatý den prodlení. Prodlením se v tomto případě rozumí 
doba, která uplyne ode dne doručení oprávněné reklamace do dne předání bezvadných prací. 
Tuto pokutu však zhotovitel neplatí, předá-li bezvadné práce (odstraní-li vady) do 10 dnů od 
doručení reklamace nebo v termínu, který smluvní strany dohodnou při reklamačním řízení. 

12) Odstraněním vady do 10 dnů od doručení reklamace (nebo v termínu, který smluvní strany 
dohodnou při reklamačním řízení) není dotčen nárok poškozené strany na úhradu vzniklé škody 
způsobené předáním vadného díla. 

13) Pokud zhotovitel nevyklidí v termínu do 14 dnů po odevzdání a převzetí díla nebo dle dohody 
s objednatelem zcela a úplně staveniště a neupraví jej tak, jak určuje projektová dokumentace, 
stavební povolení a ustanovení této smlouvy o dílo, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 
3.000 Kč za každý den prodlení. 

14) Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo připravené k odevzdání a při přejímacím řízení 
se zjistí a prokáže, že dílo není podle podmínek smlouvy ukončeno nebo připraveno k odevzdání, 
je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli veškeré náklady s tím vzniklé. 

15) Jestliže zhotovitel neodstraní veškeré vady a nedodělky v termínu, který byl dohodnut 
v přejímacím řízení při předání dokončeného díla (pokud se na díle vyskytují), zaplatí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč za každý nedodělek nebo vadu a den prodlení. 

16) V případě, že zhotovitel odstraní vadu, která byla reklamována neoprávněně ve smyslu 
ustanovení článku 11 odst. 7, uhradí objednatel zhotoviteli mimo veškerých vzniklých nákladů 
smluvní pokutu ve vši 3.000 Kč za každý den, po který zhotovitel vadu odstraňoval. 

Článek 6 
Závazky objednatele a zhotovitele podmi ňující provedení díla 

1) Zhotovitel po převzetí projektové dokumentace od objednatele, nejpozději pak před zahájením 
prací, prověří, zda projektová dokumentace, která se týká jeho díla, nemá zřejmé nedostatky, zda 
neobsahuje řešení, materiály a konstrukce, které jsou vzhledem k charakteru díla nevhodné. Je 
rovněž povinen se přesvědčit, zda projektová dokumentace není v rozporu s technickými 
ukazateli ČSN. 

2) Zjistí-li zhotovitel vady v projektové dokumentaci a souvisejících dokumentech, upozorní na ně 
neprodleně objednatele a tyto vady s ním projedná (za případné účasti zpracovatele projektové 
dokumentace). O tomto projednání bude pořízen písemný zápis. 

3) Zhotovitel odpovídá za vady díla vzniklé v přímé souvislosti s porušením povinností dle odst. 1 a 
2. Zhotovitel odpovídá ve smyslu tohoto odstavce pouze do té míry, do jaké je to vzhledem k jeho 
odbornosti od něj možné rozumně požadovat. 

4) Zhotovitel se zavazuje koordinovat své práce se zhotoviteli prací navazujících na předmět této 
smlouvy. 

5) Objednatel předá zhotoviteli staveniště v rozsahu a v takovém stavu (dle projektové dokumentace 
a stavebního povolení), aby zhotovitel mohl započít práce v souladu s projektem. 

6) Objednatel se zavazuje k účinné spolupráci při koordinaci prací, zejména prací správců 
a vlastníků inženýrských sítí, dále při řešení zabezpečení stávajícího provozu ul. 28 října a ul. 
Smetanova. 

Článek 7 
Staveništ ě 

1) Staveništěm se rozumí prostor, určený projektovou dokumentací, zadávacím řízením veřejné 
zakázky a stavebním povolením pro stavbu a zařízení staveniště. 



Stránka 7 z 11 

 

2) Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději v den zahájení prací, pokud se strany 
nedohodnou jinak. 

3) Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou podzemních a 
nadzemních vedení na staveništi a zabezpečit je tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k 
jejich poškození. 

4) Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám nebo překopům 
veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel a nese veškeré poplatky vyplývající z užívání veřejných 
ploch. 

5) Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude třeba umístit nebo přemístit dopravní 
značky nebo světelné řízení dopravy podle předpisů o pozemních komunikacích a podmínek 
dopravního inspektorátu, obstará tyto práce zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá za umísťování, 
přemísťování a udržování tohoto zařízení v souvislosti s průběhem provádění prací. 

6) Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat 
odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. 

7) Zhotovitel je povinen zajistit v rámci svých prací staveniště z hlediska bezpečnosti (oplocení, 
osvětlení, přechody apod.) v rozsahu stanoveném projektovou dokumentací, stavebním 
povolením, zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění (dále jen „stavební 
zákon“) a ostatními právními předpisy. Případné škody vzniklé nedodržením tohoto ustanovení 
nese zhotovitel. Konkrétní podmínky budou stanoveny při přejímce staveniště. 

8) Nejpozději do 14 dnů po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit zcela staveniště a 
upravit jej tak, jak určuje projektová dokumentace. 

9) Zhotovitel zodpovídá za zajištění čistoty všech komunikací, které používá k realizaci stavby. 
Veškeré případné sankce a pokuty, které budou na objednatele uplatněny z důvodu nesplnění 
této povinnosti, a které způsobí zhotovitel, přenese objednatel na zhotovitele. V takovém případě 
bude postupováno podle čl. 5 odst. 6. této smlouvy. 

Článek 8 
Stavební deník 

1) Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, do 
kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je 
povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek provádění 
prací od projektové dokumentace apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a 
převzetím díla. 

2) Stavební deník bude uložen na staveništi u stavbyvedoucího zhotovitele. Pro vedení stavebního 
deníku platí ustanovení stavebního zákona. 

3) Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly 
práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mezi jednotlivými 
záznamy nesmí být vynechána volná místa. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku 
provádět potřebné záznamy pouze technický zástupce objednatele, případně objednatelem 
pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy a 
stavebního dohledu. 

4) Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil tech. zástupce objednatele nebo 
objednatelem pověřený zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace do stavebního 
deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 2 pracovních dnů, jinak se 
má za to, že s uvedeným zápisem bez výhrad souhlasí. 

5) Objednatel je povinen vyjadřovat se k mimořádným zápisům ve stavebním deníku učiněných 
zhotovitelem bez zbytečného odkladu od data zápisu na základě telefonické výzvy zhotovitele. 

6) Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy o dílo, slouží případně pouze jako 
podklad pro jednání o změně smlouvy o dílo.   

Článek 9 
Provád ění díla, kvalitativní podmínky 

1) Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu 
budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele 



odkrýt práce, které byly zakryty nebo se staly nepřístupnými na svůj náklad. Objednatel je povinen 
provést kontrolu prací nejpozději do dvou pracovních dnů po vyzvání. 

2) Veškeré odborné práce musejí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů, kteří 
mají příslušnou kvalifikaci. Doklady o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen na požádání 
objednatele předložit. 

3) Zhotovitel je povinen při provádění prací dodržovat veškeré normy, bezpečnostní a hygienické 
předpisy, zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením 
těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese vzniklé náklady spojené s odstraněním škody 
zhotovitel. 

4) Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění stavby podmínky stavebního povolení. Případné 
škody, vzniklé nedodržením podmínek v něm uvedených nese zhotovitel. 

5) Obě smluvní strany se dohodly, že kvalita díla je definována projektovou dokumentací 
s technickými specifikacemi použitých materiálů a výrobků, normami „ČSN“, i když nejsou 
závazné ve smyslu stavebního zákona, a úvodními ustanoveními bývalých ceníků URS Praha, 
kde je specifikována předepsaná kvalita a způsoby její kontroly, uvedeny způsoby měření, 
názvosloví a definice. 

6) Náklady spotřebovaných energií a vody potřebných pro stavbu, nese zhotovitel, jejich měření, 
přihlášení a projednání odběrů si zajistí zhotovitel na svoje náklady u dodavatelů energií. Detailní 
podmínky budou dohodnuty při přejímce staveniště. 

7) Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod 
způsobených pracovníky zhotovitele, a to až do výše ceny díla vč. DPH. Stejné podmínky je 
zhotovitel povinen zajistit u svých subdodavatelů. 

8) Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu 
opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících se zákona, ČSN nebo právních 
předpisů či z ustanovení této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu 
odstranit a není-li to možné, tak uhradit náklady s ní spojené. 

9) Technický dozor nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená. 

10) Objednatel bude provádět kontrolu díla technickým dozorem. Pracovníkem oprávněným pro 
výkon  technického dozoru objednatele je: …………………………… (jméno a telefon pracovníka 
budou zapsány do stavebního deníku). 

11) Na stavbě budou konány pravidelné kontrolní dny ve čtrnáctidenních intervalech. Termín konání 
kontrolního prvního kontrolního dne oznámí zástupce objednatele. 

12) Zhotovitel zajistí koordinaci všech prací, které budou v prostoru staveniště prováděny. 

13) Zhotovitel umožní provedení rekonstrukčních prací na stávajících inženýrských sítích, zhotovení 
nových inženýrských sítí, případně jejich přeložek nebo přípojek inženýrských sítí, které se 
v prostoru staveniště nacházejí a které zajišťují správci, nebo vlastníci těchto sítí. Podmínky a 
pevné termíny provedení těchto prací sjedná zhotovitel se správci a vlastníky inženýrských sítí. 

14) Zhotovitel je povinen stanovit a dodržet technologii svých prací tak, aby zabezpečil při bouracích a 
demoličních pracích šetrné demontáže výrobků, rozebrání povrchů chodníků včetně obrubníků a 
dalších materiálů a výrobků a nedošlo tak ke zbytečnému poškození materiálů a výrobků, o které 
má objednatel zájem pro další využití. 

15) Před zahájením prací nebo v jejich průběhu provedou společně zástupci zhotovitele a objednatele 
soupis (inventarizaci) stávajícího materiálu a výrobků (např. obruby, dlažba, vpusti, poklopy, 
stožáry VO apod.) Po rozebrání na výzvu zhotovitele posoudí zástupce objednatele (technický 
dozor) vhodnost dalšího použití těchto výrobků a materiálů. Vytříděný a očištěný materiál bude 
uložen zhotovitelem do skladů objednatele dle určení stavebního dozoru objednatele nebo na 
skládku Technických služeb města Dvůr Králové nad Labem (dále jen „TSm“) dle podmínek 
TSm. Množství a druh materiálu a výrobků uložených na skládku TSm budou evidovány ve 
stavebním deníku a převzetí bude potvrzeno pracovníkem TSm. Odvoz veškerého materiálu a 
výrobků za stavby ukládaných na skládku TSm bude evidován ve stavebním deníku. Ostatní (tj. 
neupotřebitelný) materiál a výrobky budou uloženy dle zadávacích podmínek souvisejícího 
zadávacího řízení a ustanovení této smlouvy o dílo. Veškeré náklady spojené s realizací 
povinností dle tohoto odstavce jsou zahrnuty v ceně díla. 

16) Zhotovitel před provedením zásypu inženýrských sítí vyzve příslušného správce a vlastníka 
inženýrské sítě k souhlasu s provedením zásypu – souhlas příslušného správce a vlastníka bude 
zaznamenán ve stavebním deníku. 
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Článek 10 
Předání díla 

1) Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo 
připraveno k odevzdání. Objednatel je pak povinen nejpozději do 5 dnů od termínu stanoveného 
zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. Termín zahájení přejímacího 
řízení oznámí objednatel písemně zhotoviteli. 

2) Zhotovitel je povinen připravit a doložit k přejímacímu řízení: 

• zápisy a osvědčení o provedených zkouškách, použitých materiálech (atesty, certifikáty 
apod.); 

• zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací; 

• stavební deník (deníky); 

• zaměření skutečného provedení stavby včetně sítí v digitální formě; 

• geometrický plán stavby. 

3) Bez předání dokladů dle odst. 2 není objednatel povinen dílo převzít. 

4) O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém uvede i soupis případných vad a 
nedodělků, pokud se na díle vyskytují, dále termín jejich odstranění. Pokud objednatel odmítne 
dílo převzít, uvede do zápisu své důvody. 

5) Dílo je dále možné považovat za dokončené, pokud jsou práce dle čl. 2 této smlouvy ukončeny 
řádně a včas. Pokud jsou v této smlouvě použity termíny “ukončení díla”, „ukončení zkušebního 
provozu“ nebo “den předání”, rozumí se jimi den, ve kterém dojde k podpisu předávacího 
protokolu respektive k podpisu protokolu o ukončení zkušebního provozu. 

6) Objednatel není povinen převzít dílo, vykazující vady nebo nedodělky. 

7) Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které nebrání užívání 
díla. V tomto případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v 
zápise o předání a převzetí. 

Článek 11 
Záruka za jakost 

1) Zhotovitel poskytuje na dílo provedené v rozsahu  dle ustanovení této smlouvy záruku za 
jakost v délce 60 m ěsíců.  

2) Po dobu dle odst. 1 odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil, a které bez zbytečného 
odkladu reklamoval. 

3) Záruční doba začíná běžet dnem převzetí celého kompletního díla objednatelem. 

4) V reklamaci musí být vady dostatečně popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále může objednatel 
v reklamaci uvést své požadavky, jakým způsobem požaduje vadu odstranit a zda požaduje 
finanční náhradu. 

5) Reklamaci lze uplatnit nejpozději v poslední den záruční lhůty. 

6) Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů po obdržení reklamace oznámit objednateli, zda 
reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vady nebo z jakých důvodů reklamaci 
neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. 

7) Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně (nebo v termínu, který dohodnou obě smluvní strany) k 
odstranění reklamované vady, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění 
reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu. 

8) Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 30 dnů po obdržení reklamace 
objednatele, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí subjekt s dostatečnou 
specializací. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. 

9) Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tedy že jím 
reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele, a že se na ni nevztahuje záruka případně, že vada 
byla způsobena nevhodným užíváním díla apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré 
jemu vzniklé náklady v souvislosti s odstraněním reklamované vady. 



Článek 12 
Změna závazku 

1) Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním, výslovně 
nazvaným “Dodatek ke smlouvě”. K návrhům dodatků k této smlouvě se strany zavazují vyjádřit 
písemně ve lhůtě 10 dní od doporučeného odeslání dodatku druhé straně. Po tuto dobu je strana, 
která ho podala tímto návrhem vázána. 

2) Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti, bránící řádnému plnění této smlouvy, je tato strana 
povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců 
oprávněných jednat. 

Článek 13 
Ostatní ujednání 

1) Objednatel může nařídit dočasné zastavení stavebních prací. Lhůty a termíny se v takovém 
případě prodlužují o čas, po který byly stavební práce zastaveny, pokud nebude dohodnuto jinak. 
Dojde-li k takovémuto případu, má zhotovitel právo na náhradu veškerých prokázaných nákladů a 
případných škod v důsledku takového zastavení vzniklých. Trvá-li toto zastavení prací více jak 
jeden měsíc, může zhotovitel od smlouvy jednostranně odstoupit. 

2) Smluvní strany se zavazují řešit spory vzniklé v souvislosti s touto smlouvou smírně a 
s maximální snahou o vzájemnou dohodu. V případě, že takovým způsobem není možné spor 
vyřešit, rozhodne příslušný soud dle českého práva. 

3) Při opakovaném závažném nedodržení kvality provádění prací nebo porušení technologických 
postupů a technologické kázně zhotovitelem nebo při nedodržení termínů a podmínek 
stanovených v této smlouvě, má objednatel právo po předchozím upozornění zhotovitele od 
smlouvy odstoupit. 

4) Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, je povinna své odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením dne, ke 
kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od 
smlouvy odstupuje a přesná citace ustanovení smlouvy, které ji k takovému kroku opravňuje. Bez 
těchto náležitostí je odstoupení neplatné. 

5) Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, je 
povinna to písemně oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení 
odstupující smluvní straně. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí. 

6) Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, 
pak povinností obou stran je následující: 

• zhotovitel provede soupis všech provedených prací; 

• zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací (tj. soupis provedených prací 
oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla) a zpracuje celkovou sestavu těchto 
provedených prací; 

• zhotovitel odklidí veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak; 

• zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla” a objednatel je povinen do 5 dnů od 
obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení”; 

• po dílčím předání provedených prací sjednají obě strany písemně práva a povinnosti, 
plynoucí pro ně ze zániku smlouvy. 

7) Smluvní vztahy neupravené v této smlouvě se řídí příslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku a souvisejícími právními předpisy. Závazky vyplývající z této smlouvy jsou v plném 
rozsahu závazné i pro případné právní nástupce obou smluvních stran. 

8) Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 
ve veřejné správě a o změně některých zákonů, v platném znění, povinen spolupůsobit při výkonu 
finanční kontroly. 

9) Zhotovitel je povinen splnit povinnosti vyplývající z § 147a odst. 1 písm. c) ZVZ.  

10) Zhotovitel souhlasí se zveřejněním plného znění smlouvy o dílo, jejích příloh i dodatků, a to 
v souladu s ZVZ případně jinými předpisy, které to vyžadují.  

11) Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a 
zhotovitel obdrží jedno vyhotovení. Každý stejnopis této smlouvy má platnost originálu. 
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12) Smluvní strany prohlašují, že je jim obsah smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu, že smlouva 
je projevem pravé a svobodné vůle obou smluvních stran a že nebyla uzavřena v tísni či za 
nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své 
vlastnoruční podpisy. 

13) Zhotovitel se zavazuje k dodržení postupu stavby podle harmonogramu, předloženého 
zhotovitelem jako součást nabídky ve výběrovém řízení veřejné zakázky. 

14) Tato smlouva je schválena usnesením Rady města č. ………………… ze dne……………. 

Přílohy:  
 

1) soupis prací s výkazem výměr 
2) týdenní harmonogram prací 
3) ………………………………… 
4) ………………………………… 
5) ………………………………… 
6) ………………………………… 

 
Za objednatele     Za zhotovitele 
 
 
ve Dvoře Králové nad Labem    V ……………………………… 
 
dne …………………………………    dne ………………………………… 
 
 
 
 
………………………………………………   ……………………………………………… 
Mgr. Edita Vaňková 
starostka města 
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