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Identifikační údaje Zadavatele 
Název Město Dvůr Králové nad Labem 

Sídlo náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad 
Labem 

IČ 00277819 

Osoba oprávněná jednat 
jménem či za Zadavatele 

Ing. Jan Jarolím, starosta města 

Název, duh a režim Zakázky  
Název Zakázky „Kanalizace Dvůr Králové n. L. - Verdek“ 

Druh Zakázky veřejná zakázka na stavební práce dle § 14 odst. 3 
Zákona 

Druh Zadávacího řízení Otevřené řízení realizované na základě § 3 písm. b) a § 
56 Zákona 

Režim Zakázky Nadlimitní veřejná zakázka dle § 25 Zákona 

Datum zahájení 
Zadávacího řízení 

03.03.2025 odesláním na Věstník veřejných zakázek, 
Evidenční číslo zakázky: Z2025-011811 

Schváleno RM Usnesení číslo R/122/2025 75.RM ze dne 27.02.2025 

 
VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 

dle ust. § 98 a 99 zákona 

Zadavatel ve věci zakázky obdržel žádost dodavatele o vysvětlení, změnu nebo doplnění 
Zadávací dokumentace, popřípadě poskytuje vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací 
dokumentace z vlastního podnětu. 

Zadavatel vysvětlení, změnu nebo doplnění Zadávací dokumentace uveřejnil včetně přesného 
znění žádosti na Profilu zadavatele. 

Vysvětlení, změna nebo doplnění Zadávací dokumentace č. VII . ze dne 11. 04. 
2025 

 
Žádost o vysvětlení č. 12 ze dne 08. 04. 2025 
Dotaz 1: 
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V soupisu prací „SO_01.2.1 - Stoka A3 - 2....“ je hloubení rýh 4.953,766 m3; odvoz zeminy na 
skládku vč. poplatku je 6.036,034 m3 a dále se odváží na skládku vč. poplatku 5.960,467 t 
suti. Zásyp+obsyp+lože = 6 036,034 m3. 
Prověří zadavatel výpočet odvozu vč. poplatku i zásypu a případně upraví výkaz výměr? 
 
Odpověď č. 1: 
V soupisu prací „SO_01.2.1 - Stoka A3 - 2.“ provedena úprava položek souvisejících 
s úpravou množství odvážené zeminy. 

Zadavatel v souvislosti s žádostí č. 12 ze dne 08. 04. 2025 a vysvětlením nebo 
změnou zadávací dokumentace č. VII ze dne 11. 04. 2025 přikládá novou verzi 
přílohy č. 2.1 Zadávací dokumentace – Soupis prací s názvem „Příloha č. 2.1 – 
Soupis prací_verze_11_04_2025“ 

 
Žádost o vysvětlení č. 13 ze dne 04. 04. 2025 
 
Dotaz č. 1: 

U gravitačních stok jsou ve výkazu výměru u všech dimenzí (DN 200, 250, 
300 a 600 mm) použity trubky dl. 3 m. 

Trvá zadavatel na použitích trubek pouze této délky, nebo je možné použití i jiných délek? 

 
Odpověď č. 1 
Je možné použít i jiné délky potrubí. 
Dotaz č. 2: 
Kubatury hloubení jsou v zadávacím výkaze výměr počítaná jako délka x šířka rýhy x průměrná 
hloubka výkopu. Od té ale už není odečtena skladba odstraněné komunikace, ani připočteno 
prohloubení pro tra~vody. Následně ani není uvažováno s rozšířením a prohloubením výkopu pro 
prefabrikované revizní kanalizační šachty (vnější průměr šachty u dna je 1,3 m, v úrovni skruží 
1,24 m - šířka rýhy je u dimenzí DN 250 a 300 mm je dle zadávacího výkazu výměr 1,1 m). 

Opraví Zadavatel výpočty pro kubatury hloubení rýh? 

 
Odpověď č. 2 
Ve výkazu výměr bylo dopočteno rozšíření výkopu v místě šachet. Dále bylo připočteno 
prohloubení pro drenáž a byly odečtena skladba komunikace. Změna již byla zahrnuta 
v rozpočtu, který byl součástí vysvětlení č. 5 ze dne 3. 4. 2025 s názvem „Příloha č. 2.1 - 
Soupis prací_verze 03.04.2025.xlsx“ a je zahrnuta i v dalších verzích rozpočtu včetně verze 
„Příloha č. 2.1 – Soupis prací_verze_11_04_2025“, která je součástí tohoto vysvětlení. 
Dotaz č. 3: 
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Průměrná hloubka stoky A1 se pohybuje dle podélného profilu v rozmezí 2-2,5 m. V zadávacím 
výkaze výměr je pro hloubení použita hloubka výkopu 2,3 m. Pro výpočet plochy pažení je ale 
již uvažováno s hloubkou výkopu 3,5 m. 

Opraví Zadavatel výpočet plochy pažení? 

 
Odpověď č. 3: 
Položka u stoky A1  č.13,č.14 opravena na 2,5m. Změna již byla zahrnuta v rozpočtu, který 
byl součástí vysvětlení č. 5 ze dne 3. 4. 2025 s názvem „Příloha č. 2.1 - Soupis prací_verze 
03.04.2025.xlsx“ a je zahrnuta i v dalších verzích rozpočtu včetně verze „Příloha č. 2.1 – 
Soupis prací_verze_11_04_2025“, která je součástí tohoto vysvětlení. 
 
Dotaz č. 4: 
Ve Vedlejších rozpočtových nákladech, v položce č. 14 je uveden požadavek na řízení provozu 
komunikace II/299 v pracovní době regulovčíky a mimo pracovní dobu světly (semafory). 

Jedná se o požadavek Správy silnic Královéhradeckého kraje? 

 
Odpověď č. 4: 
Jedná se o požadavek investora.  
 
Dotaz č. 5: 
Ve Vedlejších rozpočtových nákladech, v položce č. 10 je v popisu položky uvedeno „Rozsah 
zkoušek každých 50 m trasy kanalizace bude odebrán dílčí vzorek zeminy“. 

Skutečně Zadavatel předpokládá provádění těchto zkoušek „výluhové zkoušky“ ze vzorků 
odebraných každých 50 m? Vždyť pouze u gravitačních stok se jedná o 101 zkoušek, k tomu je 
pak nutné připočítat zkoušky pro napojovací body tlakové stoky a podružné tlakové propoje. 

Odpověď č. 5: 
Ano požadujeme provádění zkoušek dle uvedeného rozsahu. 
 
Dotaz č. 6: 
Ve Vedlejších rozpočtových nákladech, v položce č. 21 je uveden u použitých živičných 
balených směsí požadavek na provedení „zkoušek (vývrtů) každých 50 m trasy kanalizace bude 
odebrán dílčí vzorek odvrt“. Z popisu není zřejmé, zda se jedná o všechny asfaltové komunikace 
nebo pouze krajské. 

Může Zadavatel upřesnit, kterých komunikací se tento požadavek týká? 

Odpověď č. 6: 
Jedná se o všechny asfaltové komunikace. 
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Zadavatel dále zveřejňuje následující informace: 
Zadavatel součástí tohoto vysvětlení z vlastního podnětu zpřesňuje formulaci zadávací 
dokumentace, která byla změněna na základě vysvětlení č. 2 ze dne 26. 3. 2025, kdy zadavatel 
v reakci na žádost o vysvětlení dokumentace č. 3 ze dne 24. 3. 2025 změnil požadavek na 
technickou kvalifikaci, který spočíval ve snížení finančního limitu na referenci bodle bodu II. čl. 
14.11.1 zadávací dokumentace (reference zahrnující stavbu čerpací stanice). Zadavatel součástí 
tohoto vysvětlení zveřejnil i opravené znění zadávací dokumentace se změnou minimálního 
finančního objemu této reference ze 4 mil. Kč bez DPH na 2 mil. Kč bez DPH, tedy byla 
provedena úprava textace požadavku na referenční zakázku podle bodu II. čl. 14.11.1. Součástí 
vysvětlení č. 2 byla zároveň nová verze přílohy č. 5 Zadávací dokumentace (Seznam stavebních 
prací), kde byla rovněž upravena textace, resp. výše požadovaného limitu byla upravena 
v souladu s vysvětlením zadávací dokumentace č. 2.  
Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností zadavatel zároveň s tímto vysvětlením č. VII 
zveřejňuje aktualizovanou verzi zadávací dokumentace s názvem „Zadávací 
dokumentace_verze_11_04_2025“, kde nad rámec výše uvedeného došlo 
k aktualizaci textace ve v následujícím zpřesňujícím textu, který byl uveden pod 
textací požadavku na kvalifikaci podle bodu II. čl. 14.11.1: 

- „…jestliže účastník předloží referenční zakázku, která zahrnuje stavební práce, které 
obsahují stavbu čerpací stanice, z předložených údajů a dokladů musí být zřejmé, že 
podíl z celkové sjednané částky referenční zakázky odpovídá požadovanému 
minimálnímu finančnímu objemu 4.000.000 2.000.000 za čerpací stanici.“ 

Pro upřesnění Zadavatel uvádí, že výše uvedenou úpravou se jakkoliv nemění vyznění vysvětlení 
č. 2 zadávací dokumentace ani žádné další skutečnosti a jedná se pouze o uvedení textu do 
souladu s poslední platnou úpravou znění zadávací dokumentace a kvalifikačních požadavků.  
 
Přehled změn: 
V tabulce níže Zadavatel uvádí název opraveného dokumentu a název původního dokumentu, 
který byl novým dokumentem nahrazen. 
 

Nový dokument Nahrazený dokument 
Příloha č. 2.1 - Soupis prací_verze 
11_04_2025.xlsx 

Příloha č. 2.1 - Soupis prací_verze 
08_04_2025.xlsx 

Zadávací dokumentace_verze_11_04_2025 Zadávací dokumentace_verze_08_04_2025 

Uvedené dokumenty jsou přílohou tohoto vysvětlení, změny nebo doplnění Zadávací 
dokumentace. 

Pro vyloučení veškerých pochybností Zadavatel uvádí, že v nabídce podané Účastníkem 
požaduje předložení a nacenění poslední verze Zadavatelem předloženého soupisu prací 
zveřejněného v rámci vysvětlení, změny nebo doplnění Zadávací dokumentace ze dne 
11.04.2025. 
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Zadavatel upozorňuje Účastníky, že v případě předložení jiné verze soupisu prací, 
než poslední zveřejněné se bude jednat o porušení zadávacích podmínek, které 
může vést k vyloučení Účastníka ze Zadávacího řízení. 

V souvislosti s tímto vysvětlením, změnou nebo doplněním Zadávací dokumentace Zadavatel 
neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek. 

 

Ve Dvoře Králové, dne 11. 4. 2025 

Město Dvůr Králové nad Labem 

zastoupené Český a moravský účetní dvůr, s.r.o., 

Mgr. Hana Novotná 
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