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1. ÚVOD 
 

Tento dodatek je nedílnou součástí původní dokumentace pro stavební povolení 
vydané v říjnu 2019 za účelem rekonstrukce valbové střechy budovy čp. 2 umístěné na 
náměstí TGM ve Dvoře Králové nad Labem. Dodatek vychází z vlastních požadavků pů-
vodní dokumentace na posouzení stavu nosných konstrukcí podlahy půdy, tj. stropu nad 
2.NP, který nemohl být zpracován již v rámci této PD z důvodu přítomnosti velké mocnosti 
suti (citace: …po vyčištění podlahy půdy od suti bude proveden průzkum stávajících trá-
mových stropů v prostoru u obou štítových stěn… ). 

V současné době (duben 2014) byla suť z prostoru půdy odvezena a stropní kon-
strukce podlahy byla uvolněna pro umožnění stavebního průzkumu stropu. Z části povrchu 
byly odvezeny i původní keramické půdovky, které byly investorem uskladněny pro mož-
nost případného opětovného použití. Již velké množství odvezeného odpadu (dle sdělení 
dodavatele cca 70t) svědčí o dobré nosnosti konstrukcí stropu jako celku, neboť při me-
chanickém přepočtu a užitné ploše půdy cca 270 m2 vychází odlehčení stropu v průměru 
na cca 250 kg/m2. Vrstvy odpadu, zřejmě po více rekonstrukcích střechy z dřívějších dob, 
dosahovaly na klenbových stropech místy tloušťky až téměř k 1 m. 

Půdní prostor je přístupný po schodišti. Stávající konstrukce krovu valbové střechy 
je dřevěná (nad štítem do náměstí je pouze polovalba) s vaznicovým systémem ztuženým 
pomocí šikmých vzpěr a je třeba veškeré navrhované práce na opravách podlahy půdy 
provádět velmi opatrně. Spoje původních prvků krovu jsou kolíkové, část z nich již byla 
dříve nahrazena či doplněna novými. Nosnost původní konstrukce nebyla totiž dostatečná, 
šikmé vzpěry nebyly vhodně umístěny (mimo styčníky), vzájemná vzdálenost krokví byla 
příliš velká a v krovu docházelo k poměrně velkým deformacím či rozpojování některých 
nevhodně umístěných spojů. Předcházející rekonstrukce již nahradila poškozená zhlaví 
vazných trámů příložkami, těmi byly také vyrovnány prohnuté krokve a do mezilehlých 
mezer mezi krokvemi byly doplněny svlaky z prken přibité k vyměněnému bednění. 

2. NÁVRH OPRAV STROPU POD PODLAHOU P ŮDY 

Dále navrhované opravy stropu pod podlahou p ůdy musí být provedeny ješt ě 
před montáží nové st řechy! 

SOUČASNÝ STAV 

Strop lze rozdělit na tři funkčně samostatné části – „A“  rovný trámový strop u štíto-
vé stěny do náměstí, „B“  klenbový strop ve střední části budovy a „C“  rovný trámový 
strop u štítové stěny do dvora.  

Klenbový strop ve střední části „B“ nevykazuje žádné vady a nebude opravován.  

Stropy v částech „A“ i „C“ jsou konstrukčně velmi podobné a složené vždy 
z podhledové konstrukce (nosné dřevěné trámy, souvislé podbití z prken, omítka) a kon-
strukce podlahové (souvislé bednění z fošen na nosných dřevěných trámech). Nosné trá-
my obou konstrukcí jsou uloženy vždy souběžně ve směru rovnoběžném se štítovými stě-
nami s podpěrami na obvodových a středových stěnách (alt. průvlacích). Podlahové trámy 
jsou mohutnější a uloženy vždy o cca 50 mm výše než podhledové, obě konstrukce se tak 
chovají zcela samostatně. 

Strop v části „A“ u štítové stěny do náměstí vykazuje značné poruchy pouze ve 
zhlaví nosných dřevěných trámů v konstrukci podlahy půdy, zkoumané podhledové trámy 
či bednění z prken nebo fošen byly nepoškozené. Všechna odkrytá zhlaví (cca 50%) pod-
lahových trámů byla znehodnocena ztrouchnivěním či hnilobou, některá již dokonce úplně 
ztratila funkčnost a podlahu podpírala neporušená konstrukce podhledu společně 
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s podlahou z fošen, které svojí značnou délkou a tloušťkou napomáhají roznášení zatížení 
od nefunkčního uložení trámu na více sousedících. V těchto místech jsou již při pouhé 
chůzi viditelné značné průhyby v podlaze. 

Strop v části „C“ u zadní štítové stěny. U zkoumaných odkrytých konstrukcí (cca 15-
20%) nebyly nalezeny žádné vady, zhlaví podlahových i podhledových nosných trámu ne-
jevila žádná porušení. Při pohybu po podlaze nebyly pozorovány žádné nadměrné defor-
mace. Podlaha v této části půdy byla původně kryta výše zmíněnými keramickými půdov-
kami, které mohly poskytnout nosným konstrukcím stropu určitou ochranu. Rovněž volná 
obvodová stěna bez přistavěné vyšší sousední budovy nemusela být tak častou příčinou 
zatékání jako úžlabí semknuté okolními budovami u předchozí části „A“. 

NÁVRH OPRAV 

Navrhované opravy se tak týkají především poškozeného stropu v části „A“ u štíto-
vé stěny do náměstí. Avšak v průběhu prací na opravách musí býti zkontrolována po od-
krytí podlahových fošen všechna zhlaví nosných podlahových i podhledových trámů jak 
v části „A“, tak i v části „C“. Rovněž je nutné zkontrolovat i nyní nepřístupné uložení trámů 
na středových nosných stěnách. 

Při opravách stropu nad 2. podlažím musí býti toto po dlaží mimo provoz! 

Jako první budou opravena zhlaví trámů, která již ztratila zcela funkčnost.  

Opravovaný trám bude za jeho zdravou část (min. 1200mm od uložení) zavěšen 
k horní podpěrné trámové konstrukci (uložené na přilehlých nosných stěnách či funkčních 
trámech). Po odstranění poškozeného zhlaví řezem ve zdravém materiálu (cca 500 mm 
od líce stěny) budou ke zdravé části trámu (min. 750 mm) kotveny třemi svorníky Ø12 mm 
oboustranné příložky 100/180 mm uložené min. 250 mm až na nosné zdivo. Příložky tak 
mohou dosahovat délky min. 1,5 m, v případě většího poškození zhlaví i více. Prostor po 
odstraněné části trámu mezi příložkami v místě zhlaví bude vyplněn dřevěným trámem 
shodných s původní dimenzí a sepnut dalšími dvěma svorníky.  

Dřevo bude opatřeno 3x nátěrem proti plísním a škůdcům a místo pro uložení trámu 
na zdivu bude v případě potřeby vyrovnáno cementovým potěrem. Definitivní zapojení 
trámu do nosného systému podlahy bude zajištěno před odstraněním jeho montážního 
zavěšení plošným podložením opraveného zhlaví (ošetřená prkna či úpalky trámů) a jem-
ným vyklínováním. Tyto podkladní konstrukce musí býti pevně spojeny, zajištěna bude i 
jejich poloha. 

Po dokončení oprav a ověření funkčností všech zhlaví nosných konstrukcí podlahy 
půdy budou položeny zpět podlahové fošny a náhradou za poškozené či výrazně defor-
mované doplněny nové (odhad cca 15 %) v celé ploše částí „A“ a „C“. 

VÝKAZ VÝMĚR 

Rozebrání podlahy z fošen volně uložených část „A“ - 50% z  ...  92,5 m2  
 část „C“  ...................  78 m2  
Oprava zhlaví s přidáním příložek 2x100/180-1500 část „A“  ....................  18 ks 
    + nahrazení trámu cca 180x180-750 ve zhlaví 
    + 5ks svorníků Ø12 mm / 1 zhlaví 
    + ochranný nátěr proti škůdcům a plísním 
    + montážní závěs a podepření opravovaného trámu 
Kontrola zhlaví část „C“  ....................  12 ks 
Zpětné položení podlahových fošen, přibití hřeby část „A“  ................  92,5 m2  
Doplnění nových fošen tl. cca 40mm do podlahy (15%)  část „A“ 0,15 x 92,5=..  13,9 m2  
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Zpětné položení podlahových fošen, přibití hřeby část „C“  ...................  78 m2 
Doplnění nových fošen tl. cca 40mm do podlahy (15%)  část „C“ 0,15 x 78= ....  11,7 m2  
Odstranění odložených volných trámů a trámů druhé horní podlahy ........................  
 část „A“  ..................  100 m‘ 

ORIENTAČNÍ NÁKLADY 

Orientační odhad investičních nákladů: 220 000,-Kč bez DPH 

3. BEZPEČNOST PRÁCE 

 Bezpečnost práce bude jak po dobu výstavby, tak i za provozu zajišťována dle vy-
hlášky č. 601/2006 Sb., 262/2006 Sb., zák. č. 309/2006 Sb., nařízení vlády č. 591/2006 
Sb. a souvisejících předpisů. 

Bezpečnost práce po dobu výstavby bude navíc zajišťována dodržováním 
bezpečnostních předpisů - vyhláška ČÚBP č.48/1982 Sb. „Základní podmínky k zajištění 
bezpečnosti práce a technických zařízení“ ve znění vyhlášek č. 601/2006 Sb., č. 
207/1991, č. 362/2005 Sb. a č. 591/2006 a předpisů jednotlivých dodavatelů. Zvýšenou 
pozornost je nutné věnovat práci ve výškách, práci s asfaltem apod. Zaměstnanci musí být 
prokazatelně proškoleni.  

Zčásti bude omezen provoz v budově čp. 2 – 2.NP nebude přístupné. 

4. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘI VÝSTAVBĚ 

Po dobu oprav bude stavební odpad tříděn a odvážen na příslušnou skládku, viz li-
kvidace odpadů v odstavci B 2.10 souhrnné technické zprávy v původní PD. V průběhu 
oprav ani v průběhu provozu nebude nakládáno se závadnými látkami ve smyslu zákona 
č. 254/2001 Sb. Opravy budou probíhat v denní době. Při bouracích pracích bude omezo-
vána prašnost (vlhčení, krytí sběrného kontejneru plachtou, včasný odvoz vybouraného 
materiálu na skládku, pravidelný úklid). 

5. FOTOGALERIE 

PODLAHA PŮDY V ČÁSTI „A“  U ŠTÍTOVÉ STĚNY DO NÁMĚSTÍ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROZPĚRA VAZNÝCH TRÁMŮ 

TRÁMY „DRUHÉ HORNÍ PODLAHY“ 

TRÁMY PODLAHOVÉ (POŠKOZENÉ) 

TRÁMY PODHLEDU 
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ČÁST „A“  U ŠTÍTOVÉ STĚNY DO NÁMĚSTÍ PO ODSTRANĚNÍ FOŠEN „DRUHÉ HORNÍ PODLAHY“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODLAHA V ČÁSTI „C“  U ZADNÍHO ŠTÍTU DO DVORA“ 

 

 

 

 

 

 

ROZPĚRA VAZNÝCH TRÁMŮ 

TRÁMY PODLAHOVÉ 

TRÁMY PODHLEDU 


