

SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

uzavřená dle § 536 a následujících, Obchodního zákoníku v platném znění
č. objednatele č. zhotovitele 841/RA/187/2013, RAZI

Článek I.

Smluvní strany

OBJEDNATEL

Sídlo

: Město Dvůr Králové nad Labem

: náměstí T. G. Masaryka čp. 38

54417 Dvůr Králové nad Labem

zastoupený

ve věcech smluvních

: Mgr. Editou Vaňkovou, starostkou města

ve věcech technických

: Ing. Radmilou Horáček Fiřakovskou, vedoucí odboru
RIM MěÚ Dvůr Králové nad Labem a pověřenou
starostkou městaIng. Janem Haasem, referentem odboru RIM MěÚ
Dvůr Králové nad Labem

IČ

: 00277819

DIČ

: CZ00277819

Bankovní spojení

: ČSOB, a.s. Dvůr Králové nad Labem

č.účtu

: 223019550/0300

Telefon

: 499318111

ZHOTOVITEL:**STRABAG a.s.**

Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

Odštěpný závod Ostrava

721 08 Ostrava – Svinov, Polanecká 827

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem
v Praze oddíl B, vložka 7634.**Stavbu provádí (kontaktní a fakturační adresa):** STRABAG a.s., odštěpný závod Ostrava,
oblast Západ, Kladská 1082, 500 03 Hradec Králové

IČ: 608 38 744

DIČ: CZ60838744

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 994404-640900015/0800

Pověřené osoby k podpisu smlouvy (na základě plné moci):

p. Vladislav Fišer, ředitel oblasti Západ

Ing. Tomáš Zdeňka, ekonom oblasti Západ

pí. Lenka Suchanová, vedoucí OTÚ oblasti Západ

Zastoupený ve věcech smluvních:

Vladislav Fišer – ředitel oblasti Západ (tel. 495 768 255, vladislav.fiser@strabag.com)

Ing. Tomáš Zdeňka – ekonom oblasti Západ (tel. 721 265 468, tomas.zdenka@strabag.com)

Lenka Suchanová – vedoucí OTÚ oblasti Západ (tel. 724 232 966, lenka.suchanova@strabag.com)

Zastoupený ve věcech technických : Ing. Jan Jirsa – vedoucí PJ (tel. 602 696 213)

Tomáš Hofman – stavbyvedoucí (tel. 602 696 216)

Telefon: 495 768 255

1. Uvedení zástupci obou smluvních stran pro věci smluvní prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není potřeba podpisu jiné osoby.
Změny a doplňky smlouvy o dílo jsou oprávněni sjednávat pouze tyto jmenovaní zástupci.
2. Zástupci obou smluvních stran pro věci technické jsou oprávněni jednat pouze ve věcech technických a nejsou oprávněni sjednávat jiné změny.
3. Zástupci objednatele pro věci technické jsou oprávněni provádět rozhodnutí týkající se:
 - změn díla, včetně rozšíření nebo redukce smluvních prací do max. objemu 20 % z celkové ceny díla vč. DPH,
 - provedení dodatečných zkoušek nebo ověření,
 - pozastavení prováděných stavebních prací nebo jejich zastavení v souladu s podmínkami smlouvy,
 - uplatnění požadavku na vyloučení pracovníků zhotovitele, kteří hrubým způsobem poruší předpisy a nařízení, platná pro realizaci díla.
4. Zástupcem zhotovitele pověřeným řízením stavebních prací, koordinací subdodavatelů, řešením všech problémů souvisejících s realizací díla a jednat za zhotovitele v rozsahu pravomoci stavbyvedoucího (dále jen stavbyvedoucí) je: Tomáš Hofman – stavbyvedoucí (tel. 602 696 216)

Článek II. Podklady pro uzavření smlouvy

1. Podmínky zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce (včetně výzvy a zadávací dokumentace), vyhlášeného zadavatelem – VZMR na stavební práce dle ustanovení § 6 a §12 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, platném znění.
2. Nabídka firmy: **STRABAG a.s.** , ze dne 23.7.2013

Článek III. Předmět díla

1. Předmětem díla je kompletní provedení – zhotovení akce:

Rekonstrukce místní komunikace na Rovinkách ve Dvoře Králové nad Labem - Lipnice

2. Rozsah předmětu díla je podrobně specifikován Výzvou a zadávací dokumentací (včetně veškerých souvisejících dokladů) zpracovanou a předloženou zadavatelem.
Konkrétní předmět tedy spočívá v provedení rekonstrukce místní komunikace v šíři cca 3 m a celkové výměře cca 1000 m² m s nezpevněnými krajnicemi ze štěrkodrti a požadovaném rozsahu stavebních prací:
 1. recyklace podkladu za studena na místě (rozpojení a reprofilace),
 2. recyklace podkladu za studena na místě (promísení s pojivem),
 3. penetrační postřik,
 4. spojovací postřik,
 5. nezbytné výškové úpravy vpustí,
 6. asfaltový beton – vrstva ložní,
 7. asfaltový beton – vrstva obrusná,
 8. dosypání nezpevněných krajnic štěrkodrtí,dle oceněného výkazu výměr, který je nedílnou přílohou této SOD.

3. Dojde-li při realizaci díla k potřebě provést nepředvídané práce, které svým množstvím a rozsahem smluvené práce překračují, avšak k původnímu předmětu díla přísluší a které nejsou obsaženy v původní veřejné zakázce a jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných

okolností a tyto práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací („dodatečné stavební práce“), je zhotovitel povinen provést položkový soupis těchto stavebních prací a předložit tento soupis objednateli nebo jeho zástupci ve věcech technických. O realizaci dodatečných stavebních prací uzavřou smluvní strany dodatek ke smlouvě o dílo. Teprve po jeho uzavření má zhotovitel právo na realizaci dodatečných stavebních prací a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a jeho ceně zahrnuty.

4. Objednatel je oprávněn i v průběhu realizace včas (tj. minimálně 7 dnů před zahájením touto změnou dotčených prací) požadovat záměny materiálů oproti původně navrženým a sjednaným materiálům a zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit. V tomto případě má zhotovitel právo na úhradu případně zvýšené ceny materiálů a na úhradu veškerých zbytečně vynaložených nákladů včetně již prokazatelně zajištěných materiálů.

5. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo výrobky, než předem dohodnuté. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době použití známo, že je škodlivý pro zdraví lidí. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitou nápravu a veškeré náklady s tím spojené, nese zhotovitel.

Článek IV. Čas plnění

1. Zhotovitel zahájí práce na předmětu díla v termínu:	01.09.2013
Zhotovitel ukončí práce na předmětu díla v termínu:	30.09.2013
Zhotovitel připraví dílo k předání objednateli v termínu:	30.09.2013
Zhotovitel provede dílo v postupných dílčích termínech dle dohodnutého harmonogramu.	

2. Podmínkou pro zahájení prací ve smyslu této smlouvy je protokolární předání a převzetí staveniště v dohodnutém rozsahu a dle dalších případných a příslušných dokladů a ustanovení této smlouvy v termínu nejpozději v den zahájení prací. V případě, že objednatel nepředá zhotoviteli staveniště včetně příslušných dokladů, prodlouží se termín dokončení díla dle článku IV. této smlouvy (a ostatní termíny) úměrně tomuto prodloužení. Toto ustanovení neplatí, pokud se zhotovitel, včas vyzvaný k převzetí staveniště nedostavil nebo převzetí bez závažného důvodu odmítl.

3. Pokud zhotovitel nezahájí práce na realizaci díla dle ustanovení této smlouvy do 10 dnů po sjednaném termínu zahájení, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

4. Jestliže zhotovitel předmět díla dokončí před dohodnutým termínem, zavazuje se objednatel toto dílo převzít v dřívějším nabídnutém termínu, pokud dílo nevykazuje vady či nedodělky.

Článek V. Cena díla

1. Cena díla byla dohodnuta v souladu s ustanovením zákona č. 526/90 Sb. o cenách, „Obchodního zákoníku“, v platném znění jako „CENA NEJVÝŠE PŘÍPUSTNÁ (MAXIMÁLNÍ)“ pro rozsah dle článku III. - předmět díla, a kterou je možné překročit jen za podmínek stanovených ve smlouvě.

Celková cena předmětu díla činí:	774 191,- Kč vč. DPH
Cena bez DPH:	639 827,- Kč
DPH 21 %:	134 364,- Kč
Cena celkem vč. 21% DPH:	774 191,- Kč
(slovy: sedmsetšedesátčtyřitisícstodevadesátjedna Kč vč. DPH).	

2. Cena díla je stanovena na základě rozpočtu (cenové nabídky) zhotovitele, který tvoří nedílnou součást této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v nabídce jsou pevné a obsahují veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k realizaci díla v cenové úrovni platné k datu předání kompletního díla.
3. Zhotovitel zaručuje, že jeho rozpočet (cenová nabídka) obsahuje veškeré práce dle ustanovení této smlouvy o dílo a podmínek zadávacího řízení VZMR na stavební práce pro předmětnou stavbu (a tedy včetně všech podmínek uložených či vyplývajících z příloženého stavebního povolení a dalších smluv a dokladů). Cena díla zahrnuje veškeré náklady včetně materiálu, dopravy, poplatků za skládky, ukládání hmot na skládky, veškerých energií, vybudování příjezdů na staveniště, dočasného dopravního značení, částečných a úplných uzavírek, nákladů spojených s dočasným omezením práv jiných osob v souvislosti s prováděním stavby, poplatků za dočasné užívání veřejných a jiných ploch (mezideponie, překopy apod.), „v případě potřeby“ i nákladů na vytyčení inženýrských sítí, zajištění případných potřebných revizí, zkoušek a zaměření potřebných k řádnému provedení požadovaných prací. V ceně díla jsou rovněž zahrnuty „případné“ náklady na vybudování, provoz, údržbu a vyklizení zařízení staveniště a bezpečnostní zajištění staveniště (osvětlení, ohrazení, přechody apod.). Cena díla obsahuje i případné zvýšení ceny v závislosti na inflaci.
4. Poplatky za „skládkovné“ jsou zahrnuty v ceně.
5. Daňové sazby budou účtovány dle daňových zákonů a předpisů, platných v době realizace.

Článek VI.

Platební a finanční podmínky, smluvní sankce

1. Veškeré provedené práce dle článku III. - Předmět díla budou jednorázově vyúčtovány (fakturovány). Zhotovitel po dokončení prací a podepsání předávacího a přijímacího protokolu bez vad a nedodělků předloží objednateli soupis provedených prací, oceněný podle článku V. této smlouvy v členění a struktuře dle cenové nabídky a po odsouhlasení objednatelem (do tří pracovních dnů) vystaví fakturu (daňový doklad), jejíž nedílnou součástí musí být odsouhlasený soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná. Fakturu předloží zhotovitel objednateli nejpozději do 30 dnů po odsouhlasení soupisu provedených prací. Konečná (jediná) faktura bude obsahovat celkovou sestavu provedených prací bez DPH, DPH 21% a součet včetně DPH.
2. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu s výjimkou případu, kdy zhotovitel jednoznačně prokáže, že práce byly provedeny. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury zhotovitel nemůže uplatňovat žádné sankce z důvodu prodlení s placením.
3. Objednatel uhradí fakturu (daňový doklad) zhotovitele nejpozději do 30-ti dnů po jejím obdržení. Objednatel není v prodlení, uhradí-li fakturu do 30-ti dnů po jejím obdržení, ale po termínu, který je na faktuře uveden jako den splatnosti. Závazek objednatele k úhradě faktury je splněn tehdy, kdy je příslušná částka odepsána z účtu objednatele.
4. Pracovníkem, zmocněným objednatelem pro kontrolu a odsouhlas soupisu provedených prací a faktur dle článku VI. této smlouvy je: Ing. Jan Haas, referent odboru RIM, (jméno bude zapsáno do stavebního deníku).
5. V případě prodlení zhotovitele s časem plnění dle článku IV., bod 1. této smlouvy (tzn. pokud zhotovitel nesplní termíny dle tohoto článku), zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši

1500,- Kč za každý den prodlení. Pokud prodlení přesáhne 20 kalendářních dnů, jedná se o podstatné porušení smlouvy.

6. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury, zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1% za každý den prodlení. Pokud prodlení přesáhne 20 kalendářních dnů, jedná se o podstatné porušení smlouvy.

7. V případě, že objednateli vznikne ve smyslu ujednání této smlouvy o dílo nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn odečíst tuto částku z kterékoliv faktury, resp. z více faktur zhotovitele.

8. Bude-li v záruční lhůtě na díle zjištěna vada, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1500,- Kč za každý započatý den prodlení. Prodlením se v tomto případě rozumí doba, která uplyne ode dne doručení oprávněné reklamace do dne předání bezvadných prací. Tuto pokutu však zhotovitel neplatí, předá-li bezvadné práce (odstraní-li vady) do 10-ti dnů od doručení reklamace nebo v termínu, který smluvní strany dohodnou při reklamačním řízení.

9. Odstraněním vady do 10 dnů od doručení reklamace (nebo v termínu, který smluvní strany dohodnou při reklamačním řízení) není dotčen nárok poškozené strany na úhradu vzniklé škody způsobené předáním vadného díla.

10. Pokud zhotovitel nevyklidí v termínu do odevzdání a převzetí díla zcela a úplně staveniště a neupraví jej tak, jak bylo dohodnuto a dle ustanovení této smlouvy o dílo, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1500,- Kč za každý den, po který bude staveniště užívat neoprávněně, a to až do dne úplného vyklizení staveniště.

11. Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo připravené k odevzdání a při přejímacím řízení se zjistí a prokáže, že dílo není podle podmínek smlouvy ukončeno nebo připraveno k odevzdání, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady s tím vzniklé.

12. Jestliže zhotovitel neodstraní veškeré vady a nedodělky v termínu, který byl dohodnut v přejímacím řízení při předání dokončeného díla (pokud se na díle vyskytují), zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1500,- Kč za každý nedodělek nebo vadu a den prodlení.

13. V případě, že zhotovitel odstraní vadu, která byla reklamována neoprávněně dle ustanovení článku XII. bod 7., uhradí objednatel zhotoviteli mimo veškerých vzniklých nákladů smluvní pokutu ve výši 1500,- Kč za každý den, po který zhotovitel vadu odstraňoval.

14. Strana, která zapříčinila důvodné odstoupení od smlouvy, je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodu odstoupení od smlouvy a navíc jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5 % z ceny díla (včetně DPH).

Článek VII.

Spolupůsobení a podklady objednatele

1. Objednatel zajistil a při podpisu této smlouvy zároveň předal zhotoviteli následující doklady:
Kopii jednoho paré zadávacích podkladů projednaných a schválených v RM.
2. Objednatel se dále zavazuje, že po dobu realizace akce poskytne zhotoviteli, v nevyhnutelném rozsahu, potřebné spolupůsobení.

Článek VIII.

Závazky objednatele a zhotovitele, podmiňující provedení díla

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v rozsahu a takovém stavu, aby zhotovitel mohl neprodleně zahájit práce v souladu s projektem.
2. Objednatel se zavazuje k účinné spolupráci při koordinaci prací.

Článek IX. Staveniště

1. Staveništěm se rozumí prostor, určený projektovou dokumentací, podmínkami výběrového řízení veřejné zakázky a stavebním povolením pro stavbu a zařízení staveniště.
2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději v den zahájení prací, pokud se strany nedohodnou jinak.
3. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmištěním a trasou podzemních a nadzemních vedení na staveništi a zabezpečit je tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.
4. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám nebo překopům veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel a nese veškeré poplatky vyplývající z užívání veřejných ploch.
5. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky nebo světelné řízení dopravy podle předpisů o pozemních komunikacích a podmínek dopravního inspektorátu, obstará tyto práce zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá za umístování, přemísťování a udržování tohoto zařízení v souvislosti s průběhem provádění prací.
6. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen bez zbytečného prodlení odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.
7. Zhotovitel je povinen (bude-li to nutné a potřebné) zajistit v rámci svých prací staveniště z hlediska bezpečnosti a ochrany životního prostředí (oplocení, osvětlení, přechody, vstupy, oddělení současného provozu na místních komunikacích od staveniště apod.) v rozsahu souvisejících předpisů. Případné škody vzniklé nedodržením tohoto ustanovení nese zhotovitel. Detailní podmínky budou dále dohodnuty při přejímce staveniště.
8. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména nachází-li se na staveništi zbylý materiál nebo odpad, vzniklý při stavebních pracích.
9. Ke dni odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit zcela staveniště, a pokud nebude dohodnuto jinak, tak jej navrátit do původního stavu.
10. Zhotovitel zodpovídá za zajištění čistoty všech komunikací, které používá k realizaci stavby. Veškeré případné sankce a pokuty, které budou na objednatele uplatněny z důvodu nesplnění této povinnosti, a které způsobí zhotovitel, přenese objednatel na zhotovitele. V takovém případě bude postupováno podle čl. VI. bod 9. této smlouvy.

Článek X. Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Náležitosti a způsob vedení stavebního deníku jsou stanoveny zákonem č. 183/2006 Sb., (stavební zákon) a vyhláškou č. 499/2006 Sb. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla.

2. Stavební deník bude uložen na staveništi u stavbyvedoucího zhotovitele.
3. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mezi jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa. Mimo stavbyvedoucího mohou do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze osoby, stanovené stavebním zákonem a vyhláškou č. 499/2006 Sb.
4. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil technický dozor stavebníka (zástupce objednatele) nebo objednatelem pověřený zástupce do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 2 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem bez výhrad souhlasí.
5. Objednatel je povinen vyjadřovat se k mimořádným zápisům ve stavebním deníku učiněných zhotovitelem nejpozději do 2 pracovních dnů od data zápisu na základě výzvy zhotovitele.
6. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy o dílo, ale slouží jako podklad pro vypracování návrhu dodatku smlouvy o dílo.

Článek XI.

Provádění díla, kvalitativní podmínky

1. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo se staly nepřístupnými na svůj náklad. Objednatel je povinen provést kontrolu prací nejpozději do dvou pracovních dnů po vyzvání.
2. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů, kteří mají příslušnou kvalifikaci. Doklady o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen na požádání objednatele předložit.
3. Zhotovitel je povinen při provádění prací dodržovat veškeré platné ČSN, bezpečnostní a hygienické předpisy, zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese vzniklé náklady, spojené s odstraněním škody zhotovitel.
4. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění stavby všeobecné technické podmínky. Případné škody, vzniklé nedodržením těchto podmínek, nese zhotovitel.
5. Obě smluvní strany se dohodly, že kvalita díla je definována technickými podmínkami (s vymezením požadovaných technických charakteristik a požadavků na stavební práce a současně dodávky a služby související s těmito stavebními pracemi), normami ČSN (i když nejsou ve smyslu stavebního zákona závazné) a úvodními ustanoveními bývalých ceníků URS Praha, kde je specifikována předepsaná kvalita a způsoby její kontroly, uvedeny způsoby měření, názvosloví a definice.
6. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to až do výše ceny díla vč. DPH. Stejně podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých případných subdodavatelů. Doklady o pojištění je povinen zhotovitel na požádání předložit objednateli.
7. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek, vyplývajících se zákona, ČSN nebo jiných právních předpisů či z ustanovení této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

8. Objednatel bude provádět kontrolu díla občasným technickým dozorem (technický dozor stavebníka). Pracovníkem oprávněným pro výkon občasného technického dozoru stavebníka (objednatele) je: Ing. Jan Haas, telefon. 499 318 119 a 604 151 768 (jméno a telefon bude zapsáno do stavebního deníku).

9. Zhotovitel zajistí koordinaci všech prací, které budou v prostoru staveniště prováděny.

Článek XII. Předání díla

1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k odevzdání. Objednatel je pak povinen nejpozději do 5 dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. Termín zahájení přejímacího řízení oznámí objednatel písemně zhotoviteli.

2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit k přejímacímu řízení nutné, potřebné a vhodné doklady!

3. O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém uvede i soupis případných vad a nedodělků, pokud se na díle vyskytnou, dále termín jejich odstranění. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, uvede do zápisu své důvody.

4. Dílo je považováno za dokončené, pokud jsou práce uvedené v této smlouvě (článek III. Předmět díla) ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli veškeré doklady, uvedené v tomto článku smlouvy.

5. Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které nebrání užívání díla. V tomto případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí.

6. Objednatel však není povinen převzít dílo, vykazující vady nebo nedodělky.

Článek XIII. Záruka

1. Zhotovitel poskytuje na dílo provedené v rozsahu dle ustanovení této smlouvy záruku **60** měsíců. Po tuto dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil, a které bez zbytečného odkladu reklamoval. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí celého kompletního díla objednatелеm.

2. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále může objednatel v reklamaci uvést své požadavky, jakým způsobem požaduje vadu odstranit a zda požaduje finanční náhradu.

3. Reklamaci lze uplatnit nejpozději v poslední den záruční lhůty.

4. Zhotovitel je povinen nejpozději do 7 dnů po obdržení reklamace oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vady nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává.

5. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně (nebo v termínu, který dohodnou obě smluvní strany) k odstranění reklamované vady, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.

6. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 30 dnů po obdržení reklamace objednatele, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou firmu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

7. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn. že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele, a že se na ni nevztahuje záruka případně, že vada byla způsobena nevhodným užíváním díla apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu vzniklé náklady v souvislosti s odstraněním reklamované vady.

Článek XIV. Změna závazku

1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním, výslovně nazvaným "Dodatek ke smlouvě".

2. K návrhům dodatků k této smlouvě se strany zavazují vyjádřit písemně ve lhůtě 10 dní od doporučeného odeslání dodatku druhé straně. Po tuto dobu je tímto návrhem vázána strana, která ho podala.

3. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti, bránící řádnému plnění této smlouvy, je tato strana povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných jednat.

Článek XV. Ostatní ujednání

1. Zhotovitel (dodavatel) si je vědom, že je ve smyslu ust. §2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

2. Objednatel může nařídit dočasné zastavení stavebních prací. Lhůty a termíny se v takovém případě prodlužují o čas, po který byly stavební práce zastaveny, pokud nebude dohodnuto jinak. Dojde-li k takovému případu, má zhotovitel právo na náhradu veškerých prokázaných nákladů a případných škod, v důsledku takového zastavení vzniklých. Trvá-li toto zastavení prací více jak jeden měsíc, může zhotovitel od smlouvy jednostranně odstoupit.

3. Při opakovaném závažném nedodržení kvality provádění prací nebo porušení technologických postupů a technologické kázně zhotovitelem nebo při nedodržení termínů a podmínek stanovených v této smlouvě, má právo po předchozím upozornění objednatel od smlouvy jednostranně odstoupit.

4. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, je povinna své odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedeným termínem, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

5. Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna to písemně oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.

6. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinností obou stran je následující

- zhotovitel provede soupis všech provedených prací
- zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací (tj. soupis provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla) a zpracuje celkovou sestavu těchto provedených prací

- zhotovitel odkládá veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak - zhotovitel vyzve objednatele k "dílčímu předání díla" a objednatel je povinen do 5-ti dnů od obdržení vyzvání zahájit "dílčí přejímací řízení"
- po dílčím předání provedených prací sjednají obě strany písemně práva a povinnosti, plynoucí pro ně ze zániku smlouvy.

7. Zhotovitel se zavazuje k dodržení postupu stavby podle harmonogramu, dohodnutého s objednatelem.

8. Smluvní vztahy neupravené v této smlouvě se řídí příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku a souvisejícími právními předpisy. Závazky vyplývající z této smlouvy jsou v plném rozsahu závazné i pro veškeré subdodavatele zhotovitele a pro případné právní nástupce obou smluvních stran.

9. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních (stejnopisech), z nichž každý (objednatel i zhotovitel) obdrží po dvou vyhotoveních. Každý stejnopis této smlouvy má platnost originálu.

10. Smluvní strany prohlašují, že je jim obsah smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu, že smlouva je projevem pravé a svobodné vůle obou smluvních stran a že nebyla uzavřena v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

Tato smlouva o dílo je schválena usnesením rady města č. R/1431/2013-104, RADA MĚSTA
DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM DNE 30.08.2013
Ve Dvoře Králové nad Labem V Hradci Králové dne 14.8.2013

dne 30-08-2013

Za objednatele




Mgr. Edita Vaňková
starostka města

Za zhotovitele



Vladislav Fišer
ředitel oblasti Západ



Ing. Tomáš Zdeňka
ekonom oblasti Západ

STRABAG
STRABAG a.s.
ODŠTĚPNÝ ZÁVOD OSTRAVA
POLANECKÁ 827
721 08 OSTRAVA - SVINOV
(13)

Příloha:

- oceněný výkaz výměr

ef

ROZPOČET

Stavba: Dvůr Králové nad Labem, rekonstrukce MK Rovinky - Lipnice

Objekt:

Část:

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: -----

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotkov	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				639 826,68
	D		1	Zemní práce				38 222,55
1	K	001	122302201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 4	m3	99,200	132,62	13 155,90
				992*0,1		99,200		
2	K	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	99,200	101,37	10 055,90
3	K	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	99,200	10,54	1 045,57
4	K	001	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	178,560	78,21	13 965,18
				99,200*1,8		178,560		
	D		5	Komunikace				584 304,09
5	K	221	567521111	Recyklace podkladu za studena na místě SROSM - rozpojení a reprofilace tl 200 mm plochy do 1000 m2	m2	992,000	62,76	62 257,92
6	K	221	567522113	Recyklace podkladu za studena na místě SROSM - promísení s pojivem, kamenivem tl 180 mm do 1000 m2	m2	992,000	61,17	60 680,64
7	M	MAT	585221490	cement struskoportlandský CEM II/B-S 32.5 R VL	t	15,713	2 450,00	38 496,85
				992*0,18*2,2*0,04		15,713		
8	M	MAT	111625400	emulze silniční C60 B 6	t	7,857	1 621,00	12 736,20
				992*0,18*2,2*0,02		7,857		
9	K	221	573111112	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	992,000	9,62	9 543,04
10	K	221	573231111	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2	m2	992,000	8,37	8 303,04
11	K	221	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	992,000	208,13	206 464,96
12	K	221	577135122	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	992,000	187,32	185 821,44
	D		8	Trubní vedení				14 508,48
13	K	221	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením mříže	kus	1,000	859,48	859,48
14	K	221	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu	kus	6,000	859,48	5 156,88
15	K	221	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	14,000	606,58	8 492,12
	D		9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				2 791,56
16	K	221	919112213	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm pro těsnící záhlvku v živičném krytu	m	12,000	66,15	793,80
17	K	221	919122112	Těsnění spár záhlvkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 25 mm s těsnícím profilem	m	12,000	82,68	992,00
18	K	221	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	12,000	83,80	1 005,60
				Celkem				639 826,68

STRABAG
STRABAG a.s.
 OOSTĚPŮV ZÁVOD OSTRAVA
 P. J. ŠANĚČKA 827
 71 00 OSTRAVA - SVINOV
 71 00 112