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A - Průvodní zpráva

a. Identifikační údaje

Stavba

Název stavby:
Verdek - p.p.č 932, 227, 228 a 975/1

                                 
Oprava a podchycení pravobřežní patky lávky
                                  
Projekt pro stavební řízení a výběr zhotovitele                       

Místo stavby:
K.ú. Verdek - p.p.č 932, 227, 228 a 975/1
Stavební úřad:
Dvůr Králové nad Labem
Seznam dotčených pozemků:
st./p.p.č.                             druh pozemku 
stavba

932


ostatní komunikace

oprava stávající patky a dřevěné lávky  

975/1


vodní plocha


oprava stávající patky     
27/2


Trvalý travní porost

zařízení staveniště  

Vlastnické právo:

p.p.č 27/2 a 932: Město Dvůr Králové nad Labem, náměstí T.G.Masaryka 38, 544 17, Dvůr Králové nad Labem
p.p.č 975/1: Česká Republika, právo hospodařit – Povodí Labe s.p., Víta Nejedlého 951/8, Hradec Králové, 500 03
Stavebník

Město Dvůr Králové nad Labem, náměstí T.G.Masaryka 38, 544 17, Dvůr Králové nad Labem
Projektant

Generální projektant:
Ing. Jan Chaloupský aut. Ing.

U Hřiště 639,541 01, Trutnov

ČKAIT 0600124

IS00 - statika a dynamika staveb
IG00 – geotechnika
IP00 - pozemní stavby
Základní charakteristika stavby a její účel

Předkládaná dokumentace řeší opravu stávající pravobřežní patky dřevěné lávky, která je provedena z kamenných opracovaných kvádrů na vyvětralou maltu, za kterou je provedena kamenná rovnanina. Patka je podemletá soustavnou činností vody. Provede se nové podchycení stávající patky novou podpěrnou zdí z železobetonu provedenou z betonu C25/30 XC2, XA1, která podchytí stávající kamennou patku. Patka a nový základ se spojí pomocí ocelových trnů a tmelu HILTI HIT HY 150. Na nový železobetonový základ se provede nová předsazená kamenná stěna, která bude zapuštěna cca 100 mm pod stávající. Provede se hloubkové spárování zbytku kamenné patky. Spárování se provede trasvápenou spárovací maltou. 
Dále se provede náhrada napadeného zhlaví šikmé vzpěry na levobřežní straně lávky. Zhlaví je napadeno dřevokaznou houbou. Bude provedena tesařská výměna napadeného zhlaví. Uložení zhlaví ve stávající skále bude vyčištěno a bude provedena nová hydroizolace pod zhlavím. Zhlaví se usadí na dubovou podložku a kolo zhlaví bude ponechána vzduchová mezera min. tloušťky 20 mm. 
b. Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku a o majetkoprávních vztazích

Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území
Pozemek pro předmětnou stavbu je umístěn v zastavěném území města Dvůr Králové nad Labem v části Verdek. Okolní zástavbu tvoří rodinné domy, hospodářská stavení a objekty k rekreaci. Podchycení stávající patky a opravy vzpěr dřevěné lávky zabezpeší stávající přemostění přes řeku Labe. Na pozemkách v místě podchycení nejsou dle vyjádření správců sítí uloženy žádné podzemní vedení 

Seznam dotčených pozemků:
st./p.p.č.                             druh pozemku 
stavba
932


ostatní komunikace

oprava stávající patky a dřevěné lávky  

975/1


vodní plocha


oprava stávající patky     
27/2


Trvalý travní porost

zařízení staveniště  

Vlastnické právo:

p.p.č 27/2 a 932: Dvůr Králové nad Labem, náměstí T.G.Masaryka 38, 544 17, Dvůr Králové nad Labem
p.p.č 975/1: Česká Republika, právo hospodařit – Povodí Labe s.p., Víta Nejedlého 951/8, Hradec Králové, 500 03
c. Provedené průzkumy, napojení na dopravní a technickou infrastrukturu

Stavební pozemek byl pro potřeby vypracování dokumentace pro stavební povolení geodeticky zaměřen. Bylo provedeno oměření stávající kamenné patky a schematické zaměření stávající dřevěné lávky.
d. Informace o splnění požadavků dotčených orgánů 

Vyjádření vlastníka Povodí Labe s.p. o provádění prací na jeho pozemku. 
e. Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu

Předkládaný projekt není v rozporu se záměry územního plánování a obecnými požadavky na  výstavbu. Předkládaný projekt je v souladu se stavebním zákonem č.183/2006 Sb. §169 Obecné požadavky  na výstavbu § 2 odst.2,písm.e obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby, vyhláškou č. 268 o technických požadavcích na stavby a vyhláškou č.269 , kterou se mění vyhláška č. 501/2006Sb., o obecných požadavcích na využívání území. 

f. Údaje o splnění podmínek územního rozhodnutí a souladu s územně plánovací informací
Stavba povolována v režimu stavebního řízení  
g. Věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby a jiná opatření v dotčeném území 

Věcné a časové vazby podchycení patky a opravou lávky nevznikají.

h. Předpokládaná lhůta výstavby a popis postupu výstavby  


Předpokládaná lhůta výstavby  jsou 3 měsíce od vydání stavebního povolení – mimo zimní měsíce.
i. Statistické údaje o stavbě 

Zastavěná plocha:  7,35 m2
Obestavěný prostor: 19,90 m3
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B – Souhrnná technická zpráva

1. Urbanistické, architektonické a stavebnětechnické řešení stavby

Předkládaná dokumentace řeší opravu stávající pravobřežní patky dřevěné lávky, která je provedena z kamenných opracovaných kvádrů na vyvětralou maltu, za kterou je provedena kamenná rovnanina. Patka je podemletá soustavnou činností vody. Provede se nové podchycení stávající patky novou podpěrnou zdí z železobetonu provedenou z betonu C25/30 XC2, XA1, která podchytí stávající kamennou patku. Patka a nový základ se spojí pomocí ocelových trnů a tmelu HILTI HIT HY 150. Na nový železobetonový základ se provede nová předsazená kamenná stěna, která bude zapuštěna cca 100 mm pod stávající. Provede se hloubkové spárování zbytku kamenné patky. Spárování se provede trasvápenou spárovací maltou. 


Dále se provede náhrada napadeného zhlaví šikmé vzpěry na levobřežní straně lávky. Zhlaví je napadeno dřevokaznou houbou. Bude provedena tesařská výměna napadeného zhlaví. Uložení zhlaví ve stávající skále bude vyčištěno a bude provedena nová hydroizolace pod zhlavím. Zhlaví se usadí na dubovou podložku a kolo zhlaví bude ponechána vzduchová mezera min. tloušťky 20 mm. 
2. Mechanická odolnost a stabilita

Statickým výpočtem bylo prokázáno, že stavba je navržena tak, aby zatížení na ni působící v průběhu výstavby a užívání nemělo za následek:

· zřícení stavby nebo její části

· větší stupeň nepřípustného přetvoření

· poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného vybavení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce

· poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině

Výpočet byl proveden podle platných ČSN. Při výpočtu bylo použito programů FIN a Betvys, Betmn2, kterých je zpracovatel právoplatným uživatelem. 

3. Požární bezpečnost

PD neřeší 

4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí


Navrženou  realizací stavby nedojde ke zhoršení životního prostředí. 

5.  Bezpečnost při užívání


V návrhu bylo dbáno, aby byla splněna hlediska bezpečného provozu a ochrany zdraví. 

6. Ochrana proti hluku

Realizací projektu nedojde k navýšení hluku v okolí stavby.

7. Úspora energie a ochrana tepla

         Není řešeno

8. Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace


Vyhláška o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 369/2001Sb. neukládá povinnost stavebních úprav při předkládané stavbě. 

9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí

        Charakter stavby  nevyžaduje.

10. Ochrana obyvatelstva


Na stavbu  nejsou kladeny požadavky z hlediska ochrany obyvatelstva.

11. Inženýrské stavby


Není řešeno
12. Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb

Nejsou řešena  
13. Likvidace komunálních odpadů

           S odpady vzniklými při realizaci přístavby bude nakládáno v souladu s platnými předpisy v oblasti odpadového hospodářství, zák. 185/2001 Sb. O odpadech a jeho prováděcí předpisy. Doklady o naložení s odpady předloží investor při kolaudaci stavby. 

14. Provádění stavby


Výstavba bude provedena  dodavatelsky. Ke skladování materiálu a zařízení staveniště  bude využít pozemek p.p.č 27/2. 

Před započetím prací je nutno vytyčit všechny podzemní sítě. Maximální sklon dočasných nezvodněných  svahů je 1 : 0,5 . Tyto svahy mohou být ponechány v tomto sklonu pouze po minimální časový úsek.  Sklony větší nutno zapažit. Je   nutno   vytvořit   ochranou   hrázku  s trvalým   čerpáním vody  podél   pravobřežní   opěry. 

Při provádění stavby bude nutno postupovat v souladu se zjištěnými skutečnostmi (geologické podmínky a geotechnické vlastnosti zeminy). Po odkrytí základové spáry bude projekt přizpůsoben skutečnosti. Postup bude volen tak, aby nedošlo k ohrožení stability svahu.

Všechny práce je nutno provést dle platných norem a předpisů. Při všech pracích je nutno dodržovat bezpečnost práce podle zákona. č. 309/06 Sb. a  nařízení   vlády  591/2006  Sb. Nejasnosti a změny  nutno konzultovat se zpracovatelem projektu. Při změně postupu výstavby je nutno skutečnost konzultovat se zpracovatelem projektu. V průběhu provádění se mohou vyskytnout nepředvídané skutečnosti, které je nutno řešit po dohodě dodavatele a zpracovatelem projektové dokumentace. O těchto změnách budou vedeny zápisy ve stavebním deníku. Všechny práce je nutno provést v požadované kvalitě. Při provádění prací platí dotčené normy ČSN.

15. Závěrečná ustanovení

Při všech pracích je nutno dodržovat bezpečnost práce podle zákona. č. 309/06 Sb.

a  nařízení   vlády  591/2006  Sb. Pro provádění prací platí dotčené normy ČSN.


Všechny materiály a výrobky použité  pro stavbu, musí mít vlastnosti požadované v § 156 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré ČSN, platné zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Pokud se v období od předání kompletní projektové dokumentace do vydání pravomocného kolaudačního rozhodnutí na předmětnou stavbu změní předpisy týkající se předmětu smlouvy, je zhotovitel povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu za dohodnutou úhradu.


Zhotovitel díla  je povinen konzultovat a  odsouhlasit  veškeré navržené standarty se zástupcem objednatele a   projektanta. Je nezbytně nutné, aby při provádění veškerých prací byly dodrženy předepsané technologické postupy. Při provádění veškerých prací je nutné dbát všech předpisů a ustanovení o bezpečnosti práce. Veškeré nejasnosti je nutné předem konzultovat se  zpracovatelem dokumentace .


Všechny kóty a rozměry objektu nutno prověřit na stavbě. Při změně postupu výstavby je nutno tuto skutečnost konzultovat se zpracovatelem projektu. V průběhu provádění se mohou vyskytnout nepředvídané sku​tečnosti, které je nutno řešit po dohodě dodavatele a zpra​covatele projektové dokumentace. O těchto změnách budou ve​deny zápisy ve stavebním deníku. 
Při změně výrobků uvedených v projektu je nutno použít výrobků o technických a   materiálových charakteristikách stejných nebo lepších než standarty uvedené v návrhu projektanta. Tyto hodnoty musí být doloženy technickými listy a certifikáty výrobků. Jejich    použití odsouhlasí investor a projektant společným zápisem. 
Všechna práva vyhrazena. Tato dokumentace, ani její součásti, nesmí být   rozmnožována tiskem, fotokopiemi, počítačovými datovými soubory ani jiným způsobem    bez předchozího písemného souhlasu autorů.


                                                                                  Ing. Jan Chaloupský
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F.1.1.1. Technická zpráva 

a) účel objektu


Předkládaná dokumentace řeší opravu podemleté stávající pravobřežní patky lávky, podchycením novou železobetonovou moniérkou a opravu šikmých vzpěr lávky napadených dřevokaznou houbou.   
b) zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Předkládaná dokumentace řeší opravu stávající pravobřežní patky dřevěné lávky, která je provedena z kamenných opracovaných kvádrů na vyvětralou maltu, za kterou je provedena kamenná rovnanina. Patka je podemletá soustavnou činností vody. Provede se nové podchycení stávající patky novou podpěrnou zdí z železobetonu provedenou z betonu C25/30 XC2, XA1, která podchytí stávající kamennou patku s výztuží z betonářské sítě Sz 8/100 – 8/100. Patka a nový základ se spojí pomocí ocelových trnů a tmelu HILTI HIT HY 150. Na nový železobetonový základ se provede nová předsazená kamenná stěna, která bude zapuštěna cca 100 mm pod stávající. Provede se hloubkové spárování zbytku kamenné patky. Spárování se provede trasvápenou spárovací maltou. Je nutno vytvořit ochranou hrázku  s trvalým čerpáním vody podél pravobřežní opěry. 


Dále se provede náhrada napadeného zhlaví šikmé vzpěry na levobřežní straně lávky. Zhlaví je napadeno dřevokaznou houbou. Bude provedena tesařská výměna napadeného zhlaví. Uložení zhlaví ve stávající skále bude vyčištěno a bude provedena nová hydroizolace pod zhlavím. Zhlaví se usadí na dubovou podložku a kolo zhlaví bude ponechána vzduchová mezera min. tloušťky 20 mm. Spojení stávající a nové části vzpěry se provede pomocí dvou řad svorníků ø 20 mm max. 200 mm od sebe. 
Vyhláška  o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 369/2001Sb. neukládá povinnost stavebních úprav při předkládané stavbě. 

c) kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, osvětlení a oslunění

Podchycení základové patky lávky:

Zastavěná plocha:  7,35 m2
Obestavěný prostor: 19,90 m3
d) technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití objektu a jeho požadovanou životnost

Předkládaná dokumentace řeší opravu stávající pravobřežní patky dřevěné lávky, která je provedena z kamenných opracovaných kvádrů na vyvětralou maltu, za kterou je provedena kamenná rovnanina. Patka je podemletá soustavnou činností vody. Provede se nové podchycení stávající patky novou podpěrnou zdí z železobetonu provedenou z betonu C25/30 XC2, XA1, která podchytí stávající kamennou patku s výztuží z betonářské sítě Sz 8/100 – 8/100. Patka a nový základ se spojí pomocí ocelových trnů a tmelu HILTI HIT HY 150. Na nový železobetonový základ se provede nová předsazená kamenná stěna, která bude zapuštěna cca 100 mm pod stávající. Provede se hloubkové spárování zbytku kamenné patky. Spárování se provede trasvápenou spárovací maltou. Je nutno vytvořit ochranou hrázku s trvalým čerpáním vody podél pravobřežní opěry. 


Železobetonová opěrná zeď bude vyztužen betonářskou výztuží. Podchycení stávající patky bude prováděno po úsecích o délce 0,80 m min. 4,00 od sebe. Před započetím se okolo patky provede ochranná sypaná hrázka z vybagrované zeminy. Je nutné průsaky vody jímat a čerpat mimo chráněnou plochu. Před prováděním zemních prací na železobetonové opěrné zdi se částečně rozebere kamenné křídlo patky a provede se odbagrování části svahu řeky pro provedení bočního podchycení patky. Po provedení podchycení se ze stávajících kamenů opraví cca 1,50 m rozpadlého opevnění břehu navazující na podchycení. Vybagrovaný prostor se zasype stávající zeminou.  


Dále se provede náhrada napadeného zhlaví šikmé vzpěry na levobřežní straně lávky. Zhlaví je napadeno dřevokaznou houbou. Bude provedena tesařská výměna napadeného zhlaví. Uložení zhlaví ve stávající skále bude vyčištěno a bude provedena nová hydroizolace pod zhlavím. Zhlaví se usadí na dubovou podložku a kolo zhlaví bude ponechána vzduchová mezera min. tloušťky 20 mm. Spojení stávající a nové části vzpěry se provede pomocí dvou řad svorníků ø 20 mm max. 200 mm od sebe. 
Stavební konstrukce a stavební prvky jsou navrženy v souladu s normovými hodnotami tak, aby po dobu plánované životnosti vyhověly požadovanému účelu a odolaly předpokládaným účinkům zatížení a nepříznivým vlivům prostředí a to předvídatelným mimořádným zatížením, která se mohou běžně vyskytnout při provádění a užívání stavby.  
Statickým výpočtem bylo prokázáno, že stavba je navržena tak, aby zatížení na ni působící v průběhu výstavby a užívání nemělo za následek:

· zřícení stavby nebo její části

· větší stupeň nepřípustného přetvoření

· poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného vybavení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce

· poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině

Při všech pracích je nutno dodržovat bezpečnost práce podle zákona. č. 309/06 Sb.

a  nařízení   vlády  591/2006  Sb. Pro provádění prací platí dotčené normy ČSN.


Všechny materiály a výrobky použité  pro stavbu, musí mít vlastnosti požadované v § 156 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré ČSN, platné zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Pokud se v období od předání kompletní projektové dokumentace do vydání pravomocného kolaudačního rozhodnutí na předmětnou stavbu změní předpisy týkající se předmětu smlouvy, je zhotovitel povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu za dohodnutou úhradu.


Zhotovitel díla  je povinen konzultovat a  odsouhlasit  veškeré navržené standarty se zástupcem objednatele a   projektanta. Je nezbytně nutné, aby při provádění veškerých prací byly dodrženy předepsané technologické postupy. Při provádění veškerých prací je nutné dbát všech předpisů a ustanovení o bezpečnosti práce. Veškeré nejasnosti je nutné předem konzultovat se  zpracovatelem dokumentace .


Všechny kóty a rozměry objektu nutno prověřit na stavbě. Při změně postupu výstavby je nutno tuto skutečnost konzultovat se zpracovatelem projektu. V průběhu provádění se mohou vyskytnout nepředvídané sku​tečnosti, které je nutno řešit po dohodě dodavatele a zpra​covatele projektové dokumentace. O těchto změnách budou ve​deny zápisy ve stavebním deníku. 
Při změně výrobků uvedených v projektu je nutno použít výrobků o technických a   materiálových charakteristikách stejných nebo lepších než standarty uvedené v návrhu    projektanta. Tyto hodnoty musí být doloženy technickými listy a certifikáty výrobků. Jejich    použití odsouhlasí investor a projektant společným zápisem. 
e) tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů
Není posuzováno. 
f) způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrskogeologického a hydrogeologického průzkumu

Založení patky předpokládáme v zeminách charakteru   jílu se střední plasticitou . Zeminy překrývají  skalní  podloží pískovců, které jsou očekávány  v hloubce  1-2 m . Podloží   pískovců   tvoří   levobřežní  podporu lávky.  Pro   lokalitu    je      charakteristické   střídání    zemin   o     rozdílné     propustnosti  . Pro   skalní    masiv   je   charakteristická           průlinová    a    puklinová  propustnost. Železobetonová moniérka bude vyztužen betonářskou výztuží. Podchycení stávající patky bude prováděno po úsecích o délce 1,00 m cca 4,00 od sebe. Před započetím se okolo patky provede ochranná sypaná hrázka z vybagrované zeminy. Je nutné průsaky vody jímat a čerpat mimo chráněnou plochu. Základovou spáru předpokládáme ze zemin charakteru jílu se střední plasticitou tuhé až pevné konzistence. Betonové konstrukce nutno provést z řádně hutněného betonu se struskoportlandským cementem.  Před prováděním zemních prací na železobetonové moniérce se částečně rozebere kamenné křídlo patky a provede se odbagrování části svahu řeky pro provedení bočního podchycení patky. Po provedení podchycení se ze stávajících kamenů opraví cca 1,50 m rozpadlého opevnění břehu navazující na podchycení. Vybagrovaný prostor se zasype stávající zeminou.  

g) vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negativních účinků
Podchycení stávající patky a oprava vzpěr nemá negativní vliv na životní prostředí.

h) dopravní řešení
          Výstavba opěrné stěny neovlivní dopravní řešení v okolí stavby. 

i) ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí , protiradonová opatření
Není řešeno

j) dodržení obecných požadavků na výstavbu
Oprava patky a lávky není v rozporu se záměry územního plánování a obecnými požadavky na  výstavbu. Předkládaný projekt je v souladu se stavebním zákonem č.183/2006 Sb. §169 Obecné požadavky  na výstavbu § 2 odst.2,písm.e obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby, vyhláškou č. 268 o technických požadavcích na stavby a vyhláškou č.269 , kterou se mění vyhláška č. 501/2006Sb., o obecných požadavcích na využívání území. 

                                                                                  Ing. Jan Chaloupský
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F1.2.a. Konstrukční systém

Na základě objednávky Města Dvůr Králové nad Labem jsme vypracovali návrh oprav stávající dožilé pravobřežní patky lávky přes řeku Labe v katastrálním území Verdek. 

Předkládaná dokumentace řeší opravu stávající pravobřežní patky dřevěné lávky, která je provedena z kamenných opracovaných kvádrů na vyvětralou maltu, za kterou je provedena kamenná rovnanina. Patka je podemletá soustavnou činností vody. Provede se nové podchycení stávající patky novou podpěrnou zdí z železobetonu provedenou z betonu C25/30 XC2, XA1, která podchytí stávající kamennou patku s výztuží z betonářské sítě Sz 8/100 – 8/100. Patka a nový základ se spojí pomocí ocelových trnů a tmelu HILTI HIT HY 150. Na nový železobetonový základ se provede nová předsazená kamenná stěna, která bude zapuštěna cca 100 mm pod stávající. Provede se hloubkové spárování zbytku kamenné patky. Spárování se provede trasvápenou spárovací maltou. Je nutno vytvořit ochranou hrázku s trvalým čerpáním vody podél pravobřežní opěry. 


Železobetonová opěrná zeď bude vyztužen betonářskou výztuží. Podchycení stávající patky bude prováděno po úsecích o délce 0,80 m min. 4,00 od sebe. Před započetím se okolo patky provede ochranná sypaná hrázka z vybagrované zeminy. Je nutné průsaky vody jímat a čerpat mimo chráněnou plochu. Před prováděním zemních prací na železobetonové opěrné zdi se částečně rozebere kamenné křídlo patky a provede se odbagrování části svahu řeky pro provedení bočního podchycení patky. Po provedení podchycení se ze stávajících kamenů opraví cca 1,50 m rozpadlého opevnění břehu navazující na podchycení. Vybagrovaný prostor se zasype stávající zeminou.  


Dále se provede náhrada napadeného zhlaví šikmé vzpěry na levobřežní straně lávky. Zhlaví je napadeno dřevokaznou houbou. Bude provedena tesařská výměna napadeného zhlaví. Uložení zhlaví ve stávající skále bude vyčištěno a bude provedena nová hydroizolace pod zhlavím. Zhlaví se usadí na dubovou podložku a kolo zhlaví bude ponechána vzduchová mezera min. tloušťky 20 mm. Spojení stávající a nové části vzpěry se provede pomocí dvou řad svorníků ø 20 mm max. 200 mm od sebe. 
F1.2.b.Navržené výrobky, materiály a hlavní konstrukční prvky


Před prováděním výkopových prací na opěrné patce se musí provést rozebrání stávajícího kamenného křídla. Ve  vyznačeném úseku bude provedena nová železobetonová opěrná zeď s kamenným obkladem.  

Pro provedení opěrné zdi je použito betonu:

· Základ   C 25/30 – EN 206-1, XC2 , XA1  Cl 0,2 - D max 16  S2

Krytí   výztuže   50 mm

· Betonářská  výztuž  třídy R / 10505/  

F1.2.c. Hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení

Statickým výpočtem bylo prokázáno, že stavba je navržena tak, aby zatížení na ni působící v průběhu výstavby a užívání nemělo za následek:

· zřícení stavby nebo její části

· větší stupeň nepřípustného přetvoření

· poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného vybavení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce

· poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině

F1.2.d. Návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí, detailů, technologických postupů

Maximální sklon dočasných nezvodněných svahů v zemině je 1 :0.5. Tyto svahy mohou být ponechány v tomto sklonu pouze po minimální časový úsek nutný pro vybudování opěrné zdi. Výkopy v uvedených sklonech lze provádět pouze v období bez zvýšené srážkové činnosti. Sklony větší nutno zapažit. Předpokládá se   vytvoření   ochranné   hráze  podél   pravého   břehu  s čerpáním   průsakových   vod.  
F.1.2.e.Technologické podmínky postupu prací, které by mohly ovlivnit stabilitu konstrukce


Při  provádění zásypu platí obecná ustanovení ČSN 73 3050, ČSN 73 6101, ČSN P ENV 1997-1 (73 1000) a kapitola 5  normy ČSN  736133 Navrhování  a   provádění   zemního   tělesa   pozemních   komunikací  . Technologické podmínky zhutňování, tj. zejména tloušťka vrstvy dané sypaniny a její vlhkost, typ válce, případný režim vibrace (velikost odstředivé síly, amplituda vibrace, frekvence, poloha vývažku), počet pojezdů, se doporučuje stanovit zhutňovací zkouškou podle ČSN 72 1006: 1998. O průběhu zhutňování se vede evidence.
V souladu s ČSN 721006:se požaduje zhutnění sypaniny podle těchto kritérií. Zemina soudržná  v tělese násypu D 95 % PS,  nesoudržná  Id větší  0,85

Betonová    konstrukce    bude    provedena   podle  ČSN EN206-1.

Plán odběru vzorků a zkoušek a kritéria shody musí být v souladu s postupy uvedenými v 8.2 nebo 8.3. ČSN EN206-1. Tato ustanovení platí také pro výrobu betonových dílců, pokud specifická norma výrobku neobsahuje ekvivalentní soubor ustanovení. Pokud je specifikátorem vyžadována větší četnost odběru vzorků, musí se předem odsouhlasit. Pro vlastnosti, které nejsou uvedeny v těchto článcích, se musí plán odběru vzorků a zkoušek, metoda zkoušení a kritéria shody odsouhlasit předem mezi výrobcem a specifikátorem.

Místo odběru vzorků pro zkoušky shody musí být vybráno tak, aby příslušné vlastnosti betonu a složení betonu se podstatně nezměnily mezi místem odběru vzorků a místem dodání. Pokud jsou zkoušky z řízení výroby totožné s těmi, které jsou vyžadovány pro kontrolu shody, musí být zahrnuty pro hodnocení shody. Výrobce může také využít jiné údaje ze zkoušek dodávaného betonu pro posuzování shody.Shoda nebo neshoda se posuzuje podle kritérií shody. Neshoda může vyžadovat další činnosti v místě výroby i na staveništi 

Odběr vzorků a zkoušky shody se musí provádět buď na jednotlivých složeních betonů nebo na souboru betonů vhodně určených  podle rozhodnutí výrobce, pokud není odsouhlaseno jinak. 
Vzorky betonu musí být náhodně vybrány a odebrány v souladu s EN 12350-1. 
F.1.2.f. Zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací

Při provádění podchycení pravobřežní patky je nutné postupovat po úsecích max. 1,0 m širokých min. 4,0 m od sebe. 
F.1.2.g Požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí

Bude provedena vizuální kontrola. V případě požadavku zkoušek na konstrukce, budou tyto provedeny před zakrytím konstrukce. O provedených zkouškách bude vyhotoven zápis, resp. protokol.

Nutno ověřit stav zemní pláně a geologické podmínky, nutno ověřit vyztužení betonových konstrukcí,  nutno ověřit požadovanou základovou spáru,  nutno ověřit funkčnost    odvodnění, nutno ověřit provádění podchycení patky.
F1.2.h.Seznam použitých podkladů ČSN, technických předpisů, odborné literatury, SW


Projekt byl zpracován dle citovaných norem, technických předpisů, vyhlášek a zákonu v platném znění v době zpracování dokumentace. Dokumentace je zpracována v programu Spirit 14. Výpočet byl proveden podle platných ČSN a EN. Při výpočtu bylo použito programů FIN, a  Geo, kterých je zpracovatel právoplatným uživatelem. 

F1.2i. Specifické požadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby, případně dokumentace zajišťované jejím zhotovitelem.

Zhotovitel díla  je povinen konzultovat a  odsouhlasit  veškeré navržené standarty se zástupcem objednatele a   projektanta. Je nezbytně nutné, aby při provádění veškerých prací byly dodrženy předepsané technologické postupy. Při provádění veškerých prací je nutné dbát všech předpisů a ustanovení o bezpečnosti práce. Veškeré nejasnosti je nutné předem konzultovat se  zpracovatelem dokumentace .


Všechny kóty a rozměry objektu nutno prověřit na stavbě. Při změně postupu výstavby je nutno tuto skutečnost konzultovat se zpracovatelem projektu. V průběhu provádění se mohou vyskytnout nepředvídané sku​tečnosti, které je nutno řešit po dohodě dodavatele a zpra​covatele projektové dokumentace. O těchto změnách budou ve​deny zápisy ve stavebním deníku.Při   změně   výrobků    uvedených   v projektu    je    nutno    použít    výrobků   o   technických  a   materiálových    charakteristikách    stejných  nebo   lepších    než   standarty    uvedené    v návrhu projektanta  .  Tyto    hodnoty    musí    být   doloženy   technickými   listy  a  certifikáty    výrobků    Jejich    použití   odsouhlasí    investor  a   projektant    společným   zápisem . Na  provedení   jednotlivých   dílčích   částí    konstrukce    musí   být   vypracována   realizační   a   dílenská   dokumentace  ,   která    bude   odsouhlasena  projektantem  a   investorem    před    zhotovením   díla. Všechna  práva    vyhrazena   .  Tato  dokumentace, ani    její   součásti,  nesmí    být   rozmnožována    tiskem  ,  fotokopiemi  ,  počítačovými   datovými   soubory  ani   jiným   způsobem    bez   předchozího   písemného   souhlasu   autorů .
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Oprava a podchycení pravobřežní patky lávky




F.1.2 – Stavebně konstrukční část 

Č. zakázky:         
3800/11
Zpracovatel: 

Ing. Jan Chaloupský

Datum: 

září 2011

POV

Všeobecně


V rámci zpracování dokumentace opravy pravobřežní patky lávky, byl vypracován návrh POV na výše uvedené akce.  Pozemek investora je  dostačující pro potřeby staveniště.  Ke skladování materiálu a zařízení staveniště  bude využít  pozemek  p.p.č, 27/2. Pozemek je ve vlastnictví investora.  Vzhledem  k tomu, že se jedná o lokalitu v zastavěném území města, bude ke stavbě přistoupeno s citlivostí na okolní  zástavbu. 


Je   nutno   vytvořit   ochranou   hrázku  s trvalým   čerpáním vody  podél   pravobřežní   opěry. 

Hranice staveniště

Staveništěm se rozumí  prostor  potřebný  k  realizaci uvedené stavby. Stavba bude prováděna po etapách. Stavební materiál bude na stavbu dovážen  a uskladňován postupně dle postupu výstavby. 

Návrh provozního ZS

Pro potřeby skladovacích ploch budou využity  plochy pozemku p.p.č 27/2.    Uvedená  plocha  může  sloužit  pro skladování  stavebního materiálu a dále jako prostor pro umístění míchacího  centra s  míchačkou do  max. 250  l. S její pomocí se bude vyrábět omezené množství maltové  nebo betonové směsi. 

Jako uzamykatelný sklad je možné využít staveništní buňku na umístěnou na pozemek 27/2.  

Napojovací body


Napojovacím bodem pro dodávku elektrické energie pro stavbu bude stávající rozvodná skříň , která je připevněna ke sloupu elektrické energie nad stávající opěrnou zdí – na základě dohody s majitelem skříně. Odběr vody pro stavbu bude řešen dovozem a uskladněním na stavbě v ocelové nádobě (sud) .

Návrh sociálního ZS

Stavba bude prováděna firmou na základě výběrového řízení. Na stavbě bude umístěno chemické WC.

Komunikační systém stavby

Doprava stavebního materiálu se předpokládá  nákladními automobily  po stávající  komunikaci na p.p.č. 908/1.  Příjezdová komunikace bude sloužit i pro pěší přístup k objektu dřevěné lávky a patky. V největší míře se jedná o dopravu bednění, betonu a betonářské výztuže. S odvozem výkopku není uvažováno, zemina bude použita na terénní úpravy v okolí stavby.  

Požadavky z hlediska péče o životní prostředí


Jedná se o stavbu v zastavěném území obce. V průběhu provádění zemních  prací  je  třeba  dbát  na udržování čistoty  komunikace  a  vozidel a  tak zabránit  nánosu bahnité zeminy a v opačném případě nadměrné prašnosti, a tím zhoršování pracovního prostředí  jak pracovníků stavby,  tak jeho okolí. Je zakázáno vypouštět ropné a  jiné produkty do terénu a zapříčinit tak  jimi kontaminaci  půdy či  spodních vod.  Na stavbě bude též zakázáno spalování stavebních zbytků.


S odpady vzniklými při realizaci přístavby bude nakládáno v souladu s platnými předpisy v oblasti odpadového hospodářství, zák. 185/2001 Sb. O odpadech a jeho prováděcí předpisy. Doklady o naložení s odpady předloží investor při kolaudaci stavby. 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci


Je nutné v  plné  míře  dodržovat  veškeré  předpisy  a zákonná ustanovení platné vyhlášky  pro  zajištění  BOZ  při práci včetně odpovědnosti jednotlivých pracovníků za BOZ.


Při provádění stavebních prací  je nutno dbát  zákona č. 309/2006Sb.  o bezpečnosti ochrany zdraví při práci a v pracovněprávních vztazích.

