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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

 
A.1. Stavebník 
 
Obchodní jméno : Město Dv ůr Králové nad Labem 
Sídlo   : Náměstí T.G.M. 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem 
IČO : 00277819 
DIČ : CZ00277819 
 
A.2. Zpracovatel dokumentace 
 
Obchodní jméno   : PROJEKTIS spol. s r.o.  
Sídlo   : Legionářská 562 
     544 01 Dvůr Králové nad Labem 
IČO   : 45 53 78 79 
Tel.   : 499320206 
Fax   : 499320202 
E-mail   : z.jansa@projektis.cz  

 
A.3. Základní charakteristika stavby  

Jedná se o opravu stávající střechy budovy kina Svět nacházejícího se na Náměstí 
Václava Hanky na pozemcích č. st. 992/1 a st. 326/2 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem. 

Projekt je rozdělen do dvou etap: 1. ETAPA – střecha nad vstupem včetně 
přechodové střechy; 2. ETAPA – střecha nad sálem, nad schodištěm a nad kavárnou. 
Rozdělení do etap je možné pouze za p ředpokladu, že druhá etapa bude realizována 
v krátkém časovém odstupu po 1. etap ě (kvůli materiálovému a barevnému sjednocení 
všech střech). Rozdělní do etap s sebou přináší také větší náklady při odstranění části již 
provedené střechy v 1. etapě pro potřeby provedení střech v druhé etapě. 

  
Projekt zachovává veškeré rozměry a tvary stávajících střech, avšak vzhledem 

k havarijnímu stavu valbové střechy nad vstupní částí kina je její nosná konstrukce 
odstraněna a provedena nová včetně střešního pláště. V další části střechy nad sálem je 
vzhledem ke špatnému technickému stavu střešní krytiny (patrné průsaky střechou do její 
konstrukce a velká pravděpodobnost zhoršujícího se stavu) bude tato krytina odstraněna 
a nahrazena novou, přičemž zároveň dojde k výměně degradovaných dřevěných částí 
střešního pláště a střešní konstrukce a zároveň k zesílení prvků nevyhovujícím současným 
normovým požadavkům na zatížení (jedná se zejména o „Sněhovou normu“, která má 
přísnější požadavky než normy platné při dřívějším provádění střechy). Na zbylých pultových 
střechách dojde vzhledem k nepřístupnosti střešních vrstev pouze k výměně stávající krytiny, 
která je ve špatném technickém stavu (velká pravděpodobnost zatékání falcovou plechovou 
krytinou; rozpraskané a vyboulené asf. pásy), za krytinu novou.  

 
Nová krytina bude tvořena falcovaným plechem na valbové střeše nad vstupem, nad 

sálem i na přilehlé pultové střeše, na zaatikovém žlabu a v úžlabí u sousední budovy na 
severní straně bude použita PVC fólie a pouze na střeše nad kavárnou budou použity 
asfaltové pásy. Celkové půdorysné rozměry hlavní části střechy jsou cca 26,97x23,04m 
a střechy přístavby kavárny cca 6,52x7,76m. Nejvyšší hřeben nad sálem má výškovou 
úroveň cca 15,71 m nad podlahou v 1.NP. 

 
Budova kina se nachází v památkové zóně města, a proto byl záměr opravy 

konzultován se zástupkyní Národního památkového ústavu Ing. Arch. V. Paterovou, která 
k němu neměla námitek.   
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B. TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 
B.1. STATICKÁ ČÁST 
 

Při záměru vyměnit střešní krytinu včetně souvisejících degradovaných vrstev 
střešního pláště bylo vzhledem ke komplexnosti řešení zároveň provedeno statické 
posouzení nosných konstrukcí střechy zohledňující nové normové požadavky, které v době 
provádění stávající střechy byly méně náročně než v současné době. Jedná se zejména 
o normu: ČSN EN 1990, ed.2 - Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí, únor 2011 a ČSN 
EN 1991-1-3 ed. 2 - Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-3: Obecná zatížení - Zatížení 
sněhem, červen 2013. 

Při stanovení zatížení byla veškerá zatížení jasně definovatelná, pouze zatížení 
vazníků stávajícím podhledem bezprostředně nad sálem bylo dle vizuálního zhodnocení 
předpokládáno jako zatížení skořepinou z vápenné omítky tl. 100mm. 

Při zhodnocení nosných konstrukcí vaznicového krovu v 1. ETAPĚ (střecha nad 
vstupem) byly navrženy většinou nové profily použité namísto stávajících a pouze 
u ponechaných vazných trámů byla ověřena jejich únosnost. Jedinými změnami oproti 
původnímu stavu, které však nemění tvar střechy, je přidání dvou sloupků pod mezilehlou 
vaznici na J straně střechy a přidání kleštin do přechodové střechy mezi hlavními střechami 
nad sálem a nad vstupem. 

V 2. ETAPĚ byly vzhledem k jejich zachování posouzeny krokve 90/120, dřevěné 
vaznice 130/180 a ocelové příhradové vazníky tvořené horním pásem 2xL90/90/10, dolním 
pásem 2xL70/70/8 a 2xL80/80/8 a diagonálami a svislicemi 2xL40/40/5, 2xL50/50/5, 
2xL55/55/6, 2xL60/60/6 a 2xL75/75/8. U vazníků se jedná o jeden lichoběžníkový vazník ve 
valbě střechy a tři trojúhelníkové vazníky. Dále byly posouzeny ocelové nosníky vaznic I160. 
Po posouzení těchto prvků bylo navrženo zesílení krokví nad horní mezilehlou vaznicí, 
zesílení částí některých vaznic (nad podporou a v poli) a zesílení dotčených prutů vazníků. 
Ocelové nosníky vaznic vyhověly bez zesílení.    
 
B.2. 1. ETAPA - STAVEBNÍ ČÁST   

Jedná se o valbovou střechu se sklonem 35° nad vstupní částí včetně přechodové 
střechy se sklonem 31° spojující střechu nad vstupem a střechu nad sálem včetně 
příslušných oplechování atik. 

Nejprve dojde k demolici stávající střechy, přičemž zachovány zůstanou pouze vazné 
trámy 200/280 a 140/220. Odstraněn tedy bude vaznicový krov složený ze sloupků, 
mezilehlých vaznic, vrcholové vaznice, pásků, vzpěr, pozednic a krokví včetně střešního 
pláště tvořeného prkenným bedněním tl. 24mm, lepenkou a plechovou falcovanou natíranou 
krytinou. Dále bude odstraněno oplechování souvisejících atik a otlučena předpokládaná 
omítka na zadní svislé straně těchto atik. 

Následně bude proveden nový vaznicový krov složený ze sloupků 160/180, 
mezilehlých vaznic 140/180, vrcholové vaznice 120/160, pásků 100/120, vzpěr 140/140, 
pozednic 140/120 a krokví 120/160 (mezilehlé, nárožní i úžlabní). Přechodová střecha bude 
zhotovena z vaznic 140/180, krokví 120/160 a kleštin 2x60/160 se spojkami á 1,5m. Úžlabní 
krokev při styku se střechou nad sálem bude tvořena fošnou 40/120 položenou na bednění. 
Pozednice budou do nadezdívky kotveny navrtanými závitovými tyčemi M12 a v případě 
vydrolení podezdívky při vrtání bude toto místo vybetonováno. Střešní plášť bude tvořen 
TiZn falcovanou krytinou, pojistnou hydroizolací (papírová lepenka tl. 0,7mm, 0,61kg/m2), 
geotextilií 300g/m2 a prkenným bedněním tl. 24mm. Pro potřeby rozetapování stavby budou 
úžlabí na styku střech 1. etapy a 2. etapy opatřeny provizorními pásy z natavených asf. 
modifik. pásů. 

Vzhledem k napadení zhlaví stáv. vazného trámu 200/280 dřevomorkou a možnému 
poškození (dřevokaz. hmyz apod.) bude napadená část tohoto trámu na Z straně střechy 
odstraněna (cca 200mm od nadezdívky) a nové uložení bude provedeno po obou stranách 
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přiloženými ocelovými nosníky U160 uloženými na maltové lože tl. 20mm do podezdívky 
a připevněnými k vaz. trámu ocel. svorníky 2xM14 á 150mm. 

Veškeré nové i stávající dřevěné prvky budou opatřeny nátěrem proti dřevokaznému 
hmyzu a houbám. Veškeré nové ocelové prvky budou nakonec opatřeny 1x základním a 2x 
vrchním syntetickým nátěrem. 

Zaatikové žlaby budou provedeny z nosných trámků 40/80 á 600mm kotvených 
pomocí hřebíků do fošny 60/100 položené na krokvích, na kterých bude položeno prkenné 
bednění tl. 24mm, geotextilie 300g/m2 a PVC fólie tl. 1,5mm. Tato fólie bude vytažena min. 
600mm na šikmou střechu, kde bude ukončena poplast. plechem se zpětnou drážkou, a na 
druhé straně bude vytažena až po horní okraj atiky. 

Na přechodové střeše budou provedeny TiZn odvětrávací komínky ø100mm 
a v=300mm se stříškou a síťkou proti hmyzu. Dále bude na J straně střechy proveden 
dřevěný prosklený střešní výlez 600/600mm.  

U atik bude opravena spádová vrstva pod oplechováním cementovým potěrem 
a následně bude provedeno TiZn oplechování. 

 
B.3. 2. ETAPA - STAVEBNÍ ČÁST   

V této etapě se jedná o valbovou střechu nad sálem se sklonem 31°, o navazující 
pultovou střechu nad schodištěm se sklonem 6° a o pultovou střechu nad kavárnou se 
sklonem 8° včetně všech příslušných oplechování atik.  

Nejprve bude odstraněno provizorní napojení střech z 1. etapy se střechami 2. etapy 
realizované asf. natavenými pásy, dále bude odstraněno bednění přechodové střechy mezi 
střechou nad vstupem a nad sálem v potřebném rozsahu pro následnou opravu střechy nad 
sálem. Odstraněna bude plechová falcovaná krytina střechy nad sálem i přilehlé pultové 
střechy, asfaltová krytina střechy nad kavárnou, veškeré dešťové žlaby a oplechování 
souvisejících atik. 

Střecha nad sálem 

Ve střeše nad sálem budou zesíleny některé prvky nosných konstrukcí. Jedná se 
o krokve  90/120, které budou v místě nad horní mezilehlou vaznicí zesíleny boční příložkou 
z prkna 20/120 dl. 1,0m připevněnou hřebíky 2xø8 á 150mm. Nejdelší nárožní krokve  
110/120 budou zesíleny přidáním dřevěných podpor 110/160 dl. 150mm umístěných na stáv. 
ocelovém nosníku I160 v polovičních vzdálenostech mezi stávajícími podporami. Krokve, 
které jsou degradované (napadené dřevomorkou, ztrouchnivělé apod.) budou odstraněny 
a nahrazeny novými krokvemi 110/120. Dále budou zesíleny dřevěné vaznice  130/180 a to 
v poli spodními fošnovými příložkami 130/30 dl. 2,0m připevněnými hřebíky 2xø8 á 150mm 
přibitými šikmo směrem ke středové ose příložky. Nad podporami budou tyto vaznice 
zesíleny horní ocelovou příložkou z pásoviny 130/10 dl. 1,2m připevněnou ocelovými 
svorníky 2xM12 á 360mm. Dalším zesíleným prvkem jsou ocelové p říhradové vazníky , 
které budou na tlačených prutech zesíleny v místě mezi styčníkovými plechy přivařenou 
pásovinou 50/6 a v místě styčníkových plechů pásovinou 25/6 po obou stranách styč. plechu 
(pásoviny mezi a u styčníkových plechů spolu provařit). Tažené pruty budou zesíleny 
nastojato přivařenou pásovinou 50/8 přivařenou i ke styč. plechům.  

Střešní plášť bude opraven následovně: stávající bednění tl. 24mm bude odstraněno, 
budou ošetřeny a zesíleny veškeré související dřevěné prvky a následně budou 
degradovaná prkna tohoto bednění (napadení dřevomorkou, ztrouchnivění apod.) 
odstraněna a dobrá prkna budou zpětně použita. Následně bude na bednění položena 
geotextilie 300g/m2, papírová lepenka tl. 0,7mm, 0,61 kg/m2 a falcovaný TiZn plech. Na 
stávající tvar úžlabí (bednění a krokve tohoto úžlabí ošetřit dle výše uvedeného způsobu) 
bude položena geotextilie 300g/m2 a fólie PVC tl. 1,5mm, která bude vytažena min. 600mm 
na přilehlou střechu se sklonem 31° a min. 300mm na přilehlé zdi. Veškerá zakončení fólie 
poplast. plechem musejí být na styku se zdivem zatmelena trvale pružným tmelem. 
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Veškeré nové i stávající dřevěné prvky budou opatřeny nátěrem proti dřevokaznému 
hmyzu a houbám. Veškeré nové ocelové prvky budou nakonec opatřeny 1x základním a 2x 
vrchním syntetickým nátěrem. 

Spádové vrstvy atik budou opraveny cementovým potěrem a následně bude 
provedeno oplechování TiZn plechem. Na Z straně střechy bude proveden dešťový nástřešní 
TiZn žlab s kotlíkem napojený do stáv. svodu. Na J straně střechy bude proveden podokapní 
dešťový žlab se svodem dovedeným až na navazující pultovou střechu. Nad žlabem bude na 
střeše proveden jednotrubkový (ø32/2) Al sněhový zachytávač připevněný k falcům krytiny. 

V místě stáv. potrubí procházejícího půdním prostorem u štítové stěny bude 
proveden TiZn komínek předpokl. ø200mm a v=500mm se stříškou (rozměry nutno ověřit dle 
stáv. stavu). Na S straně střechy proveden dřevěný prosklený střešní výlez 600/600mm. 
TiZn plechem bude oplechován také větrací objekt na hřebeni střechy. 

Pultová střecha přilehlá ke střeše nad vstupem 

Po odstranění stáv. krytiny bude provedena nová. Na předpokládané stáv. bednění 
bude připevněna difuzně otevřená kontaktní pojistná hydroizolační fólie s integrovanou 
strukturovanou PP rohoží, 490g/m2, na kterou bude následně položena TiZn falcovaná 
krytina s dvojitou drážkou s těsnicím páskem v drážce. 

Spádové vrstvy atik budou opraveny cementovým potěrem a následně bude 
provedeno oplechování TiZn plechem. 

Pultová střecha nad kavárnou 

Nová střešní krytina bude provedena položením geotextilie 300g/m2, asf. oxid. pásu 
s posypem se skelnou tkaninou, tl. 4,0mm a vrchního modifik. asf. pásu s posypem se 
skelnou tkaninou, tl. 3,7mm. Asf. pásy budou vytaženy min. 300mm na přilehlé stěny 
a u okapu budou ukončeny okapním TiZn plechem.  

V místě velké boule na stáv. krytině bude na nové krytině osazen plast. komínek 
ø60mm a v=300mm pro odvod přetlaku vodních par, které pravděpodobně zapříčinily vznik 
boule. Tuto bouli je nutno napřed zaměřit. Komínek bude položen na geotextilii. 

U atik bude opravena spádová vrstva cementovým potěrem a následně bude 
provedeno oplechování TiZn plechem, kterým bude oplechována i stěna atiky od 
ukončeného asf. pásu až k hornímu oplechování. 

U okapu střechy bude proveden TiZn podokapní žlab se svodem do stáv. kotlíku na 
dešť. svodu. 

 

 


