










- ## LEGENDA SÍTÍ:
- Stávající:**
-  kanalizační šachta
  -  hydrant
  -  vodovodní/plynové šoupě
  -  sloup - dřevěný/betonový/ocelový
  -  uliční vpust
- Navržené:**
-  REVIZNÍ ŠACHTA VTKOVÁ BETONOVÁ
  -  ULIČNÍ VPUST NOVÁ - zatížení mříž D-400 KN
  -  DEŠŤOVÁ KANALIZACE PVC DN 150
- 

Doplnění stanoviska DI PCR KRP Tuhrov č.j. KRPJ-956-21110; 2016-051006			
b			
c			
d			
e			
f	Text revize/změny, odůvodnění	Datum	podpis

# PDSKADAVY

www.pdskadavy.cz

Navrh/Vypracoval <b>Daniel Kadavý</b>	Zodp.projektant <b>Daniel Kadavý</b>	
Kreslil/CAD <b>Daniel Kadavý</b>	Hl.ing.projektu <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 30px; margin: 0 auto;"></div>	Tech.kontrola <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 30px; margin: 0 auto;"></div>

**Daniel Kadavý**  
 IČO:73648761 ČKAIT 0601694  
 Měnik 118, 503 64 Měnik  
 email: pdskadavy@centrum.cz  
 tel: +420 602773045

OÚ Dvůr Králové nad Labem Okresní úřad Město Dvůr Králové nad Labem	Formát <b>8xA4</b> Datum <b>02/2016</b> Čís. zakázky <b>6/16</b>
---	--

## OPRAVA KOMUNIKACÍ, LOKALITA PODSTRÁŇ

Místo stavby: k.ú.Dvůr Králové nad Labem, Královéhradecký kraj	DSP+DPS
Píliha	Měřítko <b>1:200</b> Píliha č. <b>C.1.2.1.c</b>

## SITUACE - UL. JIŘÍHO ŠLITRA