



**LEGENDA :**

- Stávající stav
- ŘEZANÁ SPÁRA 50 mm
- HRANA ASFALTOVÉ PLOCHY
- BET. OBRUBA SILNIČNÍ ABO 2-15 PŘEVÝŠENÁ +12cm
- BET. OBRUBA SILNIČNÍ ABO 2-15 NEPŘEVÝŠENÁ
- BET. OBRUBA SILNIČNÍ ABO 2-15 N PŘEVÝŠENÁ +2cm
- BET. OBRUBA SILNIČNÍ ABO 2-15 PP PŘECHODOVÁ L/P
- ZÁHONOVÁ OBRUBA BETONOVÁ ABO 9-20 PŘEVÝŠENÁ +6 cm
- ZÁHONOVÁ OBRUBA BETONOVÁ ABO 9-20 NEPŘEVÝŠENÁ
- VLASTNICKÁ HRANICE dle KN
- PARCELNÍ ČÍSLO - STAVEBNÍ / POZEMKOVÁ
- KATASTRÁLNÍ HRANICE dle KN

**LEGENDA DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ:**

- VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - STÁVAJÍCÍ
- VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - NAVRŽENÉ
- SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - STÁVAJÍCÍ
- SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - NAVRŽENÉ

**LEGENDA SÍTÍ:**

Stávající:

- kanalizační šachta
- hydrant
- vodovodní/plynové šoupě
- sloup - dřevěný/betonový/ocelový
- uliční vpust

Navržené:

- REVIZNÍ ŠACHTA VTOKOVÁ BETONOVÁ
- ULIČNÍ VPUST NOVÁ - zatížení mříže D-400 KN
- DEŠŤOVÁ KANALIZACE PVC DN 150

**PD SKADAVY**

a	Doplnění stanoviska DI PČR KŘP Trutnov s.j., KRPH-956-211/ČJ-2016-051006	
b		
c		
d		
e	Text revize-změny, odůvodnění	Datum podpis

Navrh/vypracoval	Zodp.projektant	Daniel Kadavý IČO:73648761 ČKAIT 0601694 Ménik 118, 503 64 Ménik email: pdskadavy@centrum.cz tel: +420 602773045
Daniel Kadavý	Daniel Kadavý	
Kreslil/CAD	Hlíng.projektu	Tech.kontrola
Daniel Kadavý		
Objednatel	Město Dvůr Králové nad Labem	Formát 8xA4
Objednatel	Město Dvůr Králové nad Labem	Datum 02/2016
Akce	OPRAVA KOMUNIKACÍ, LOKALITA PODSTRAŇ	Čís.zakázky 6/16
Místo stavby:	k.ú.Dvůr Králové nad Labem, Královéhradecký kraj	Stupeň Souprava
Příloha		Měřítko 1:200
		Příloha č. C.1.2.1.e

**SITUACE - UL. BUBENÍKOVA**