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A - Obsah průvodní zprávy: 

A.a. Identifikační údaje stavby 
 
A.b. Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku 

a  o majetkoprávních vztazích 
 
A.c. Údaje o provedených průzkumech a napojení na dopravní a technickou 

infrastrukturu 
 
A.d. Informace o splnění požadavků dotčených orgánů 
 
A.e. Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu 
 
A.f. Údaje o splnění podmínek územního rozhodnutí, popřípadě územně 

plánovací informace u staveb podle § 104 odst. 1 stavebního zákona 
 
A.g. Věcné a časové vazby stavby  na související a podmiňující stavby a jiná 

opatření v dotčeném území 
 
A.h. Předpokládaná lhůta výstavby 
 
A.i. Statistické údaje o orientační hodnotě stavby, kapacitní údaje stavby  
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A.a.  IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY 

Název stavby : Tyršovo koupaliště ve Dvoře Králové n. Labem 
  Vestavba hygienického zázemí imobilních osob  
 

Místo stavby : Tyršovo koupaliště, Mánesova ul., Dvůr Králové nad Labem 
  katastrální území 633968, č. parc. 2052/3 
 

Druh stavby : stavební úpravy - vestavba 
 

Účel stavby : občanská vybavenost 
 

Vlastník stavby : Město Dvůr Králové nad Labem 
 

Investor : Městský úřad ve Dvoře Králové nad Labem 
   Náměstí T.G. Masaryka čp. 38 
  Dvůr Králové nad Labem 
 

Stupeň PD : dokumentace pro provedení stavby 
 

Projektant : h - projekt s.r.o. 
  Navrátilova 676/1, 110 00 Praha 1 
 

Datum : prosinec 2013, aktualizace 06 2019   
 
 
Popis účelu stavby 
Důvodem pro provedení stavebních úprav - vestavby hygienického zařízení pro 
imobilní osoby je umožnění kvalitního pobytu osob s omezenou schopností 
pohybu v areálu Tyršova koupaliště. Areál bude doplněn o dvě hygienické 
buňky pro tyto osoby. S ohledem na přístupové komunikace je umístění 
hygienického zázemí pro OTP navrženo do stávajícího šatnového objektu.  
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A.b.  ÚDAJE O DOSAVADNÍM VYUŽITÍ A ZASTAVĚNOSTI ÚZEMÍ, 
O STAVEBNÍM POZEMKU A O MAJETKO PRÁVNÍCH VZTAZÍCH  
 

Tyršovo koupaliště ve Dvoře Králové nad Labem bylo postaveno a uvedeno do 
provozu počátkem 30. let jako přírodní koupaliště, kde zdrojem vody byl potok 
Netřeba. Koupaliště je situováno na východním okraji města v údolí potoka 
Netřeba nad jeho soutokem s potokem Lipnickým. Při jeho výstavbě bylo 
využito ideální konfigurace terénu a výsledkem je nádherné prostředí pro 
rekreaci a relaxaci. V posledních letech probíhá po etapách modernizace 
koupaliště. 
 

Stavební úpravy - vestavba - budou realizovány ve stávajícím provozním 
objektu koupaliště, který byl vybudován v roce 2002. 
 

Koupaliště je ve vlastnictví Města Dvůr Králové nad Labem. Sousedící pozemky 
nebudou přímo dotčeny výstavbou. 
 

Příjezd na staveniště bude tedy po stávajících komunikacích sloužících jako 
příjezdové komunikace k areálu. 
 

Stávající zeleň na staveništi bude chráněna proti poškození v souladu s ČSN 
DIN 18920 - Sadovnictví a krajinářství - ochrana stromů, porostů a ploch pro 
vegetaci při stavebních činnostech. 
 

Při stavebních úpravách nedojde k demolici staveb a není proto nutné žádat o 
demoliční výměr. 
 
 

A.c. ÚDAJE O PROVEDENÝCH PRŮZKUMECH A NAPOJENÍ NA 
DOPRAVNÍ A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 
 

Pro vypracování dokumentace k žádosti o ohlášení stavby a provedení byly 
k dispozici následující podklady : 
 

- snímek katastrální mapy 
- výpisy z katastru nemovitostí, informace o parcelách KN 
- stavební program investora 
- původní projektová dokumentace  
- konzultace se zástupci investora 
 

Pro vypracování dokumentace k žádosti o ohlášení stavby byla provedena  
prohlídka objektu zpracovatelem dokumentace. Podklady a průzkumy byly 
převzaty z dokumentace modernizace z roku 2001. 
 

Dopravně je objekt napojen stávající pojízdnou přístupovou komunikací ke 
koupališti. 
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Stávající objekt je napojen na městskou infrastrukturu - vodovod, kanalizaci, 
horkovod, silnoproudý rozvod nízkého napětí, slaboproudé rozvody. Dimenze 
přípojek je dostačující, nové využití bude energeticky i co se týče médií bez 
nároků na navýšení dosavadního stavu. 
 
 

A.d. INFORMACE O PLNĚNÍ POŽADAVKŮ DOTČENÝCH ORGÁNŮ 
 

Pro vypracování dokumentace k ohlášení stavebních úprav byla provedena 
konzultace se stavebním úřadem. 
 
 

A.e. INFORMACE O DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVKŮ NA 
VÝSTAVBU 
 

Dokumentace je v souladu s platnou vyhláškou č. 268/2009 Sb. o OTP a 
vyhláškou 398/2009 Sb. o OTP zabezpečující bezbariérové užívání staveb. 
 
 

A.f. ÚDAJE O SPLNĚNÍ PODMÍNEK ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ, 
POPŘÍPADĚ ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ INFORMACE U STAVEB 
PODLE § 104 ODST. 1 STAVEBNÍHO ZÁKONA 
 

Jedná se o drobné stavební úpravy v interiéru objektu. 
 
 
A.g. VĚCNÉ A ČASOVÉ VAZBY STAVBY NA SOUVISEJÍCÍ A 
PODMIŇUJÍCÍ STAVBY A JINÁ OPATŘENÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ 
 

Navržené stavební úpravy realizované v předpokládaném rozsahu nevyvolají 
žádné další podmiňující a související investice. 
 
 

A.h. PŘEDPOKLÁDANÁ LHŮTA VÝSTAVBY  
 

Doba realizace : 3 měsíce 
Termín zahájení prací : říjen 2019 
Termín ukončení prací : prosinec 2019 
 
 

A.i. STATISTICKÉ ÚDAJE O ORIENTAČNÍ HODNOTĚ STAVBY, 
KAPACITNÍ ÚDAJE STAVBY  
 

Stavební úpravy budou realizovány v rámci zastavěné plochy stávajícího 
objektu. 
 

Kapacita : dvě hygienické buňky pro imobilní osoby 
 

Orientační hodnota stavebních úprav : cca 450 000,- Kč  
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B - Obsah souhrnné technické zprávy: 
B.1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení  
 B.1.a.  Zhodnocení staveniště 
 B.1.b. Urbanistické a architektonické řešení stavby  

 B.1.c. Technické řešení s popisem stavebních úprav  

 B.1.d. Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu  

 B.1.e. Řešení technické a dopravní infrastruktury a řešení dopravy v klidu  

B.1.f. Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany - odpadové 
hospodářství  

 

B.1.g. Řešení bezbarierového užívání navazujících veřejně přístupných 
ploch a komunikací  

 

B.1.h. Průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků 
do projektové dokumentace 

 

B.1.i. Údaje o podkladech pro vytyčení stavby, geodetický referenční 
polohový a výškový systém  

 

B.1.j. Členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a 
technologické soubory 

 

B.1.k. Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před 
negativními účinky při provádění stavby a po jejím dokončení 

 

 B.1.l. Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků 

B.2. Mechanická odolnost a stabilita 

B.3. Požární odolnost 

B.4. Hygiena, ochrana zdraví a životní prostředí  

B.5. Bezpečnost při užívání 

B.6. Ochrana proti hluku 

B.7. Úspora energie  a ochrana tepla  

B.8. Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností 
pohybu a orientace  

 

B.9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 

B.10. Ochrana obyvatelstva 

B.11. Inženýrské stavby a objekty 

B.12. Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb  

B.13. Zásady organizace výstavby 
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B.1. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ 
TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

 
B.1.a ZHODNOCENÍ STAVENIŠTĚ 
Řešené stavební úpravy proběhnou uvnitř stávajícího provozního objektu 
koupaliště. Nezasahují do stávajícího konstrukčního systému původní budov. 
Budou pouze demontovány čtyři dřevěné přemístitelné převlékací kabiny. 
Ostatní stavební úpravy se budou týkat pouze vnitřních instalací. 
 
B.1.b. URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY 
S ohledem na přístupové komunikace je umístění hygienického zázemí pro 
imobilní osoby navrženo do stávající šatnové části provozního objektu. Jedná 
se o objekt, ve kterém je umístěna bazénová technologie, zázemí personálu, 
pokladny, plavčík a hlavně převlékací kabiny pro návštěvníky. Stávající šatnový 
objekt je dvoupodlažní, dvoutraktový zděný objekt. Šatnový objekt je umístěný u 
hlavního vstupu do areálu (zadní stěna šatnového objektu navazuje na areálové 
oplocení). Pro osoby s omezenou schopností pohybu jsou v šatnovém objektu 
navrženy dvě buňky (1 pro muže a 1 pro ženy) v návaznosti na levou část 
objektu, ve které je umístěno zázemí personálu (plavčík, hygienické zázemí 
zaměstnanců, pokladny). Umístění buněk je řešeno s ohledem na návaznost na 
stávající rozvody ZTI, zejména kanalizace (v pravé části objektu nejsou žádné 
rozvody ZTI). 
 

V rámci zvýšení standardu pro návštěvníky budou zároveň osazena v patře 
před převlékacími kabinami dvě umývadla se studenou vodou pro možnost 
propláchnutí plavek po jejich použití. 
 

Zásady dispozičního řešení vychází z požadavků vyhlášky č. 398/2009 Sb., o 
obecných požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívané staveb. Buňky 
jsou v úrovni ochozu bazénu proti malé nástupní rampě. Jsou navrženy dvě 
hygienické buňky s WC, umývadlem a sprchou, každá má půdorysnou velikost 
2,70 × 2,2 m  
 
B.1.c.  TECHNICKÉ ŘEŠENÍ S POPISEM STAVEBNÍCH ÚPRAV  
Technické řešení vychází ze současného stavu stavby a jejího konstrukčního 
řešení. Podlaha bude vyspádována a opatřena nekluznou dlažbou, zděné a 
betonové stěny budou do výše 2,1 m opatřeny keramickými obklady. Čelní 
stěny budou řešeny jako systémové lehké přestavitelné dělící stěny se základní 
kostrou z hliníkových profilů s výplní z desek z vysokotlakého laminátu (HPL) s 
vysoce odolným povrchem. Tyto stěny budou dodány s kompletním vybavením 
včetně kování, zámků, atd. Stěny budou vysoké 2,1 m a budou osazeny na 
nerezových nožičkách 150 mm nad podlahou z důvodu bezproblémového 
úklidu. 
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V patře budou na stávající stěnu u schodiště vedle stávajících převlékacích 
kabin osazena dvě umývadla, stěna za nimi bude opatřena keramickým 
obkladem.  
 
B.1.d. NAPOJENÍ STAVBY NA DOPRAVNÍ A TECHNICKOU INFRA-

STRUKTURU 
Navrženými stavebními úpravami nedochází ke změně napojení na dopravní a 
technickou infrastrukturu. Dopravně je objekt napojen stávající pojízdnou 
přístupovou komunikací ke koupališti. Stávající objekt je napojen na městskou 
infrastrukturu - vodovod, kanalizaci, horkovod, silnoproudý rozvod nízkého 
napětí, slaboproudé rozvody. Dimenze přípojek je dostačující, nové využití bude 
energeticky i co se týče médií bez nároků na navýšení dosavadního stavu. 
 
B.1.e. ŘEŠENÍ TECHNICKÉ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY VČETNĚ 

ŘEŠENÍ DOPRAVY V KLIDU 
Navrhované stavební úpravy nemají vliv na stávající napojení na dopravní a 
technickou infrastrukturu ani na řešení dopravy v klidu.  
 
B.1.f.  VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ŘEŠENÍ JEHO OCHRANY 
Stavební úpravy nemají negativní vliv na životní prostředí, na ochranu přírody a 
krajiny nebo vodních zdrojů a léčebných pramenů či ovzduší. Nepředstavuje 
prakticky žádný zdroj emisí do venkovního prostředí.  
 

Pouze v době výstavby připadá v úvahu zvýšená prašnost ze stavební činnosti. 
Při výstavbě bude účinnými opatřeními řešeno snížení prašnosti a omezení 
exhalací ze stavebních strojů - vozidla přepravující sypké materiály a prašné 
hmoty budou opatřena plachtami, vozidla vyjíždějící ze stavby  budou řádně 
očištěna, případné znečištění komunikací bude pravidelně odstraňováno, 
povrch otevřených ploch bude zkrápěn. Dodavatel zpracuje harmonogram prací 
a technologický postup třídění odpadů, recyklace stavebních odpadů, které 
budou obsahovat zejména dodržení příslušných podmínek bezpečnosti práce, 
postupy při třídění a recyklaci odpadů. Recyklovaný odpad pro zemní práce 
musí mít atest o vhodnosti a nebezpečnosti. Bude řešeno nakládání s odpady 
tak, aby nebyly skladovány in situ, nekontaminovaly okolí a budou likvidovány 
v souladu se zákonnými předpisy, zejména s ohledem na ustanovení zákona č. 
185/2001 Sb. o odpadech v platném znění a s jeho prováděcími předpisy, bude 
zajištěno třídění odpadů. Při používání výrobků z recyklovaného stavebního 
odpadu bude postupováno v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb. a jeho 
prováděcími předpisy. Práce na stavbě, v jejichž důsledku je možné zvýšení 
hladiny hluku (zemní práce, hrubá stavba, stavební doprava, stavební 
technika), nesmí překročit hlukové limity s časovým omezením od 700 do 2100 
hod a s korekcí +10 dB dle požadavku NV č. 502/2000 Sb. Bude zajištěn klid na 
pracovišti od 2100 do 700 hod v době výstavby - nerealizovat stavební práce se 
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zvýšenou prašností, hlučností a vibracemi ve dnech pracovního klidu. Bude 
zamezeno vtoku nerozpuštěných látek do dešťové kanalizace. Při provádění 
zemních prací bude respektováno ustanovení § 127 stavebního zákona 
v souladu s ustanovením zákona č. 20/1987 Sb. v platném znění. Při realizaci 
záměru bude provedeno důkladné oplocení areálu, uzamykatelné brány, 
označeny údaje o majiteli, provozovateli, provozní době, s telefonními čísly na 
uvedené subjekty včetně městské policie - v návaznosti na provozní řád. Budou 
vypracovány příslušné provozní řády a předpisy, požární plán a havarijní plány 
včetně odsouhlasení příslušnými správními orgány. 
 

Při provozu objektu budou dodržovány schválené manipulační a provozní řády. 
Budou dodržována ustanovení schválených havarijních plánů a opatření 
s pravidelnou kontrolou. S odpady bude nakládáno dle platných právních norem 
a předpisů a bude zajištěn pravidelný úklid venkovních prostorů. Nakládání 
s obaly provozních látek bude v souladu se zákonnou legislativou.  
 
B.1.g. ŘEŠENÍ BEZBARIEROVÉHO UŽÍVÁNÍ NAVAZUJÍCÍCH VEŘEJNĚ 

PŘÍSTUPNÝCH PLOCH A KOMUNIKACÍ 
Stávající budova byla užívána pro osoby se zdravotním postižením a tomuto 
využití byla i přizpůsobena. Stavební úpravy - vestavba hygienického zázemí 
pro imobilní osoby - doplňují areál a zvyšuje se komfort užívání. Hygienické 
buňky jsou řešeny pro bezbariérové užívání včetně předepsaného vybavení v 
souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 
 
B.1.h. PRŮZKUMY A MĚŘENÍ, JEJICH VYHODNOCENÍ A ZAČLENĚNÍ 

JEJICH VÝSLEDKŮ DO PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 
Pro vypracování dokumentace k žádosti o ohlášení stavby byly k dispozici 
následující podklady : 
- snímek katastrální mapy 
- výpisy z katastru nemovitostí, informace o parcelách KN 
- stavební program investora 
- původní projektová dokumentace  
- konzultace se zástupci investora 
 

Pro vypracování dokumentace k žádosti o ohlášení stavby byla provedena 
prohlídka objektu zpracovatelem dokumentace. Podklady a průzkumy byly 
převzaty z dokumentace modernizace z roku 2001. 
 
B.1.i. ÚDAJE O PODKLADECH PRO VYTYČENÍ STAVBY, GEODETICKÝ 

REFERENČNÍ POLOHOVÝ A VÝŠKOVÝ SYSTÉM  
Vzhledem k tomu, že navrhované stavební úpravy budou realizovány v rámci 
stávajícího půdorysu objektu bude vytýčení navazovat na stávající sousedící 
nosné stěny.  
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B.1.j. ČLENĚNÍ STAVBY NA JEDNOTLIVÉ STAVEBNÍ A INŽENÝRSKÉ 
OBJEKTY A TECHNOLOGICKÉ SOUBORY 

Vzhledem k malému rozsahu prací nejsou stavební úpravy členěny.  
 
B.1.k. VLIV STAVBY NA OKOLNÍ POZEMKY A STAVBY, OCHRANA 

OKOLÍ STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY PŘI PROVÁDĚNÍ 
STAVBY A PO JEJÍM DOKONČENÍ 

Navrhované stavební úpravy nemají negativní vliv na životní prostředí, na 
ochranu přírody a krajiny nebo vodních zdrojů a léčebných pramenů či ovzduší. 
Nepředstavuje prakticky žádný zdroj emisí do venkovního prostředí. Sousední 
objekty ani přilehlé okolí nebudou nijak ovlivněny. 

V době výstavby připadá v úvahu zvýšená prašnost ze stavební činnosti. Při 
výstavbě bude vzhledem k malému rozsahu prací účinnými opatřeními řešeno 
snížení prašnosti a ostatních exhalací. 
  

Stavební odpad bude ukládán do velkoobjemových kontejnerů. Kontejnery 
budou umístěny na pozemku investora. Stavební odpad bude uložen na 
provozovanou skládku inertního odpadu. 

Na pozemku určeném pro navrhované stavební úpravy se nevyskytují žádná 
chráněná území ani žádné chráněné kulturní památky. 
 
B.1.l. ZAJIŠTĚNÍ OCHRANY ZDRAVÍ A BEZPEČNOSTI PRACOVNÍKŮ 
Zajištění ochrany zdraví při práci je řešeno v kapitole B. 13 o zásadách 
organizace výstavby. 

 
B.2. MECHANICKÁ ODOLNOST A STABILITA 
Vzhledem charakteru stavebních úprav není dotčena ani ohrožena mechanická 
odolnost ani stabilita objektu ani vestavovaných prvků. Stavební činností 
nedojde ke statickému ohrožení stávajících staveb. 

 
B.3. POŽÁRNÍ BEZPEČNOST 
Podrobné řešení PBŘ - požárně bezpečnostního řešení stavby je popsáno 
v samostatné části D.1.3. (F.1.3.) - požárně bezpečnostní řešení. 

 
B.4. HYGIENA, OCHRANA ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
Navržené stavební úpravy nemají negativní vliv na hygienický standard stávající 
stavby ani na životní prostředí, na ochranu přírody a krajiny nebo vodních 
zdrojů a léčebných pramenů či ovzduší. Nepředstavuje prakticky žádný zdroj 
emisí do venkovního prostředí.  
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B.5. BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ 
Stavba nevyžaduje žádné nadstandardní řešení pro bezpečné užívání. Všechny 
konstrukce, půdorysná a výšková řešení, otevřené pochůzné plochy a prostory 
jsou navrženy dle ČSN a OTP pro výstavbu a je nutné je při realizaci stavby 
respektovat a dodržet. 

 
B.6. OCHRANA PROTI HLUKU 
Zajištění ochrany proti hluku při výstavbě je řešeno v kapitole B. 13 o zásadách 
organizace výstavby. 

 
B.7. ÚSPORA ENERGIE  A OCHRANA TEPLA 
Celá stavba je koncipována pro sezonní letní provoz. 

 
B.8. ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ STAVBY OSOBAMI 

S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE 
Stávající budova byla užívána pro osoby se zdravotním postižením a tomuto 
využití byla i přizpůsobena. Stavební úpravy - vestavba hygienického zázemí 
pro imobilní osoby - doplňují areál a zvyšuje se komfort užívání. Hygienické 
buňky jsou řešeny pro bezbariérové užívání včetně předepsaného vybavení v 
souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

 
B.9. OCHRANA STAVBY PŘED ŠKODLIVÝMI VLIVY VNĚJŠÍHO 

PROSTŘEDÍ 
Stávající objekt bude i po navrhovaných stavebních úpravách vystaven běžným 
vlivům vnějšího prostředí (atmosférické srážky, vítr, zemní vlhkost). Základní 
ochrana stavby je dána jejím provedením a běžnými stavebními materiály, ze 
kterých je zrealizována popř. bude o ně doplněna. 

 
B.10. OCHRANA OBYVATELSTVA  
Stávající stavba nebyla původně řešena pro možnost ochrany obyvatelstva, 
proto její stávající konstrukční uspořádání nesplňuje některé požadavky na toto 
využití.  
 

Vzhledem k charakteru stavby nejsou vytvářeny zóny havarijního plánování. 

 
B.11. INŽENÝRSKÉ STAVBY A OBJEKTY 
Nevyskytují se 
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B.12. VÝROBNÍ A NEVÝROBNÍ TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ  
Nevyskytují se.  

 
B.13. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 
Veškeré potřebné energie a potřebná média jsou k dispozici přímo v objektu. 
Napojení na dopravní infrastrukturu je stávající. Veškeré zábory pro provedení 
stavebních úprav jsou v areálu koupaliště, který je oplocen. Stavební úpravy 
budou probíhat mimo sezonní provoz areálu koupaliště. 
 
OCHRANA PŘED HLUKEM ZE STAVEBNÍ ČINNOSTI 
Hygienické limity hluku ze stavební činnosti stanoví zvláštní předpisy. 
Dodavatel je povinen činit opatření ke snížení hluku a dbát o to, aby pracovníci i 
ostatní občané byli jen v nejmenší možné míře vystaveni hluku, zejména musí 
dbát, aby tyto limity nebyly překračovány. Podle nařízení vlády č. 148/2006 Sb. 
ze dne 21. dubna 2006 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací se hodnoty hluku ve venkovním prostoru vyjadřují ekvivalentní hladinou 
akustického tlaku A LAeq, T. V denní době se stanoví pro osm nejhlučnějších 
hodin, v noční době pro nejhlučnější hodinu. Hygienický limit hluku ve 
venkovním prostoru se stanoví součtem základní hladiny hluku LAeg, T = 50 dB 
a příslušné korekce pro denní nebo noční dobu a místo podle přílohy č. 3 
k tomuto nařízení. Při využití území pro bydlení se pro hluk z dopravy použije 
korekce + 5 dB. Pro noční dobu (od 2200 do 600 hod.) se použije další korekce – 
10 dB. Podle § 2 odst. f) se venkovním prostorem rozumí prostor do vzdálenosti 
2 m od stavby pro bydlení nebo stavby občanského vybavení a prostor, který je 
užíván k rekreaci, sportu, léčení, zájmové a jiné činnosti, s výjimkou komunikací 
a prostorů vymezených jako venkovní pracoviště. 
 
Hodnoty ustáleného a proměnného hluku na pracovištích se vyjadřují 
ekvivalentní hladinou akustického tlaku A LAeg, T. Pro účely hodnocení se 
stanovuje normovaná hladina expozice hluku pro běžnou dobu trvání 
pracovního dne 8 hodin. Nejvyšší přístupná ekvivalentní hladina akustického 
tlaku A pro osmihodinovou pracovní dobu se stanoví součtem základní hladiny 
akustického tlaku A 85 dB a korekcí přihlížejících k druhu vykonávané činnosti 
podle přílohy č. 2 k tomuto nařízení. 
 
PRAŠNOST 
V průběhu provádění stavebních prací je zhotovitel povinen provádět opatření 
ke snížení prašnosti - kropení bouraných konstrukcí, u veřejných komunikací 
pak jejich pravidelné čištění v případě, že je po nich veden stavební provoz. 
Další povinnosti vyplývají zejména z: 

- zákon ČNR č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění 
zákonného opatření č. 347/92 Sb., 



Tyršovo koupaliště ve Dvoře Králové n. L. - vestavba hygienického zázemí imobilních 
 

13 

 

- vyhláška MŽP ČR č. 395/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 
- zákon ČNR č. 20/87 Sb., o státní památkové péči, 
- zákon ČNR č. 242/92 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 

20/87 Sb., o státní památkové péči ve znění zákona ČNR č. 425/90 Sb., 
o okresních úřadech. 

 
VIBRACE 
Maximální přípustné hodnoty vibrací stanoví nařízení vlády č. 148/2006 Sb. o 
ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, která rovněž stanoví 
povinnosti stavebních organizací. 
 
BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ 
Všichni zúčastnění pracovníci musí být s uvedenými předpisy seznámeni před 
zahájením prací. Dále jsou povinni používat při práci předepsané osobní 
ochranné pomůcky podle směrnic MSv. ze dne 9.12.1986 a podle uvedených 
předpisů. 
 

Veškerá instalovaná zařízení musí být rozmístěna tak, aby bylo umožněno 
jejich optimální ovládání, bezpečný přístup k ovládacím prvkům a armaturám a 
aby byl zajištěn prostor pro jejich případnou demontáž a zpětnou montáž 
v rámci prováděných oprav a údržby v souladu s požadavky vyhlášek.  
Při provádění veškerých demontážních, montážních a stavebních prací je 
nezbytně nutné dodržovat zásady bezpečnosti práce v souladu se: 

o  zák. č. 309/2006 Sb. - Zákon, kterým se upravují další požadavky 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o 
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování 
služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). 

o nař. vl. č. 591/2006 Sb. – o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 

o nař. vl. č. 101/2005 Sb. - o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 
pracovní prostředí. 

o nař. vl. č. 362/2005 Sb. - Nařízení vlády o bližších požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím 
pádu z výšky nebo do hloubky. 

 

Při montážních pracích elektro prováděných pod napětím nebo v jeho blízkosti 
se musí postupovat v souladu s ČSN 34 3100 až ČSN 34 3106. 
Při provádění stavby se vztahují na činnost dodavatele obecně závazné právní, 
hygienické a další předpisy a normy, týkající se ochrany životního prostředí. 
Zejména je nutno se zaměřit na ochranu vod a čistotu přilehlých komunikací. 
 

Budou-li na staveništi působit současně zaměstnanci více než jednoho 
zhotovitele stavby, je zadavatel stavby povinen určit potřebný počet 
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koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen 
"koordinátor") s přihlédnutím k rozsahu a složitosti díla a jeho náročnosti na 
koordinaci ve fázi přípravy a ve fázi jeho realizace. Činnosti koordinátora při 
přípravě díla a při jeho realizaci mohou být vykonávány toutéž osobou. 
 

Koordinátorem je fyzická nebo právnická osoba určená zadavatelem stavby k 
provádění stanovených činností při přípravě stavby, popřípadě při realizaci 
stavby na staveništi. Koordinátorem může být určena fyzická osoba, která 
splňuje stanovené předpoklady odborné způsobilosti. Právnická osoba může 
vykonávat činnost koordinátora, zabezpečí-li její výkon odborně způsobilou 
fyzickou osobou. Koordinátor nemůže být totožný s osobou, která odborně vede 
realizaci stavby. 
 

Určí-li zadavatel stavby více koordinátorů, kteří působí při přípravě nebo 
realizaci stavby současně, vymezí pravidla jejich vzájemné spolupráce. 
Zadavatel stavby, který je fyzickou osobou a splňuje stanovené předpoklady 
odborné způsobilosti, koordinátora neurčí, bude-li činnost koordinátora 
vykonávat sám. 
 

Zadavatel stavby je povinen předat koordinátorovi veškeré podklady a 
informace pro jeho činnost, včetně informace o fyzických osobách, které se 
mohou s jeho vědomím zdržovat na staveništi, poskytovat mu potřebnou 
součinnost a zavázat všechny zhotovitele stavby, popřípadě jiné osoby k 
součinnosti s koordinátorem po celou dobu přípravy a realizace stavby. 
 

Koordinátor je povinen zachovávat mlčenlivost o všech informacích a 
skutečnostech, o nichž se v souvislosti s činností dozvěděl a které nelze 
sdělovat dalším osobám, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak. Koordinátor 
se neurčuje při přípravě a realizaci staveb: 
a) u nichž nevzniká povinnost doručení oznámení o zahájení prací, 
b) které provádí stavebník sám pro sebe svépomocí, 
c) nevyžadujících stavební povolení ani ohlášení. 
 

V případech, kdy při realizaci stavby 
a) celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 

pracovních dnů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na 
nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 
pracovní den, nebo 

b) celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 
pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu, 

je zadavatel stavby povinen doručit oznámení o zahájení prací, jehož náležitosti 
stanoví prováděcí právní předpis, oblastnímu inspektorátu práce příslušnému 
podle místa staveniště nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zho-
toviteli; oznámení může být doručeno v listinné nebo elektronické podobě. 
Dojde-li k podstatným změnám údajů obsažených v oznámení, je zadavatel 
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povinen provést bez zbytečného odkladu jeho aktualizaci. Stejnopis oznámení o 
zahájení prací musí být vyvěšen na viditelném místě u vstupu na staveniště po 
celou dobu provádění stavby až do ukončení prací a předání stavby 
stavebníkovi k užívání. Rozsáhlé stavby mohou být označeny jiným vhodným 
způsobem, například tabulí s uvedením potřebných údajů. Uvedené údaje 
mohou být součástí štítku nebo tabule umisťované na staveništi nebo stavbě. 
 

Budou-li na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu 
zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, které jsou stanoveny 
prováděcím právním předpisem, zadavatel stavby zajistí, aby před zahájením 
prací na staveništi byl zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi podle druhu a velikosti stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám 
zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce.  
 

Zhotovitel stavby je povinen 
a) nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi doložit, že informoval 

koordinátora o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických 
postupech, které zvolil, 

b) poskytovat koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po 
celou dobu svého zapojení do přípravy a realizace stavby, zejména mu včas 
předávat informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu a jeho změny, 
brát v úvahu podněty a pokyny koordinátora, zúčastňovat se zpracování 
plánu, tento plán dodržovat, zúčastňovat se kontrolních dnů a postupovat 
podle dohodnutých opatření, a to v rozsahu, způsobem a ve lhůtách 
uvedených v plánu. 

 

Fyzická osoba, která se osobně podílí na zhotovení stavby a která 
nezaměstnává zaměstnance, je povinna poskytnout zhotoviteli stavby a 
koordinátorovi potřebnou součinnost a postupovat podle pokynů nebo opatření 
k zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce stanovených zhotovitelem 
stavby. Informuje zhotovitele stavby nejpozději do 5 pracovních dnů před 
převzetím pracoviště, a není-li to ze závažných důvodů možné, bez zbytečného 
odkladu o všech okolnostech, které by mohly při její činnosti na staveništi vést k 
ohrožení života a poškození zdraví dalších fyzických osob zdržujících se na 
staveništi s vědomím zhotovitele. 
Tato fyzická osoba je povinna  
1. dodržovat právní předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na 

staveništi a přihlížet k podnětům koordinátora, 
2. používat potřebné osobní ochranné pracovní prostředky24), technická 

zařízení, přístroje a nářadí, splňující požadavky stanovené zvláštním 
právním předpisem25), 

a současně nesmí vyřazovat, měnit nebo přestavovat svévolně ochranná 
zařízení strojů, přístrojů a nářadí a tato zařízení musí používat k účelům a za 
podmínek, pro které jsou určena. 
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Koordinátor je při přípravě stavby povinen 
a) v dostatečném časovém předstihu před zadáním díla zhotoviteli stavby 

předat zadavateli stavby přehled právních předpisů vztahujících se ke 
stavbě, informace o rizicích, která se mohou při realizaci stavby vyskytnout, 
se zřetelem na práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému 
ohrožení života nebo poškození zdraví a další podklady nutné pro zajištění 
bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a podmínek 
výkonu práce, na které je třeba vzít zřetel s ohledem na charakter stavby a 
její realizaci, 

b) bez zbytečného odkladu předat projektantovi, zhotoviteli stavby, pokud byl již 
určen, popřípadě jiné osobě veškeré další informace o bezpečnostních a 
zdravotních rizicích, které jsou mu známy a které se dotýkají jejich činnosti, 

c) provádět další činnosti stanovené prováděcím právním předpisem. 
 

Koordinátor je při realizaci stavby povinen 
a) bez zbytečného odkladu 
1. informovat všechny dotčené zhotovitele stavby o bezpečnostních a 

zdravotních rizicích, která vznikla na staveništi během postupu prací, 
2. upozornit zhotovitele stavby na nedostatky v uplatňování požadavků na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na pracovišti převzatém 
zhotovitelem stavby a vyžadovat zjednání nápravy; k tomu je oprávněn 
navrhovat přiměřená opatření, 

3. oznámit zadavateli stavby případy podle bodu 2, nebyla-li zhotovitelem 
stavby neprodleně přijata přiměřená opatření ke zjednání nápravy, 

b) provádět další činnosti stanovené prováděcím právním předpisem. 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


