



## Písemná zpráva o hodnocení nabídek

ve smyslu § 119 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

a

## Písemná zpráva o výsledku posouzení splnění podmínek účasti u vybraného dodavatele

ve smyslu § 39 odst. 2 písm. a) a § 123 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

### 2. jednání

Název veřejné zakázky	Vybudování a vybavení dvou jazykových učeben v ZŠ Podhartí – část 1 VZ – Stavební práce
-----------------------	---

Název zadavatele:	Město Dvůr Králové nad Labem
Sídlo:	náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem
IČ:	00277819
Zastoupený:	Ing. Janem Jarolímem, starostou města
Zadávací řízení:	podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná formou zjednodušeného podlimitního řízení dle § 53 zákona

Zadavatel prostřednictvím osoby dle § 43 zákona odeslal vybranému dodavateli Stavhaus s.r.o., IČ: 04469739 dne 10. 3. 2020 prostřednictvím profilu zadavatele Žádost o objasnění nebo doplnění údajů nebo dokladů v nabídce. Vybraný dodavatel doručil dne 11. 3. 2020 doplnění nabídky.

Komise ve složení:

- Ing. Jan Jarolím, starosta města Dvůr Králové nad Labem
- Ing. Jan Helbich, místostarosta města Dvůr Králové nad Labem
- Mgr. Edita Vaňková, ředitelka ZŠ Podhartí
- Ing. Ctirad Pokorný, vedoucí odboru rozvoje, investic a správy majetku města Dvůr Králové nad Labem
- Mgr. Zdeněk Lokvenc, vedoucí právního oddělení kanceláře tajemníka úřadu města Dvůr Králové nad Labem

(dále také jen jako „komise“), se rozhodla posoudit splnění těch částí nabídky vybraného dodavatele, jež byly předmětem doplnění. Výsledek posouzení je uveden v tabulce níže:

#### Tabulka - výsledek posouzení kvalifikace vybraného dodavatele:

Vybraný dodavatel	Stavhaus s.r.o.
Prokázání technické kvalifikace (dle § 79 odst. 2 zákona)	Údaje rozhodné pro splnění/nesplnění kvalifikace



<p>1. v souladu s § 79 odst. 2 písm. a) zákona seznam stavebních prací poskytnutých za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení včetně osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z těchto prací.</p> <p>V seznamu dodavatel uvede:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• název realizované zakázky,</li> <li>• identifikace objednatele (název, sídlo, IČ) a místo plnění,</li> <li>• popis předmětu poskytovaných stavebních prací s uvedením poskytovaných činností,</li> <li>• termín realizace stavebních prací (měsíc a rok zahájení a ukončení stavebních prací),</li> <li>• místo realizace stavebních prací,</li> <li>• finanční podíl zhotovitele zakázky.</li> </ul> <p>Součástí každé předkládané referenční zakázky musí být osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a dokončení zakázky.</p> <p>Zadavatel požaduje, aby seznam stavebních prací obsahoval:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• min. 2 stavby spočívající v rekonstrukci nebo stavebních úpravách občanských budov s finančním objemem minimálně 2 000 000,- Kč bez DPH za každou z nich, přičemž alespoň v jednom případě se jednalo o stavbu, ve které byla realizována nová spřažená ocelobetonová stropní konstrukce.</li> </ul>	<p><b>ANO kopie</b></p>	<p>1. <b>Zakázka:</b> Změna užívání objektu na zdravotní středisko a dům služeb <b>Objednatel:</b> Obec Vítězná; IČ: 00278432 <b>Termín realizace:</b> 11/2018 – 06/2019 <b>Místo realizace:</b> Vítězná Kocleřov 176 <b>Finanční objem plnění:</b> 2.890.000,- Kč bez DPH <u>Předloženo osvědčení objednatele o realizaci zakázky.</u> <u>Předložena vyplněná příloha č. 5 ZD.</u> <u>Realizována nová spřažená ocelobetonová stropní konstrukce.</u></p> <p>2. <b>Zakázka:</b> Přehrada les Království – rekonstrukce Štěřboví vily pro společenské a kulturní účely a pro informační centrum města Dvůr Králové nad Labem <b>Objednatel:</b> Michal Karadzos, Vorlech 3099, 544 01 Dvůr Králové nad Labem <b>Termín realizace:</b> 09/2016 – 06/2017 <b>Místo realizace:</b> Štěřbova vila, Les Království <b>Finanční objem plnění:</b> 3.500.000 Kč bez DPH <u>Předloženo osvědčení objednatele o realizaci zakázky.</u> <u>Předložena vyplněná příloha č. 5 ZD.</u></p>
--	-----------------------------	---

**Poznámka:**

VZ - veřejná zakázka

ČP - čestné prohlášení

ANO - kvalifikační požadavek splněn,

NE - kvalifikační požadavek nebyl splněn,

SKD - seznam kvalifikovaných dodavatelů,

Komise konstatovala, že **vybraný dodavatel Stavhaus s.r.o., IČ: 04469739 splnil podmínky účasti v zadávacím řízení stanovené zadavatelem ve smyslu § 37 odst. 1 písm. a) zákona – podmínky kvalifikace.**

Komise konstatovala, že vybraný dodavatel splnil veškeré zadavatelem stanovené podmínky účasti v zadávacím řízení ve smyslu § 37 zákona.

Komise se rozhodla doporučit k uzavření smlouvy vybraného dodavatele Stavhaus s.r.o., IČ: 04469739, který podal ekonomicky nejvýhodnější nabídku podle § 119 zákona a zároveň splnil veškeré podmínky účasti v zadávacím řízení. Zadavatel doporučení komise akceptoval.

Předpokladem podpisu smlouvy je splnění dalších povinností vybraného dodavatele v souladu se zákonem.



Zadavatel si v souladu s § 104 před podpisem vyhradil následující:

- a) Vybraný dodavatel je povinen mít v souladu s § 104 odst. 1 zákona nejpozději v den předcházející dni podpisu Smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu v požadované minimální výši dle části veřejné zakázky, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, jejíž prostá kopie nebo prostá kopie pojistného certifikátu bude přílohou uzavřené smlouvy.

- **Požadovaná minimální výše pojistné smlouvy činí 1.000.000,- Kč.**

Žádný z členů komise nevyjádřil odlišný názor a komise se shodla na všem výše uvedeném.

Seznam a podpisy členů hodnotící komise:

Jméno člena komise	Organizace	Podpis
Ing. Jan Jarolím, starosta	Město Dvůr Králové nad Labem	
Ing. Jan Helbich, místostarosta	Město Dvůr Králové nad Labem	
Mgr. Edita Vaňková, ředitelka	ZŠ Podhrať	
Ing. Ctirad Pokorný, vedoucí odboru RISM	Město Dvůr Králové nad Labem	
Mgr. Zdeněk Lokvenc, vedoucí právního oddělení kanceláře tajemníka úřadu	Město Dvůr Králové nad Labem	

Ve Dvoře Králové nad Labem, dne 11. března 2020

Zpracoval:

Český a moravský účetní dvůr, s.r.o.

Mgr. Jiří Kolář