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VÝKAZ  VÝMĚR
Stavba: DVŮR KRÁLOVÉ N.L. - VERDEK, PĚŠÍ KOMUNIKACE - II. ETAPA
Objekt: OPĚRNÉ ZDI

Část: OPĚRNÁ ZEĎ Z1 
Datum: 19. 3. 2020

Zpracoval: Ing. Roman Charvát

P.Č. Kód Zkrácený popis MJ Výměra

Práce a dodávky HSV
1 Zemní práce

1 132211401 Hloubená vykopávka pod základy v hornině třídy těžitelnosti I,
skupiny 3 ručně m3 3,44

statické zajištění sloupu
0,75*0,75*3 1,69
výkop u studny
0,5*1*3,5 1,75
Součet 3,44

2 132254102 Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I,
skupiny 3 objem do 50 m3 strojně m3 59,40

odkopávka pro osazení pažin
22*4,5*0,6 59,40

3 132254204 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I,
skupiny 3 objem do 500 m3 m3 669,20

3,5*2*16+3,5*3*16 280,00
4*1,6*28+3*2,5*28 389,20
Součet 669,20

4 151711111 Osazení zápor ocelových dl do 8 m m 97,50
"výkres záporového pažení" 97,5 97,50

5 13010760 ocel profilová IPE 300 jakost 11 375 t 4,20
"výkres záporového pažení" 4,2 4,20

6 151713111 Zřízení vrchního kotvení zápor při délce zápory do 8 m kus 13,00
"výkres záporového pažení" 13 13,00

7 151721112 Zřízení pažení do ocelových zápor hl výkopu do 10 m s jeho
následným ponecháním m2 99,00

"výkres záporového pažení" 22*4,5 99,00

8 162751117 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 732,04

59,4+669,2+3,44 732,04

9 162751119 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny
třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 3 660,20

732,04*5 3 660,20

10 171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód
odpadu 17 05 04 t 1 317,67

732,04*1,8 1 317,67
11 171251101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 732,04
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Část: OPĚRNÁ ZEĎ Z1 
"na skládce" 732,04 732,04

12 175151201 Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez
prohození, uloženou do 3 m strojně m3 347,92

Za opěrnou zdí
16*(2,5*4,5*0,5+1*4,5) 162,00
4*0,8*28 89,60
mezi komunikací a opěrnou zdí
0,8*2,8*43 96,32
Součet 347,92

13 58343930 kamenivo drcené hrubé frakce 4/8/16/32 t 626,26
347,92*1,8 626,26

14 181311103 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do
1:5 ručně m2 165,00

55*3 165,00
15 10364101 zemina pro terénní úpravy -  ornice t 39,60

165,00*0,2*1,2 39,60

16 181411141 Založení parterového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a
ve svahu do 1:5 m2 165,00

17 00572472 osivo směs travní krajinná-rovinná kg 6,60
165,00*0,04 6,60

18 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se
zhutněním m2 137,60

pod podkladním betonem
43*3,2 137,60

2 Zakládání

19 211971121 Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu
sklonu přes 1:2 š do 2,5 m m2 46,00

46*1 46,00

20 69311200 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní
PES(70%)+PP(30%) 350g/m2 m2 50,60

46,00*1,1 50,60

21 212752121 Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 4 perforace
120° včetně lože otevřený výkop DN 200 pro liniové stavby m 46,00

22 278381522 Základ pod stroje z betonu do 5 m3 tř. C 12/15 složitosti II - sloup NN m3 1,00

23 279232513 Postupná podezdívka základového zdiva cihlami betonovými na MC m3 1,69

statické zajištění sloupu
0,75*0,75*3 1,69

3 Svislé a kompletní konstrukce
24 317321018 Římsy opěrných zdí a valů ze ŽB tř. C 30/37 m3 8,55

0,6*0,25*(43+14) 8,55

25 317353111 Bednění říms opěrných zdí a valů přímých, zalomených nebo
zakřivených zřízení m2 57,00

(0,45+0,55)*(43+14) 57,00

26 317353112 Bednění říms opěrných zdí a valů přímých, zalomených nebo
zakřivených odstranění m2 57,00

27 317361016 Výztuž říms opěrných zdí a valů z betonářské oceli 10 505 t 1,04
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položky 4,5,10 výkazu
(395+507+39)*0,0011 1,04

28 327321011 Opěrné zdi a valy ze ŽB tř. C 8/10 m3 45,15
obsypový beton
((0,5*0,5)+(1*0,8))*43 45,15

29 327323125 Opěrné zdi a valy ze ŽB tř. C 12/15 m3 12,90
podkladní beton
0,1*(3*43) 12,90

30 327323128 Opěrné zdi a valy ze ŽB tř. C 30/37 m3 118,20
"základ" 43*0,4*3 51,60
"stěna" 0,4*(21*4+11*3,5+11*4) 66,60
Součet 118,20

31 327351211 Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných zřízení m2 374,20
"základ" 43*0,4*2+2,5*0,4*2 36,40
"stěna" 2*(21*4+11*3,5+11*4)+0,4*3*4 337,80
Součet 374,20

32 327351221 Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných odstranění m2 374,20
33 327361006 Výztuž opěrných zdí a valů D 12 mm z betonářské oceli 10 505 t 10,54

dle výpisu vyjma položek 4,5,10
(5213+4927+380-395-507-39)*0,0011 10,54

34 348181131 Výroba mostního zábradlí trvalého ze dřeva měkkého hoblovaného s
výplní m 57,00

42,8+14,2 57,00

35 348181132 Montáž mostního zábradlí trvalého ze dřeva měkkého hoblovaného s
výplní m 57,00

5 Komunikace pozemní
36 564871116 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm m2 129,00

provizorní dosypání prostoru mezi komunikací a opěrkou v místě
budoucího chodníku
3*43 129,00

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

37 634911112 Řezání dilatačních spár š 5 mm hl do 20 mm v čerstvé betonové
mazanině m 17,10

spára na římse
0,9*19 17,10

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

38 919726122 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost
do 300 g/m2 m2 183,70

"základ" 43*0,4 17,20
"stěna" (21*4+11*3,5+11*4) 166,50
Součet 183,70

39 931994132 Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce silikonovým tmelem do
pl 4,0 cm2 m 30,50

spára na římse
0,9*19 17,10
spára na zdi
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1*(4+4,5+4,5+0,4) 13,40
Součet 30,50

40 938111111 Čištění zdiva opěr, pilířů, křídel od mechu a jiné vegetace m2 18,00
stávající část zdi - příprava pro novou římsu
1,2*15 18,00

41 962022491 Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MC přes 1 m3 m3 63,00
stávající zeď
2,5*0,6*42 63,00

42 985232111 Hloubkové spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 80 mm dl
do 6 m/m2 m2 3,50

zdivo studny ze strany od opěrné zdi
3,5*1 3,50

43 985232191 Příplatek k hloubkovému spárování za práci ve stísněném prostoru m2 3,50
44 985232192 Příplatek k hloubkovému spárování za plochu do 10 m2 jednotlivě m2 3,50
45 985233111 Úprava spár po spárování zdiva uhlazením spára dl do 6 m/m2 m2 3,50
46 985233911 Příplatek k úpravě spár za práci ve stísněném prostoru m2 3,50
47 985233912 Příplatek k úpravě spár za plochu do 10 m2 jednotlivě m2 3,50
48 985324111 Impregnační nátěr betonu dvojnásobný (OS-A) m2 351,50

"stávající zeď" 14*4 56,00
nová zeď vzdušný líc a římsa
"základ" 43*2,1 90,30
"stěna" (21*4+11*3,5+11*4) 166,50
"římsa" 43*0,9 38,70
Součet 351,50

997 Přesun sutě

49 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1
km se složením t 157,51

50 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km
přes 1 km t 1 575,10

51 997013609
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze
směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků
kód odpadu 17 01 07

t 157,51

998 Přesun hmot

52 998153131 Přesun hmot pro samostatné zdi a valy zděné z cihel, kamene,
tvárnic nebo monolitické v do 12 m t 766,91

Práce a dodávky PSV
711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

53 711161212 Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek v 8,0 mm, tl
do 0,6 mm m2 6,00

kolem studny
1,5*4 6,00

54 711412001 Provedení izolace proti tlakové vodě svislé za studena nátěrem
penetračním m2 166,50

"stěna" (21*4+11*3,5+11*4) 166,50
55 11163153 emulze asfaltová penetrační litr 66,60

166,50*0,4 66,60
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56 711412002 Provedení izolace proti tlakové vodě svislé za studena lakem
asfaltovým m2 333,00

"stěna" (21*4+11*3,5+11*4)*2 333,00
57 11163155 lak hydroizolační z modifikovaného asfaltu t 0,10

333,00*0,0003 0,10

58 998711101 Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v
objektech výšky do 6 m t 0,17

713 Izolace tepelné

59 713131151 Montáž izolace tepelné stěn a základů volně vloženými rohožemi,
pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 6,00

kolem studny
1,5*4 6,00

60 ISV.859105
7301001

Isover EPS GreyWall 100mm, ?D = 0,032
(W·m-1·K-1),1000x500x100mm, fasádní desky s grafitem pro
kontaktní zateplovací systémy ETICS se zvýšeným izolačním
účinkem.

m2 7,00

61 998713101 Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m t 0,01
767 Konstrukce zámečnické

62 767995114 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 50 kg kg 316,41
prvky statického zajištění stávajícího sloupu
316,41 316,41

63 13010950 ocel profilová HE-A 100 jakost 11 375 t 0,32

64 998767101 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6
m t 0,34
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VÝKAZ  VÝMĚR
Stavba: DVŮR KRÁLOVÉ N.L. - VERDEK, PĚŠÍ KOMUNIKACE - II. ETAPA
Objekt: OPĚRNÉ ZDI

Část: OPĚRNÁ ZEĎ Z2
Datum: 19. 3. 2020

Zpracoval: Ing. Roman Charvát

P.Č. Kód Zkrácený popis MJ Výměra

Práce a dodávky HSV
1 Zemní práce

1 132254102 Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I,
skupiny 3 objem do 50 m3 strojně m3 102,60

odkopávka pro osazení pažin
38*4,5*0,6 102,60

2 132254204 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I,
skupiny 3 objem do 500 m3 m3 539,60

5*1,8*8+6*3*8*0,5 144,00
3,8*1,5*43+3,5*2*43*0,5 395,60
Součet 539,60

3 151711111 Osazení zápor ocelových dl do 8 m m 150,00
"výkres záporového pažení" 150 150,00

4 13010760 ocel profilová IPE 300 jakost 11 375 t 6,33
"výkres záporového pažení" 6,33 6,33

5 151713111 Zřízení vrchního kotvení zápor při délce zápory do 8 m kus 20,00
"výkres záporového pažení" 20 20,00

6 151721112 Zřízení pažení do ocelových zápor hl výkopu do 10 m s jeho
následným ponecháním m2 171,00

"výkres záporového pažení" 38*4,5 171,00

7 162751117 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 642,20

102,6+539,6 642,20

8 162751119 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny
třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 3 211,00

642,2*5 3 211,00

9 171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód
odpadu 17 05 04 t 1 155,96

642,2*1,8 1 155,96
10 171251101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 642,20

"na skládce" 642,2 642,20

11 175151201 Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez
prohození, uloženou do 3 m strojně m3 306,17

Za opěrnou zdí
1*3*33 99,00
2*1,8*18 64,80
mezi komunikací a opěrnou zdí
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0,8*2,8*51 114,24
prostor schodiště
1,5*2,5*3,5+1,5*2*5 28,13
Součet 306,17

12 58343930 kamenivo drcené hrubé frakce 4/8/16/32 t 551,11
306,17*1,8 551,11

13 181311103 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do
1:5 ručně m2 165,00

55*3 165,00
14 10364101 zemina pro terénní úpravy -  ornice t 39,60

165,00*0,2*1,2 39,60

15 181411141 Založení parterového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a
ve svahu do 1:5 m2 165,00

16 00572472 osivo směs travní krajinná-rovinná kg 6,60
165,00*0,04 6,60

17 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se
zhutněním m2 163,20

pod podkladním betonem
51*3,2 163,20

2 Zakládání

18 211971121 Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu
sklonu přes 1:2 š do 2,5 m m2 65,00

65*1 65,00

19 69311200 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní
PES(70%)+PP(30%) 350g/m2 m2 71,50

65*1,1 71,50

20 212752121 Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 4 perforace
120° včetně lože otevřený výkop DN 200 pro liniové stavby m 65,00

21 229881112 Zaslepení stávající drenáže např. injektáží kus 1,00
3 Svislé a kompletní konstrukce

22 317321018 Římsy opěrných zdí a valů ze ŽB tř. C 30/37 m3 8,87
0,6*0,25*(50,25+5,4+3,5) 8,87

23 317353111 Bednění říms opěrných zdí a valů přímých, zalomených nebo
zakřivených zřízení m2 59,15

(0,45+0,55)*(50,25+5,4+3,5) 59,15

24 317353112 Bednění říms opěrných zdí a valů přímých, zalomených nebo
zakřivených odstranění m2 59,15

25 317361016 Výztuž říms opěrných zdí a valů z betonářské oceli 10 505 t 0,95
položky 6,7,8 výkazu
(49+298+516)*0,0011 0,95

26 327321011 Opěrné zdi a valy ze ŽB tř. C 8/10 m3 55,80
obsypový beton
((0,5*0,5)+(1*0,8))*51 53,55
0,5*0,5*9 2,25
Součet 55,80

27 327323125 Opěrné zdi a valy ze ŽB tř. C 12/15 m3 14,33
podkladní beton
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"základ" 43*0,1*3+0,1*4,5*2,5+0,1*2*1,5 14,33

28 327323128 Opěrné zdi a valy ze ŽB tř. C 30/37 m3 121,68
"základ" 43*0,4*3+0,4*4,5*2,5+0,1*2*1,5 56,40
"stěna" 0,4*129,9+0,3*41,4+0,5*1,8 65,28
Součet 121,68

29 327351211 Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných zřízení m2 392,60
"základ" 52*0,4*2+3,5*0,4*2+2,5*0,4*2 46,40
"stěna, odečteno digitálně" 2*(129,9+41,4+1,8) 346,20
Součet 392,60

30 327351221 Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných odstranění m2 392,60
31 327361006 Výztuž opěrných zdí a valů D 12 mm z betonářské oceli 10 505 t 14,33

dle výpisu vyjma položek 6,7,8
(6483+570+6838-297-515-48)*0,0011 14,33

32 348181131 Výroba mostního zábradlí trvalého ze dřeva měkkého hoblovaného s
výplní m 60,25

50,25+4+6 60,25

33 348181132 Montáž mostního zábradlí trvalého ze dřeva měkkého hoblovaného s
výplní m 60,25

4 Vodorovné konstrukce
34 430321212 Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 12/15 m3 3,15

podkladní beton na schodišti
0,2*1,5*7,5*1,4 3,15

35 430362021 Výztuž schodišťové konstrukce a rampy svařovanými sítěmi Kari t 0,09
podkladní beton na schodišti
0,006*1,5*7,5*1,4 0,09

36 434121425 Osazení ŽB schodišťových stupňů broušených nebo leštěných na
desku m 30,00

20*1,5 30,00
37 59373756 stupeň schodišťový nosný ŽB 150x35x14,5cm kus 20,00

5 Komunikace pozemní
38 564871116 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm m2 153,00

provizorní dosypání prostoru mezi komunikací a opěrkou v místě
budoucího chodníku
3*51 153,00

39 596841120 Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z cement malty
vel do 0,09 m2 plochy do 50 m2 m2 2,25

zámková dlažba na schodišti
1,5*1,5 2,25

40 59245032 dlažba zámková profilová 230x140x60mm přírodní m2 3,00
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

41 634911112 Řezání dilatačních spár š 5 mm hl do 20 mm v čerstvé betonové
mazanině m 25,20

spára na římse
0,9*28 25,20

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

Část: OPĚRNÁ ZEĎ Z2
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42 919726122 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost
do 300 g/m2 m2 153,70

"stěna, odečteno digitálně" 129,9+22+1,8 153,70

43 931994132 Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce silikonovým tmelem do
pl 4,0 cm2 m 52,00

spára na římse
0,9*28 25,20
spára na zdi
2*(4+4,5+4,5+0,4) 26,80
Součet 52,00

44 963042819 Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě m 22,50
15*1,5 22,50

45 963054949 Bourání ŽB schodnic jakékoli délky m 10,00
5*2 10,00

46 985324111 Impregnační nátěr betonu dvojnásobný (OS-A) m2 296,90
vzdušný líc a římsa
"základ" 43*2,1 90,30
"stěna" 129,9+20+1,8 151,70
"římsa" (51+4+6)*0,9 54,90
Součet 296,90

56 988771199 Paletování schodnic včetně přesunu do 300 m soub 1,00
997 Přesun sutě

47 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1
km se složením t 3,02

48 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km
přes 1 km t 30,20

49 997013609
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze
směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků
kód odpadu 17 01 07

t 3,02

998 Přesun hmot

50 998153131 Přesun hmot pro samostatné zdi a valy zděné z cihel, kamene,
tvárnic nebo monolitické v do 12 m t 736,89

Práce a dodávky PSV
711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

51 711412001 Provedení izolace proti tlakové vodě svislé za studena nátěrem
penetračním m2 151,70

"stěna" 129,9+20+1,8 151,70
52 11163153 emulze asfaltová penetrační litr 60,68

151,7*0,4 60,68

53 711412002 Provedení izolace proti tlakové vodě svislé za studena lakem
asfaltovým m2 303,40

"stěna" (129,9+20+1,8)*2 303,40
54 11163155 lak hydroizolační z modifikovaného asfaltu t 0,09

303,4*0,0003 0,09

55 998711101 Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v
objektech výšky do 6 m t 0,15
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