



- LEGENDA:
- +—+— ZÁBRADLÍ, ALTERNATIVNĚ PLOT
 - - - - - DRENÁŽ DN200
 - - - - - TRATIVOD DN100 - SOUČÁST "SO.101 CHODNÍK"

PŘED ZAHÁJENÍM VEŠKERÝCH PRACÍ JE NUTNO ZAJISTIT VYTÝČENÍ PODZEMNÍCH VEDENÍ VEŠKERÝCH SÍTÍ.

VŠECHNY STAVEBNÍ PRÁCE V OKOLÍ PODZEMNÍCH SÍTÍ PROVÁDĚT V SOULADU S PODMÍNKAMI JENOTLIVÝCH SPRÁVCŮ SÍTÍ UVEDENÝCH V DOKLADOVÉ ČÁSTI DOKUMENTACE.

DiK
Janák, s.r.o.
Dopravně inženýrská kancelář
nábreží Václava Havla 207
TRUTNOV

zodpovědný projektant: ING. HYNEK STIEHL		datum: 03. 2020	
vypracoval: ING. HYNEK STIEHL		měřítko: 1:250	
investor: Město Dvůr Králové n.L.		formát: 3x A4	
DVŮR KRÁLOVÉ N.L. - VERDEK PĚŠÍ KOMUNIKACE - II. ETAPA		číslo zakázky: 2171/20	
SITUACE OPĚRNÝCH ZĐÍ		výkres č. C.2.3	
SO.201 OPĚRNÉ ZDI		PDPS	