



Město Dvůr Králové nad Labem

náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem

odbor rozvoje, investic a správy majetku

Všem dodavatelům

Vysvětlení č. 2 zadávací dokumentace k veřejné zakázce na stavební práce „Dvůr Králové n.L. – Verdek, Pěší komunikace – II. Etapa“

Vysvětlení, změna/doplnění zadávací dokumentace:

V souladu s uveřejněným vysvětlením č. 1 zpracovatel projektové dokumentace dokončuje – kompletuje potřebné dokumenty, které budou zadavatelem kompletně uveřejněny do (v) pondělí 08.06.2020.

Z tohoto důvodu a vzhledem ke složitosti zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek o celou svou původní délku, tedy 21 dní.

Lhůta pro podání nabídek

Z výše uvedeného se lhůta pro podání nabídek prodlužuje o celou svou původní délku – tedy 21 dní a končí **29.06.2020 v 11 hodin**.

Ostatní zadávací podmínky k výše uvedené veřejné zakázce zůstávají beze změny.

MĚSTO
Dvůr Králové n. Labem
49

Ing. Ctirad Pokorný
vedoucí odboru RISM
a pověřený RM