



Město Dvůr Králové nad Labem

náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem

odbor rozvoje, investic a správy majetku

Všem dodavatelům

Vysvětlení č. 3 zadávací dokumentace k veřejné zakázce na stavební práce „Dvůr Králové n.L. – Verdek, Pěší komunikace – II. Etapa“

Vysvětlení, změna/doplnění zadávací dokumentace:

V souladu s uveřejněným Vysvětleními č. 1 a č. 2, zákonem a zadávacími podmínkami zadavatel uveřejňuje – doplňuje/mění následující podklady – dokumenty / výkresy v SO.201 – Opěrné zdi:

C.2.1 - Technická zpráva a statický výpočet,

C.2.7 - Princip záporového pažení stavební jámy,

C.2.12 - Aktualizovaný výkaz výměr pro opěrné zdi,

C.2.13a - Situace DIO – Opěrná zeď Z1,

C.2.13b - Situace DIO – Opěrná zeď Z2,

které v případech C.2.13a a C.2.13b doplňují stávající zadávací dokumentaci (ZD) v souladu s Vysvětlením č. 1.

Ostatní, tedy C.2.1, C.2.7 a C.2.12, jsou aktualizované a tedy podklady ve stávající ZD nahrazují!

Lhůta pro podání nabídek

Z výše uvedeného se lhůta pro podání nabídek prodlužuje o celou svou původní délku – tedy 21 dní a končí **29.06.2020 v 11 hodin**.

Ostatní zadávací podmínky k výše uvedené veřejné zakázce zůstávají beze změny.

MĚSTO
Dvůr Králové n. Labem
49

Ing. Ctirad Pokorný
vedoucí odboru RISM
a pověřený RM