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1. ÚVOD  

Hlavní a boční fasáda (východní) bytového domu č.p. 57 ve Dvoře Králové 
nad Labem  musí vzhledem ke svému velmi špatnému stavebnětechnickému stavu 
projít generální obnovou. Objektu bude v rámci stavební údržby navracena jeho 
původní secesní podoba z počátku 20. století.  

 Předložená projektová dokumentace pro provedení stavby řešící obnovu 
fasád objektu č.p. 57 ve Dvoře Králové nad Labem je zpracována dle požadavků 
investora a orgánů státní památkové péče. Veškeré realizační práce budou rovněž 
probíhat v součinnosti s investorem a se zástupci státní památkové péče (NPÚ 
ÚOP v Josefově; Městský úřad ve Dvoře Králové, odbor školství, kultury a 
sociálních věcí). 

2. POPIS OBJEKTU A JEHO STAVEBN Ě TECHNICKÉHO STAVU  

Bytový dům č.p. 57 je situován v jižní části náměstí T. G. Masaryka (dříve 
Zábojově a Gottwaldově náměstí). Jedná se o třípodlažní dům upravené dvojtraktové 
dispozice. Základní osou domu je dlouhá úzká mírně se zalamující chodba situovaná 
v západní části domu. Ta propojuje dvě jinak oddělené budovy, mezi nimiž se 
nachází malý dvůr. V přední budově je navíc vyzdviženo polopatro osvětlované 
dvojicí oken ústících do štítu hlavní fasády. Zadní budova je celá podsklepena. 
Komunikaci mezi podlažími obou částí zajišťuje jediné vřetenové schodiště umístěné 
v přední budově, do něhož se nastupuje z již zmíněné chodby. První nadzemní 
podlaží bylo, v průběhu doby využito pro komerční, úřední i bytové účely. Zbylá 
podlaží byla vždy užívána pouze k bydlení. 

Obě části domu jsou kryty sedlovými střechami. Na střeše budovy je položena 
šablonová krytina BETERNIT imitující vzhled přírodní břidlice.  

Hlavní průčelí budovy orientované do náměstí T. G. Masaryka nese výrazné 
secesní znaky, ačkoliv bylo v minulosti značně necitlivě „opravováno“. Jeho největší 
dominantou je poměrně veliký válcový arkýř umístěný v druhém nadzemním podlaží. 
Arkýři v současnosti chybí jeho spodní konzolové zakončení situované původně pod 
kordonovou římsou. Arkýř je kryt segmentovou měděnou střechou připomínající 
rozvitý květ. V její horní části se pak nachází drobná lucerna s vitrajovými výplněmi 
s výraznými zelenými terčíky. Protipólem k této poměrně masivní hmotě arkýře je 
výrazný polygonální štít s dvěma dvojicemi „akroterií“ ve stylu geometrické secese. 

První a druhé nadzemní podlaží je odděleno plastickou římsou, pod níž se 
nachází široký pás vlysu se stylizovaným florálním motivem. Jednoduchou římsou je 
rovněž vizuálně oddělen pískovcovými deskami obložený sokl. Při krajích fasády 
vystupují ze základní plochy v přízemí dva pilastry, jejichž členění by zřejmě mělo 
vycházet z architrávového systému. Přízemí je dále ve vertikální ose členěno pěticí 
lizén nelogicky zúžených v jejich horní části. Osově souměrný parter prolamuje 



 

dvojice novodobých zaklenutých dveří při krajích fasády, mezi nimiž se nachází 
dvojice rozměrných výkladců. Skleněné výplně všech otvorů zasazené do dřevěných 
rámů jsou pročleněny dřevěnými prvky napodobujícími členění oken v třetím 
nadzemním podlaží (kosodélníky, horizontální a vertikální členění). Truhlářské prvky 
jsou opatřeny hnědým nátěrem. 

Druhé, třetí a čtvrté nadzemní podlaží není striktně plasticky odděleno. Při 
bocích fasády včetně polygonálního štítu kontinuálně probíhá lizéna 
s odstupňovaným okrajem doplněná maskarony a stylizovanými florálními motivy 
s glazovanou mozaikou žluté a zelené barvy. Interiérové členění objektu je však na 
fasádě patrné dle arkýře a úrovní okenních otvorů. Veškerá okna nacházející se 
v těchto třech výškových úrovních jsou provedena jako špaletová a jsou opatřena 
recentním ochranným nátěrem bílé barvy. 

Plochu arkýře v druhém nadzemním podlaží přerušuje čtveřice úzkých oken 
s nadsvětlíkem. Nadsvětlík je dále pročleněn subtilními příčlemi. Okna v arkýři nejsou 
zvýrazněna obvyklými šambránami, nadokenními římsami a parapety. Od úrovně 
spodního zakončení měděné střechy se spouští ploché plastické prvky připomínající 
stuhy, jenž jsou překryty v horní části stylizovanou florální výzdobou s glazovanou 
mozaikou žluté barvy. Mezi nimi se nachází rovněž plastická výzdoba připomínající 
prvky antického kladí (architráv, vlys a římsa). Spodní část okna je pak zvýrazněna 
podokenní římsou a florálním vlysem. 

V základní ploše fasády jsou v popisované výškové úrovni situovány dvě 
dvojice oken. Poutce umístěné v jejich horní třetině je dělí v horizontální rovině. Okna 
jsou navíc vertikálně členěna do tří dílů, přičemž pouze střední díl je otevíratelný. 
Dvojice oken jsou doplněna přímými nadokenními římsami přerušenými ve střední 
části bohatě zdobeným klenákem. Z nadokenních říms se opět spouští stuhy tvořené 
jak zcela hladkými plochami tak pásy s plastickou stylizovanou florální výzdobou. 
Těsně nad okenními otvory se pak nachází drobný vlys. 

Třetí nadzemní podlaží krom již výše popsané střechy arkýře pročleňuje 
čtveřice oken s přímými nadokenními osami různé výšky a podokenními římsami. 
Z podokenní římsy přerušené střechou arkýře navíc vystupuje plastická výzdoba 
zvýrazňující dynamickou střešní křivku.  Všechna okna jsou zvýrazněna aktivními 
prvky připomínajícími šambrány s uchy, přičemž v horní rozšířené části je opět 
umístěn plastický stylizovaný florální dekor s glazovanou mozaikou žluté barvy. Okna 
jsou v horní třetině přeťata poutcem. Dvě krajní okna jsou vertikálně rozdělena do tří 
částí, zatímco dvě okna umístěná při střeše arkýře jsou v jejich spodní části 
dvoukřídlá. Skleněné okenní výplně, zejména u nadsvětlíků, jsou děleny subtilními 
příčlemi (kosodélníky, horizontální a vertikální členění). V základní ploše fasády se 
v popisované výškové úrovni nachází dvě plastické „pecky“ s glazovanou mozaikou 
žluté barvy, jež jsou pozůstatkem původní štukové výzdoby.  



 

Polygonální štít prolamuje dvojice oken se segmenty hladké šambrány a 
podokenní římsou. Nad okny je umístěn rozměrný maskaron s květinovým věncem. 
Podokenní římsa je ve střední části přerušena florálním vlysem, z něhož pak na obě 
strany vychází perlovec rámující obdélné pole. Okenní výplně tvoří tříkřídlá okna 
přeťatá v horní třetině poutcem. Skleněné výplně nadsvětlíku jsou dále předěleny 
dvěma vertikálními příčlemi. V základní ploše fasády jsou opět dochovány „pecky“ 
s glazovanou mozaikou žluté barvy, jež jsou relikty bohaté štukové florální výzdoby. 

Do fasády v druhém a třetím nadzemním podlaží ústí spaliny plynového 
topení.  

3. ZHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PŘEDPROJEKTOVÉ PŘÍPRAVY 

3.1. Geodetické zam ěření stávajícího stavu objektu 

Příprava projektu 

  Před započetím vlastních terénních prací bylo nutné stanovit metodu 
dokumentace objektu. Požadavkem zadavatele bylo vyhotovení přesného zaměření 
hlavní fasády, které bude použito jako podklad pro projekční práce. Vzhledem 
k památkové hodnotě hlavního průčelí, k jeho složitosti a členitosti byla vybrána 
metoda 3D laserového skenování doplněná jeho fotodokumentací (popis metody je 
uveden v kapitole “Zpracování dat“).  

Terénní měření 

  Ke sběru dat potřebných pro vytvoření virtuálního 3D modelu byl použit 
laserový skener Faro Focus 3D. Na objekt byly před měřením umístěny kulové terče 
sloužící k registraci naskenovaných situací. Fotografické snímky byly pořizovány 
kalibrovanou komorou Samsung GX-20.  

Zpracování dat 

  Laserové skenování je založeno na vytvoření detailního 3D modelu. Terénním 
měřením byla vytvořena dílčí bodová mračna (naskenované situace). Naskenované 
situace byly následně vzájemně pozicovány  - zaregistrovány pomocí kulových terčů. 
Metoda tvorby bodových mračen je vhodná především pro zaměřování objektů, které 
nelze snadno zjednodušit do podoby nízkopolygonového modelu (nepravidelné, 
prostorově členité tvary), přičemž způsob terénního měření určuje výslednou hustotu 
bodového mračna. V tomto případě tvoří bodové mračno rastr 5 x 5 mm. 

Zaregistrovaná bodová mračna byla triangulována a konvertována do 
polygonového modelu, který byl podroben detailní vizuální kontrole. Došlo k nápravě 
jeho nedostatků, jako jsou například díry v síťovině. Závěrečným krokem tvorby 
polygonového modelu byla optimalizace síťoviny (snížení počtu polygonů) za účelem 
menšího datového objemu modelu. Polygonový model byl na závěr texturován 



 

fotografickými snímky. Z 3D modelu objektu byly zároveň vytvářeny jeho horizontální 
a vertikální řezy.  

Ortofotoplán byl vytvořen zobrazením texturovaného modelu v ortogonální 
projekci, kdy projekční rovina byla ideálně svislá a v půdoryse rovnoběžná 
s dokumentovaným průčelím. Rozlišení fotoplánu činí 300 dpi v měřítku 1:20. 

  Fotoplán byly následně vloženy do programu CAD, kde byl převeden do 
čárového výkresu a okótován.  

3.2. Stavebn ě historický pr ůzkum 1  

Nejstarší informace o stávající parcele st. 75 pochází z císařského povinného 
otisku stabilního katastru datovaného do roku 1841.2 V této době byla zkoumaná 
plocha rozdělena na dvě stavební parcely 75 a 76, na nichž se nacházely dva domy 
přisedající okapovou zdí. Na nejstarších fotografiích datovaných přibližně na přelom 
19. a 20. století se nachází již pouze jeden dům, jehož půdorysné schéma včetně 
zastřešení pravděpodobně vychází ze starší situace zachycené zeměměřiči o půl 
století dříve.3  

V roce 1908 vlastnil dům MUDr. Arnošt Breth. Ten měl v plánu starý dům 
zbourat a postavit na jeho místě třípodlažní novostavbu. V květnu roku 1908 podal 
tedy žádost o povolení ke zbourání stávajícího domu a k výstavbě domu nového.4 
Tato žádost se však neobešla bez průtahů. Teprve 22. dubna roku 1909 definitivně 
schválilo zastupitelstvo stavební čáru a rovinnou výšku nové stavby.5 Stavební 
povolení pak bylo vydáno 14. června téhož roku.6 Dle úřední korespondence a 
jediného dochovaného plánu je známo půdorysné rozvržení této novostavby.7 Pohled 
na hlavní fasádu, který by byl následně realizován se v původní plánové 
dokumentaci nedochoval, známo je však množství soudobých fotografií zachycující 
toto průčelí (viz. dále v textu). 

                                                 
1 Kudrnovský Miloš, Projekční ateliér pro dokumentaci, průzkum a obnovu historických staveb, Zjednodušený 
nedestruktivní stavebně historický průzkum vnějšího pláště budovy, bytový dům č.p. 57 ve Dvoře Králové nad 
Labem, 3/2012. 
2 http://archivnimapy.cuzk.cz 
3 Fotografie F811-14 (1890), F811-45 (pravděpodobně 1893), F811-18 (před rokem 1907), F809-47 (mezi lety 
1907 – 1909), F811-4 (mezi lety 1907 – 1909) archiv Městského muzea ve DKnL, Městské muzeum DKnL; 
Fotografie 3445-99 (mezi lety 1907 – 1909), 8575-99 (mezi lety 1907 – 1909) archiv Městského muzea ve 
DKnL, Geislerova sbírka, Městské muzeum DKnL; „Richtrův obchodní dům se suknem a módním zbožím“ 
(mezi lety 1907 – 1909) Janeček, Vladimír – Krsková, Dagmar. Dvůr Králové a okolí ve starých pohlednicích. 
Dvůr Králové nad Labem: ELLI print, 2006, s. 32. ISBN 80-239-7530-7; Pohled na starý dům č.p. 57(mezi lety 
1907 – 1909) Archiv Městského úřadu ve Dvoře Králové nad Labem, č.p. 57. 
4 Žádost Arnošta Bretha starostenskému úřadu, 15. 5. 1908, archiv MÚ ve Dvoře Králové n L., č.p. 57. 
5 Plán na určení regulační čáry pro novostavbu domu čp. 57 pana Dr Arnošta Bretha, červen 1908, potvrzeno 22. 
4. 1909, archiv MÚ ve Dvoře Králové n L., č.p. 57. 
6 Stavební povolení, 14. 7. 1909, archiv MÚ ve Dvoře Králové n L., č.p. 57. 
7 Plán na postavení 2. patrového domu na čísle parc. 75 pro pana Dr. Ern. Bretha ve DKnL M1:100, půdorys 
sklady a sklepy, vazba a podkroví, přední půdorys vazby, řez stavitel Ed. Thym, tento nákres byl zkoumán při 
stavební komisi 3. 6. 1909, archiv MÚ ve Dvoře Králové n L., č.p. 57; Protokol o stavebné komisi ve Dvoře 
Králové nad Labem, 3. 6. 1909, archiv MÚ ve Dvoře Králové n L., č.p. 57. 



 

Bourací práce probíhaly v letních měsících roku 1909. Tehdy MUDr. Breth 
titulovaný jako majitel zbořeniště požádal o změnu půdorysu zamýšlené stavby a 
dodal nově vyhotovený plán. Ačkoliv se tento plán do současnosti opět nedochoval, 
víme, že se jednalo o posunutí zadní budovy o tři metry dále do hloubky parcely, než 
bylo původně plánováno. Této změně bylo následně vyhověno.8 V měsíci září roku 
1910 byla provedena kolaudace objektu a bylo uděleno povolení k obývání domu.9  

Podoba hlavního průčelí předmětného domu je známa z množství soudobých 
fotografií (viz obrazová příloha SHP, obr. 28 a 29).10 Jeho dominantu tvořil válcový 
arkýř a bohatě zdobený polygonální štít. Přízemí domu bylo od vyšší úrovně 
odděleno kordonovou římsou překrytou prejzovou krytinou. Pod touto římsou se 
nacházel široký vlys, který byl však přerušen konzolou nesoucí výše popisovaný 
arkýř. Ve vrchní polovině přízemí byla provedena pásová bosáž. V přízemí domu 
byly prolomeny dva dveřní a dva okenní otvory (výkladce), situované ve stejných 
místech jako dnes. Dvojkřídlé dřevěné dveře s nadsvětlíky byly zčásti proskleny. 
Výlohy se stahovacími roletami nebyly pravděpodobně nikterak členěny. Při 
západním kraji fasády byla zavěšena zdobná lucerna. Při stavbě domu zřejmě 
nebylo počítáno s nápisovým štítem. Této domněnce by nasvědčovaly i fotografie 
bez jakéhokoliv nápisového štítu. 

Do druhého nadzemního podlaží dále pokračovala pásová bosáž, jež končila 
v úrovni maskaronů a orámování oken. Výplně okenních otvorů a plastické 
zvýraznění těchto otvorů zůstalo dochováno do současnosti.  

V třetím nadzemním podlaží se nacházely a stále se nachází čtyři okenní 
otvory. Všechna okna v této úrovni byla krom skleněných výplní chráněna navíc 
vnějšími roletami. Okna přerušovala římsu s vlysem situovanou v úrovni jejich 
nejspodnější čtvrtiny. Nad tímto vodorovným plastickým prvkem se nacházela další 
pásová plastická výzdoba rámující krajní okenní otvory a pokračující při bocích dvou 
středních oken do štítu. Dva krajní okenní otvory v minulosti byly a stále jsou 
ukončeny přímou nadokenní římsou. Střední dvojice oken byla vizuálně propojena 
s vyšší úrovní štítu. Z vlysu pod nejvýše situovanými okny vycházel perlovec, jenž 
dvě popisovaná okna obruboval a končil u střechy arkýře s lucernou. 

Samotný polygonální štít byl opatřen bohatou štukovou výzdobou. Z míst 
maskaronu vycházely rozvětvující se stonky s listy, jež byly zakončeny poměrně 
mohutnými květy rámujícími celý obvod štítu. Stonky i květy byly překryty dvojicí 
širokých stuh s plasticky zdobenými konci. Ty se spouštěly z úrovně dvou pylonů 
zvýrazňujících štít. Při krajích štítu byly a stále jsou umístěny dvojice „akroterií“ ve 

                                                 
8 Žádost Arnošta Bretha starostenskému úřadu, 16. 8. 1909, archiv MÚ ve Dvoře Králové n L., č.p. 57. Stavební 
povolení, 12. 12. 1909, Žádost Arnošta Bretha starostenskému úřadu, 19. 3. 1909, archiv MÚ ve Dvoře Králové 
n L., č.p. 57. 
9 Protokol o kollaudaci přestavby čp. 57, 2. 9. 1910, archiv MÚ ve Dvoře Králové n L., č.p. 57; Povolení 
k obývání, 26. 9. 1910, archiv MÚ ve Dvoře Králové n L., č.p. 57. 
10 Fotografie F811-9, F811-10 (obě po roce 1909, pravděpodobně před rokem 1918) archiv Městského muzea ve 
DKnL, Městské muzeum DKnL. 



 

stylu geometrické secese. Tři vrcholky polygonálního štítu byly zvýrazněny 
„akroteriemi“ ve tvaru drobných pylonů. 

Po výstavbě domu byla s největší pravděpodobností barevná povrchová 
úprava tvořena barvou románského cementu (kufsteinského vápna), jak bylo pro 
úpravu tohoto typu fasád příznačné.11  

Ve Dvoře Králové nad Labem se v blízkosti historického centra nachází 
nárožní dům č.p. 1100 (Libušina ulice, viz obrazová příloha SHP, obr. 66 a 67), jehož 
štuková výzdoba se stylově shoduje s původní výzdobou popisovaného domu č.p. 
57. Je nanejvýš pravděpodobné, že domy jsou dílem jednoho architekta, či štukatéra. 

V následujících letech probíhaly na domě zřejmě jen drobné úpravy. 
Fotografie pořízené v období Rakouska-Uherska zachycují na fasádě dva černé 
nápisové štíty se žlutými texty umístěné nad kordonovou římsou pod dvěma 
dvojicemi oken (viz obrazová příloha SHP, obr. 30-34).12 Z fotografií je zřejmé, že štít 
překryl plastické prvky florální štukové výzdoby. Další čtyři tabule byly instalovány 
v přízemí objektu. V čele arkýře pak byla umístěna rakousko-uherská orlice. Snad 
v této době byla fasáda opatřena zeleným nátěrem. Toto tvrzení je podloženo 
historickou ikonografií i restaurátorským průzkumem.13 

Výraznější dispoziční změny v přízemí objektu jsou spojeny s činností firmy 
BAŤA, která se v domě ve třicátých letech nacházela. V této době byla rozšířena 
prodejna14 a zřízena správkárna v zadní části budovy.15 V roce 1935 pak požádal 
MUDr. Arnošt Breth o povolení k opravě fasády, v čemž mu bylo vyhověno.16  

Z archivu městského muzea pocházejí tři fotografie předmětného domu 
s nápisovým štítem firmy Baťa (viz obrazová příloha SHP, obr. 35-37).17 Na nejstarší 
nedatované fotografii jsou umístěny dva nápisové štíty ve vlysu pod kordonovou 
římsou. Na jediné datované fotografii pořízené v roce 1930 překrývá parter stánek 
s ovocem. Na poslední fotografii je zachycen již pouze jeden nápisový štít v téměř 

                                                 
11 Text je téměř přesným přepisem jmenovaného průzkumu; Červinka J., Orientační restaurátorský průzkum 
fasády domu č.p. 57, nám. T. G. Masaryka, Dvůr Králové nad Labem, 2012 
12 Obr. 30: Fotografie 11488-99 (po roce 1909, před rokem 1918) archiv Městského muzea ve DKnL, Geislerova 
sbírka, Městské muzeum DKnL; F811-17, F811-11, F811-2 (po roce 1909, před rokem 1918) archiv Městského 
muzea ve DKnL, Městské muzeum DKnL; Obr. 3 (po roce 1909, před rokem 1918) Janeček, Vladimír – 
Krsková, Dagmar. Dvůr Králové a okolí ve starých pohlednicích. Dvůr Králové nad Labem: ELLI print, 2006, s. 
32. ISBN 80-239-7530-7.  
13 Text je téměř přesným přepisem jmenovaného průzkumu; Červinka J., Orientační restaurátorský průzkum 
fasády domu č.p. 57, nám. T. G. Masaryka, Dvůr Králové nad Labem, 2012 
14 Žádost o stavební povolení městskému stavebnímu úřadu od firmy Baťa, a.s., 9. 9. 1931, archiv MÚ ve Dvoře 
Králové n L., č.p. 57; Protokol o stavební komisi, 17. 9. 1931, archiv MÚ ve Dvoře Králové n L., č.p. 57.  
15 Nákres na správkárnu obuvi fmy BAŤA v domě č.p. 57 Masarykovo náměstí v místě, M1:100 půdorys, řez, 
září 1934; Protokol z komissionelního šetření, 4. 10. 1934; Plán Adaptace správkárny, Baťa a.s. Zlín M: 1:50, 
půdorys, řez, 24. 7. 1935; Žádost o stavební povolení, 12. 8. 1935; Protokol o stavební komisi, 14. 8. 1935; 
Povolení ku stavbě 24. 8. 1935; vše archiv MÚ ve Dvoře Králové n L., č.p. 57. 
16 Žádost MUDr. Arnošta Bretha stavebnímu úřadu, 4. 9. 1935, archiv MÚ ve Dvoře Králové n L., č.p. 57. 
17 Fotografie F3025-2 F23-010 (po roce 1909, před rokem 1930) archiv Městského muzea ve DKnL, Městské 
muzeum DKnL; Fotografie 3423-99 (1930), 3338-99 (pravděpodobně okolo roku 1930) archiv Městského 
muzea ve DKnL, Geislerova sbírka, Městské muzeum DKnL. 



 

celé šíři budovy. Ačkoliv není snímek v parteru domu zcela čitelný, je možné 
z umístění štítu dovozovat, že již v této době musela být odstraněna spodní část 
konzoly. K odstranění celé konzoly došlo zřejmě až v pozdějších letech. Zda došlo 
k úpravě nápisového štítu v souvislosti s rozšířením prodejny obuvi není možné 
stanovit. 

Další stavební práce v domě č.p. 57 jsou známy až z válečných let. V roce 
1942 proběhly úpravy v přízemí přední budovy. V podstatě se jedná o opětovné 
přepažení velké prodejny pro potřeby Kreditanstalt der Deutschen.18 V rámci úprav 
pro toto nové využití objektu byl zřejmě odstraněn zbytek konzoly vynášející arkýř 
(viz obrazová příloha SHP, obr. 38-40).19  

Po skončení války byla Kreditanstalt der Deutsche přeměněna na Pražskou 
úvěrní banku. Ta zde sídlila až do roku 1949, kdy byla předána panu F. Dubskému, 
hromadnému národnímu správci.20 Z dané doby pochází pouze jedna fotografie, na 
níž nebyly nalezeny žádné proměny od předchozích válečných snímků krom výměny 
nápisového štítu (viz obrazová příloha SHP, obr. 41).21 V následujících 50. letech 
byly pak odstraněny „akroterie“ zvýrazňující vrcholy polygonálního štítu (viz obrazová 
příloha SHP, obr. 42 a 43).22 

Další úprava předmětného objektu je v písemných pramenech zaznamenána 
až v šedesátých letech (drobná úprava v interiéru přední budovy). Dle fotografií je 
však do počátku šedesátých let datována značně necitlivá úprava omítek hlavního 
průčelí, jež není v písemných pramenech nikterak zaznamenána (viz obrazová 
příloha SHP, obr. 43 a 44).23 Na fotografii z roku 1963 je fasáda v parteru překryta 
nápisovým štítem a reklamními tabulemi. Ve zbylých podlažích byla výzdoba z velké 
míry snesena (florální výzdoba štítu, stuhy, perlovce, pásová bosáž…). Omítka 
základních ploch třetího a čtvrtého podlaží byla s největší pravděpodobností 
odstraněna a byla nahrazena omítkou novou. Několik prvků z původní štukové 
výzdoby bylo po sejmutí na fasádu opětovně navráceno, nikoliv však na své původní 
místo. Navíc zde byly provedeny některé prvky zcela nové – například přímá 
nadokenní římsa nad dvěma okny v třetím nadzemním podlaží, která nedodržuje 
nivelitu dvou původních nadokenních říms ve stejném podlaží. Nejpravděpodobněji 

                                                 
18 Bauangelegenheiten im Hause Nr. 57 in Königinhof a./E., 20. 10. 1942, archiv MÚ ve Dvoře Králové n L., 
č.p. 57; Umbauarbeiten in den Erdgeschossräumen des Hauses 57 der Kreditanstalt der Deutschen, M1:100, 
Erdgeschoss, srpen 1942, archiv MÚ ve Dvoře Králové n L., č.p. 57. 
19 Fotografie 6979-99, 6981-99, 6982,99 (1945) archiv Městského muzea ve DKnL, Geislerova sbírka, Městské 
muzeum DKnL. 
20 Předání domu čp. 57 ve Dvoře Králové n/L do hromadné národní správy, 9. 8. 1949, archiv MÚ ve Dvoře 
Králové n L., č.p. 57. 
21 Fotografie F810-11 (po roce 1945, před rokem 1949) archiv Městského muzea ve DKnL, Městské muzeum 
DKnL. 
22 Fotografie 8416-99 (1950), 6395-99 (1. 5. 1960) archiv Městského muzea ve DKnL, Geislerova sbírka, 
Městské muzeum DKnL. 
F810-11 (po roce 1945, před rokem 1949) archiv Městského muzea ve DKnL, Městské muzeum DKnL. 
23 Fotografie 6395-99 (1. 5. 1960), 8598-99 (1963) archiv Městského muzea ve DKnL, Geislerova sbírka, 
Městské muzeum DKnL. 



 

z této doby pochází stávající barevná úprava fasády, kdy základní plochy jsou žluté, 
zatímco vybrané aktivní prvky jsou opatřeny bílým nátěrem. 24  

V následujících sedmdesátých letech městský národní výbor obdržel pouze 
dvě žádosti a stavební úpravy, a to o zapojení plynového topidla GAMAT 
s odvedením spalin do hlavní a dvorní fasády.25 

V osmdesátých letech provedl podnik Potraviny Hradec Králové další úpravy 
domu, které výrazně poznamenaly vzhled jeho hlavní fasády. Podnik vyměnil staré 
dřevěné výkladce za nové kovové a provedl jiné drobné stavební úpravy včetně 
oprav opadané omítky.26 Nový kovový výkladec je opět zachycen na fotografiích 
z této doby (viz obrazová příloha SHP, obr. 46-48).27 

V roce 1992 byly ohlášeny dílčí úpravy přízemí sloužícího stále jako 
samoobsluha. Krom úprav v interiéru měly být rekonstruovány výkladce a vstupní 
dveře, opravena fasáda včetně štukové výzdoby a natřena fasáda průčelí do 
náměstí.28 O měsíc později vydal Okresní úřad v Trutnově závazné stanovisko, podle 
něhož měla být provedena pouze úprava parteru a výměna stávajících výkladců a 
dveří.29 Součástí těchto oprav mohlo být snad i sejmutí poškozené prejzové krytiny, 
která chránila kordonovou římsu. O tom, že byly výkladce a oboje vstupní dveře 
skutečně zrekonstruovány svědčí fotografie z roku 1995 (viz obrazová příloha SHP, 
obr. 50).30  

Od července roku 1997 do současnosti je část přízemí domu čp. 57 a 56 
pronajata firmě Korda s.r.o. Po pronajmutí prostor jmenované firmě byl vypracován 
projekt na změnu užívání objektu na prodejnu masa a uzeniny s občerstvením, jenž 
byl následně realizován (úpravy interiéru).31 

V roce 1998 měla být dle ohlášení stavebních úprav krom  jiných prací 
vyměněna okenní křídla (blíže nespecifikována) za nová  stejného rozměru a 
materiálu (dřevo).32 V jakém rozsahu plánované práce proběhly není možné 
posoudit, veškerá okna v hlavním průčelí jsou však původní. 

                                                 
24 Text je téměř přesným přepisem jmenovaného průzkumu; Červinka J., Orientační restaurátorský průzkum 
fasády domu č.p. 57, nám. T. G. Masaryka, Dvůr Králové nad Labem, 2012 
25 Žádost o zapojení plynového topidla GAMAT, 1. 6. 1973; Žádost o zapojení plynového topidla GAMAT, 4. 6. 
1973; Vyústění plynových spalin u čp. 57, 6. 6. 1973; Vyústění plynových spalin u čp. 57, 6. 6. 1973; vše archiv 
MÚ ve Dvoře Králové n L., č.p. 57. 
26 Žádost o povolení stavebních úprav v č.p. 57 na Gottwaldově náměstí, 10. 2. 1984, archiv MÚ ve Dvoře 
Králové n L., č.p. 57; Sdělení k ohlášení stavební úpravy, 11. 3. 1985, archiv MÚ ve Dvoře Králové n L., č.p. 57. 
27Fotografie  8577-99, 8578-99 (80. léta), 8406-99 (1985) archiv Městského muzea ve DKnL, Geislerova sbírka, 
Město DKnL. 
28 Ohlášení stavebních úprav, 9. 9. 1 992, archiv MÚ ve Dvoře Králové n L., č.p. 57. 
29 Závazné stanovisko k obnově kulturní památky, 10. 9. 1992, archiv MÚ ve Dvoře Králové n L., č.p. 57. 
30 37-D-98 (1995) archiv Městského muzea ve DKnL, Geislerova sbírka, 37-D-98 Městské muzeum DKnL. 
31 Změna užívání objektu čp. 57 a 56 na prodejnu masa a uzeniny s občerstvením, Náměstí T.G.M. – Dvůr 
Králové nad Labem p.p.č. 75 a 74/1, září 1997, archiv MÚ ve Dvoře Králové n L., č.p. 57. 
32 Ohlášení stavebních úprav, 1. 6. 1998, archiv MÚ ve Dvoře Králové n L., č.p. 57; Sdělení k ohlášení 
stavebních úprav, 22. 7. 1998, archiv MÚ ve Dvoře Králové n L., č.p. 57. 



 

Roku 2004 bylo vydáno závazné stanovisko na výměnu oken v průčelí objektu 
a v dvorní části čp. 57. Okna měla být repasována. V případě dožilých konstrukcí 
měly být zhotoveny přesné repliky včetně kování.33 Téhož roku byla ohlášena 
výměna oken. Jednalo se však pouze o pět oken mimo hlavní fasádu v bytě č. 21.34 

V prosinci roku 2008 bylo vydáno nové závazné stanovisko týkající se 
rekonstrukce průčelí předmětného domu - A oprava vnější omítky průčelí do náměstí, 
B oprava oken včetně nátěru, C výměna krytiny střechy, D oprava komínů. Akce byla 
povolena za následujících podmínek: 

A - po postavení lešení bude vyhodnocen stav omítek, ty nebudou odstraňovány, ale 
pouze posouzeny a zkonzultovány se zástupci památkové péče; dále bude proveden 
restaurátorský průzkum; bude zhotoven nový vápenný nátěr a oplechování 
z měděného plechu; bude proveden detailní návrh truhlářských prvků včetně nátěrů 

B - stávající okna budou opravena a repasována, krycí nátěr bude v bílé barvě 

C - bude užita tvarovaná krytina Lindab 

D - komíny budou opraveny a opatřeny omítkou s nátěrem v odstínu základních 
ploch fasády35 

Celková obnova vnějšího pláště budovy byla započata výměnou střešní 
krytiny. Střešní plášť byl proveden z dánského obdélníku Dominant, imitujícího 
břidlici v matové černé barvě. Pro oplechování ploch s malým sklonem, úžlabí 
střešních rovin a za štítem, včetně dešťových svodů, byl použit plech systému 
Rheinzink.36 

V roce 2010 měly být provedeny udržovací práce na objektu spočívající 
v opravě vnější omítky a výplní otvorů. Realizována byla výměna výplní všech otvorů 
v přízemí (stejné provedení jako předchozí výplně), nově bylo provedeno členění 
fasády v přízemí a okna byla opatřena novým ochranným nátěrem. Fasáda ve 
vyšších podlažích zůstala až do současnosti neopravena.37 

Zpracovatelé zjednodušeného stavebně-historického průzkumu došli k závěru, 
že předmětný objekt prošel v minulosti množstvím úprav, které více či méně ovlivnily 
jeho stávající podobu. Zejména hlavní fasáda byla poznamenána necitlivými zásahy, 
které zcela znehodnotily její celkové architektonické působení. Konzervace hlavního 
průčelí je tedy z důvodu celé řady architektonických nedostatků předchozích úprav a 
špatného stavebně technického stavu vyloučena. Vzhledem k výše řečenému je 

                                                 
33 Rozhodnutí – závazné stanovisko, 12. 8. 2004, archiv MÚ ve Dvoře Králové n L., č.p. 57. 
34 Ohlášení udržovacích prací, 24. 8. 2004, archiv MÚ ve Dvoře Králové n L., č.p. 57; Sdělení k ohlášení 
udržovacích prací, 6. 9. 2004, archiv MÚ ve Dvoře Králové n L., č.p. 57. 
35 Rozhodnutí – závazné stanovisko, 1. 12. 2008, archiv MÚ ve Dvoře Králové n L., č.p. 57. 
36 Usnesení o změně střešní krytiny, dešťových svodů a oplechování na domě čp. 57 na náměstí T. G. Masaryka, 
Dvůr Králové nad Labem, 15. 4. 2009; Oznámení udržovacích prací bytového domu čp. 57, 14. 5. 2009; Souhlas 
s ohlášenými udržovacími pracemi, 17. 6. 2009; vše archiv MÚ ve Dvoře Králové n L., č.p. 57. 
37 Oznámení udržovacích prací bytového domu čp. 57, 16. 10. 2009, archiv MÚ ve Dvoře Králové n L., č.p. 57; 
Souhlas s ohlášenými udržovacími pracemi, 21. 10. 2009, archiv MÚ ve Dvoře Králové n L., č.p. 57. 



 

navrženo hlavní fasádu rehistorizovat do její původní podoby, přičemž musí být 
zachována veškerá úcta k původním materiím – téměř veškeré aktivní prvky fasády. 
Na základě částečně dochované původní bohaté štukové výzdoby, prostudovaných 
archivních materiálů a dobových fotografií je možné určit architektonické prvky, které 
byly v průběhu doby z fasády odstraněny, upraveny či nevhodně nově zhotoveny.  

V parteru a spodní části druhého nadzemního podlaží by dle zpracovatelů 
SHP měla být obnovena pásová bosáž. Rovněž by bylo vhodné přesunout stávající 
nápisový štít (nejlépe přes bosáž v IINP) a obnovit konzolu vynášející arkýř. V třetím 
nadzemním podlaží a štítu by měla být dle dobové ikonografie replikována veškerá 
plastická výzdoba, přičemž by měly být odstraněny všechny recentní štukové prvky 
fasády a vyústění plynových spalin. Tři vrcholy polygonálního štítu by bylo vhodné 
opětovně osadit akroteriemi ve tvaru drobných „pylonů“. 

Původní prvky fasády by měly být obnoveny co nejpietněji. Již zcela 
nesoudržné či chybějící části těchto prvků by měly být lokálně nahrazeny novými, a 
to ve stejném materiálovém složení a provedení. Při opravě mají být zabezpečeny 
veškeré prvky proti odstřikující vodě takovým způsobem, aby nedocházelo k jejich 
brzkému porušení. 

3.3.  Restaurátorský pr ůzkum 38 

Restaurátorský průzkum zaměřený na původní barevné řešení fasády a 
identifikaci maltoviny z konzoly mezi bočními okny prvního patra byl proveden Ing. 
Karolem Bayerem a MgA. Josefem Červinkou. K předmětnému průzkumu byla 
použita metoda optické mikroskopie (OM) a mikroanalýza pomocí rastrovacího 
elektronového mikroskopu s RT energodisperzním analyzátorem (REM-EDX). 
Vzhledem k novodobým úpravám fasády byly odebírány vzorky pouze z jejich 
plastických prvků. 

Z veškerých odebraných vzorků byl proveden nábrus, který byl 
fotodokumentován při bílém odraženém světle při dvacetinásobném až stonásobném 
zvětšení. Poté byly na vzorcích identifikovány jednotlivé barevné vrstvy.  Nábrus 
vzorku č. 5 byl navíc zkoumán pomocí rastrovacího elektronového mikroskopu FEI 
Quanta 200 s RTG energodisperzivním analyzátorem. Na nábrusu maltoviny tohoto 
vzorku byly v optickém mikroskopu viditelné částice kameniva i částice pocházející z 
pojiva maltoviny. Maltovina je tvořena pouze jednou vrstvou, nanesení více vrstev lze 
vyloučit. Prozkoumání nábrusu pomocí rastrovacího elektronového mikroskopu 
poukazovalo rovněž na přítomnost dvou typů částic v základní hmotě (v pojivu) 
maltoviny. Poměrně hojné byly částice pocházející z použitého pojiva. Byly tvořeny 
hlavně fragmenty nehydratovaných slínkových částic a nedostatečně vypálenými 
částicemi pojiva. Pojivo bylo vysoko hydraulické a přítomnost různorodých slínkových 

                                                 
38Text je téměř přesným přepisem jmenovaného průzkumu; Červinka J., Orientační restaurátorský průzkum 
fasády domu č.p. 57, nám. T. G. Masaryka, Dvůr Králové nad Labem, 2012. 



 

částic od „přepálených“, sklovitých částic, přes správně vypálené, hrubší, částečně 
hydratované fragmenty slínku až po výše zmiňované nedostatečně vypálené úlomky 
vápence použitého na pálení. Prvkové složení základní hmoty (vysoký obsah 
sloučenin Si), různorodost a fázové složení (převažují C-S fáze, přítomny jsou také 
C-A a C-S-A-F fáze) poměrně hrubozrnných slínkových částic odpovídají vysoko 
hydraulickému pojivu na bázi románského cementu. 

Ačkoliv byly odebrány pouze vzorky z plastických prvků fasády, na základě 
provedených analýz je možné předpokládat jednobarevné řešení fasády. S největší 
pravděpodobností mohla být nejstarší barevná povrchová úprava tvořena barvou 
románského cementu (kufsteinského vápna), jak bylo pro úpravu tohoto typu fasád 
příznačné. První barevností, na které se všechny odebrané vzorky shodují, je zelený 
nátěr. Ten dokládá i historická kolorovaná fotografie (obr. 34). Třetí barevná úprava 
je stávající bílo okrová kombinace. Na základě výsledku analýzy odebrané maltoviny 
lze předpokládat, že se jedná o maltovinu pojenou románským cementem. Jako 
kamenivo byl použit křemenný písek. 

4. ZÁSADY ARCHITEKTONICKÉHO A STAVEBN Ě-TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ  

Jak již bylo uvedeno, přísná konzervace této památky je vzhledem k jejímu 
stavebně-technickému stavu a necitlivým předchozím opravám vyloučena. Vnější 
vzhled budovy bude částečně pozměněn -  rehistorizován. Nicméně všechny 
zamýšlené stavebně-konzervační práce budou probíhat v dokonalé úctě k původní 
materii památky. Doplňované či nahrazované konstrukce a prvky památky budou 
prováděny jako tvarové a materiálové repliky.  

5. PODMÍNKY A ZÁSADY REALIZACE STAVBY  

 
REALIZAČNÍ PRÁCE BUDE PROVÁDĚT FIRMA SE ZKUŠENOSTMI V OBORU 
UMĚLECKÉHO ŠTUKATÉRSTVÍ. REALIZA ČNÍ FIRMA ZAJISTÍ NEMĚNNOU SKUPINU 
PRACOVNÍKŮ. KAŽDÝ KONKRÉTNÍ VÝROBEK NEBO TECHNOLOGIE, UVEDENÝ  
V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI, JE POUZE DEFINICÍ MINIMÁL NĚ POŽADOVANÉHO 
STANDARDU, TECHNICKÝCH VLASTNOSTÍ A ROZM ĚRŮ A MŮŽE BÝT NAHRAZEN 
JAKÝMKOLIV VÝROBKEM, NEBO TECHNOLOGIÍ SE SHODNÝMI R OZMĚRY A 
SHODNÝMI NEBO LEPŠÍMI TECHNICKÝMI VLASTNOSTMI. ZHOT OVITEL JE 
POVINEN SI JIŽ V DOBĚ ZPRACOVÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY D ŮKLADNĚ 
PROSTUDOVAT PROJEKTOVOU DOKUMENTACI V ČETNĚ VŠECH JEJICH PŘÍLOH A 
PŘÍPADNÉ NEJASNOSTI KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM. ZP ŮSOB REALIZACE 
VEŠKERÝCH PRACÍ BUDE PROJEDNÁVÁN V RÁMCI KONTROLNÍC H DNŮ ZA 
PŘÍTOMNOSTI ZHOTOVITELE, INVESTORA, PROJEKTANTA (TECH NOLOGA, 
RESTAURÁTORA) A ZÁSTUPC Ů STÁTNÍ PAMÁTKOVÉ PÉ ČE. KONTROLNÍ DEN 
BUDE SVOLÁN PO MONTÁŽI PROSTOROVÉHO LEŠENÍ, KDY SE PŘEDPOKLÁDÁ 
ZJIŠTĚNÍ NOVÝCH POZNATKŮ. PO PEČLIVÉ PROHLÍDCE A PRAVD ĚPODOBNÉM 
ZJIŠTĚNÍ DOPOSUD NEZNÁMÝCH SKUTEČNOSTÍ BUDE UPRAVEN ČI UPŘESNĚN 
POSTUP PRACÍ (STANOVÍ PROJEKTANT SE ZÁSTUPCI PAMÁTK OVÉ PÉČE). PŘED 
KONTROLNÍMI DNY BUDOU REALIZA ČNÍ FIRMOU PROVEDENY DÍLČÍ KONTROLNÍ 
VZORKY OMÍTEK A JEJICH POVRCHOVÝCH ÚPRAV, KTERÉ BUD OU VÝŠE 



 

JMENOVANÝMI PŘIPOMÍNKOVÁNY A ODSOUHLASOVÁNY. POVAHA PROJEKTU 
VYLUČUJE POUŽITÍ STANDARDNÍCH PYTLOVANÝCH SM ĚSÍ. V PŘÍPADĚ ZJIŠTĚNÍ 
JAKÉKOLIV NOVÉ SKUTE ČNOSTI BUDOU PRÁCE LOKÁLN Ě POZASTAVENY A 
SVOLÁN KONTROLNÍ DEN. V PRŮBĚHU REALIZAČNÍCH PRACÍ BUDE 
ZHOTOVOVÁNA PRACOVNÍ NÁLEZOVÁ DOKUMENTACE. VEŠKERÉ MOKRÉ 
PROCESY SPOJENÉ S REALIZACÍ DÍLA MUSÍ BÝT PROVÁD ĚNY POUZE V OBDOBÍ 
TRADIČNÍ STAVEBNÍ SEZÓNY, TJ.: OD 24. DUBNA (SVÁTEK SV. J IŘÍ) DO 28. ZÁŘÍ 
(SVÁTEK SV. VÁCLAVA). P ŘED VLASTNÍ REALIZACÍ DÍLA JE NUTNÉ ZAJISTIT 
OCHRANU VŠECH DOTČENÝCH ČÁSTÍ  FASÁDY A JEJÍHO OKOLÍ P ŘED MOŽNÝM 
ZNEČIŠTĚNÍM A POŠKOZENÍM. 
REALIZACE DÍLA JE PODMÍN ĚNA VÝKONEM AUTORSKÉHO DOZORU 
PROJEKTANTA. 
 
 

6. OCHRANNÁ PÁSMA A VLIV NA ŽIVOTNÍ PROST ŘEDÍ 

Stavba včetně zařízení staveniště se nachází na území MPZ Dvora Králové 
n.L. Je tedy nezbytné, aby tomuto faktu byla přizpůsobena veškerá zde probíhající 
stavební činnost.  

Použitá mechanizace a technologie se nepodílejí na ničení životního prostředí. 
Je nutné zamezit úniku pohonných hmot a olejů do kanalizace či zeminy.  

Při likvidaci vzniklých odpadů je nutné postupovat v souladu se zákonem č. 
185/2001 Sb. o odpadech ve znění prováděcích předpisů.  

7. DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ A ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 

Stavební materiál bude na staveniště přivážen nákladními automobily po 
místní komunikaci – Revoluční ulice. Odsud bude materiál dále transportován 
(nákladními automobily či lidskou silou) po její východní odbočce do prostoru dvora 
sousedního domu č.p. 58, kde bude zřízena dočasná deponie. Při výběru typu 
nákladních automobilů musí být zohledněn charakter Revoluční ulice (pěší zóna – 
nutno vyžádat povolení k vjezdu) i její bezejmenné východní odbočky. 

Deponie materiálu o celkové ploše 30 m2 bude zřízena v prostoru 
uzavíratelného dvora na pozemku p.č. 28 (vlastník Město Dvůr Králové nad 
Labem). Po celou dobu výstavby je třeba dvůr po ukončení denních prací 
uzamknout (uzamykání dvora je třeba rovněž sjednat s nájemníky bytových 
jednotek). Kolem deponie bude dále instalována výstražná vytyčovací páska 
zakazující vstup nepovolaným osobám. 

Na staveništi je přístupný zdroj pitné vody i elektřiny. Pro práce probíhající ve 
výškách bude použito standardního trubkového lešení. Vertikální přesun materiálu 
na lešení bude zajištěn vrátkem.   



 

Plocha staveniště zejména v prostoru náměstí T. G. Masaryka bude jasně 
ohraničena. Při kraji staveniště budou umístěny výstražné tabule zakazující vstup 
do jeho prostoru. Po každé směně bude proveden úklid staveniště.  

Po ukončení prací bude veškerý vzniklý odpad snesen či odvezen na místo 
k tomu určené (dle příslušných ustanovení zákona o odpadech v náležitostech vyhl. 
MŽP č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady). Plocha staveniště 
bude uvedena do podoby před započetím prací. 

8. BEZPEČNOST PRÁCE 

Zajišt ění ochrany zdraví a bezpe čnosti pracovník ů na staveništi 

Veškeré stavební práce se budou provádět se souhlasem vedoucího pracovníka a v 
souladu se zákony a předpisy v oblasti BOZP: 

• Zákoník práce č. 262/2006 Sb. v platném znění 
• Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek BOZP 
• Zákon č. 251/2005 Sb. – o inspekci práce 
• Zákon č. 258/2000 Sb. v platném znění o ochraně veřejného zdraví 
• Zákon č. 361/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o provozu na pozemních 
komunikacích 
• Zákon č. 458/2000 Sb., o státní energetické inspekci - ochranná pásma elektrovodů 
• Zákon č. 356/2003 Sb. ve znění pozdějších přepisů, o chemických látkách 
• Vyhláška č. 288/2003 Sb., práce zakázané těhotným ženám a mladistvým 
• Vyhláška č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a 
nahřívání živic v tavných nádobách 
• Vyhláška č. 48/l982 Sb. v platném znění - základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce 
a technických zařízení 
• Vyhláška č. 50/1978 Sb. ve znění pozdějších předpisů - kvalifikace v elektrotechnice 
• Vyhláška č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé 
podmínky k zajištění jejich bezpečnosti 
• Vyhláška č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé 
podmínky k zajištění jejich bezpečnosti 
• Vyhláška č. 73/2010 Sb., kterou se určují vyhrazená elektrická zařízení a stanoví některé 
podmínky k zajištění jejich bezpečnosti 
• Vyhláška č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé 
podmínky k zajištění jejich bezpečnosti 
• Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 
osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a desinfekčních prostředků 
• Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 
• Nařízení vlády č. 432/2003 Sb. v platném znění - zařazování prací do kategorií 
• Nařízení vlády č. 201/2010 Sb.- o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o 
úrazu 
• Nařízení vlády č. 11/2002 Sb. v platném znění, kterým se stanoví vzhled a umístění 
bezpečnostních značek a zavedení signálů 
• Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí 
• Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
• Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 
používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 



 

• Nařízení vlády č. 28/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních 
postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci v lese a na pracovištích obdobného 
charakteru 
• Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně před nepříznivými účinky hluku a vibrací 
• Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních 
postupů, které je zaměstnavatel povinen při provozování dopravy dopravními prostředky 
• Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích 
• Nařízení vlády č. 406/2004 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu 
• stavební zákon 183/2006 
 
Je třeba zamezit p řístupu ve řejnosti na staveništ ě (viz zařízení staveništ ě). 
 
Před použitím chemických prostředků je nutné proškolit dotčené pracovníky o práci s 
těmito materiály. 

9. SPECIFIKACE STAVEBN Ě KONZERVAČNÍCH PRACÍ 

BOURACÍ PRÁCE:  

B1/ NEPŮVODNÍ NESOUDRŽNÉ OMÍTKY SEVERNÍHO PRŮČELÍ OBJEKTU BUDOU 
BEZEZBYTKU ODSTRANĚNY (S PROŠKRÁBNUTÍM SPÁR) - PŘEDPOKLAD 85% CELKOVÉ 
PLOCHY FASÁDY, TJ.: 135 M2. POVRCH ZDIVA BUDE DOKONALE OČIŠTĚN SYSTÉMEM JOS. 
PŮVODNÍ DÍLENSKY ZHOTOVENÉ PRVKY ŠTUKOVÉ VÝZDOBY V SEKUNDÁRNÍ POLOZE 
BUDOU ŠETRNĚ SEJMUTY A POKUD MOŽNO OPĚT POUŽITY. 

B2/ NEPŮVODNÍ NESOUDRŽNÉ OMÍTKY VÝCHODNÍHO ŠTÍTU OBJEKTU BUDOU 
BEZEZBYTKU ODSTRANĚNY  - 100% CELKOVÉ PLOCHY (S PROŠKRÁBNUTÍM SPÁR) A 
POVRCH ZDIVA BUDE DOKONALE OČIŠTĚN SYSTÉMEM JOS; 80 M2 

B3/ VÝVODY SPALIN PLYNOVÉHO TOPENÍ BUDOU ODSTRANĚNY; 2KS 

B4/ NEPŮVODNÍ NOSIČE VLAJKOVÝCH ŽERDÍ BUDOU DEMONTOVÁNY; 2 KS 

B5/ STÁVAJÍCÍ DOŽILÝ OKAPOVÝ SVOD, DL. 13,0 M, BUDE DEMONTOVÁN VČETNĚ 
ČISTÍCÍHO KUSU OSAZENÉHO PŘI PATĚ SVODU; 2KS 

B6/ STÁVAJÍCÍ DOŽILÝ OKAPOVÝ SVOD, DL. 4,0 M, BUDE DEMONTOVÁN  

B7/ STÁVAJÍCÍ REKLAMNÍ ŠTÍT BUDE DEMONTOVÁN 

B8/ STÁVAJÍCÍ OPLECHOVÁNÍ OKENNÍHO PARAPETU BUDE DEMONTOVÁNO; R.Š.: 600 MM, 
DL.: 3100 MM 

B9/ STÁVAJÍCÍ OPLECHOVÁNÍ OKENNÍHO PARAPETU BUDE DEMONTOVÁNO; R.Š.: 600 MM, 
DL.: 1900 MM, 2 KS 

B10/ STÁVAJÍCÍ OPLECHOVÁNÍ OKENNÍHO PARAPETU BUDE DEMONTOVÁNO; R.Š.: 600 MM, 
DL.: 1430 MM, 2 KS 



 

B11/ STÁVAJÍCÍ OPLECHOVÁNÍ OKENNÍHO PARAPETU BUDE DEMONTOVÁNO; R.Š.: 600 MM, 
DL.: 1400 MM, 4 KS 

B12/ STÁVAJÍCÍ OPLECHOVÁNÍ OKENNÍHO PARAPETU BUDE DEMONTOVÁNO; R.Š.: 600 MM, 
DL.: 950 MM, 4 KS 

B13/ STÁVAJÍCÍ OPLECHOVÁNÍ ŘÍMSY NAD MASKARONEM BUDE DEMONTOVÁNO; R.Š.: 450 
MM, DL.: 1220 MM, 1 KS 

B14/ STÁVAJÍCÍ OPLECHOVÁNÍ NADOKENNÍ ŘÍMSY BUDE DEMONTOVÁNO; R.Š.: 400 MM, 
DL.: 2200 MM, 2 KS 

B15/ STÁVAJÍCÍ OPLECHOVÁNÍ NADOKENNÍ ŘÍMSY BUDE DEMONTOVÁNO; R.Š.: 280 MM, 
DL.: 3920 MM, 1 KS 

B16/ STÁVAJÍCÍ OPLECHOVÁNÍ NADOKENNÍ ŘÍMSY BUDE DEMONTOVÁNO; R.Š.: 350 MM, 
DL.: 1300 MM, 2 KS 

B17/ STÁVAJÍCÍ OPLECHOVÁNÍ NADOKENNÍ ŘÍMSY BUDE DEMONTOVÁNO; R.Š.: 350 MM, 
DL.: 1230 MM, 2 KS 

B18/ STÁVAJÍCÍ OPLECHOVÁNÍ KLENÁKU NADOKENNÍ ŘÍMSY BUDE DEMONTOVÁNO; R.Š.: 
350 MM, DL.: 1050 MM, 2 KS 

B19/ STÁVAJÍCÍ OPLECHOVÁNÍ PLASTICKÉ VÝZDOBY DEKORATIVNÍ STUHY BUDE 
DEMONTOVÁNO; R.Š.: 350 MM, DL.: 550 MM, 2 KS 

B20/ STÁVAJÍCÍ OPLECHOVÁNÍ PLASTICKÉ VÝZDOBY OKENNÍHO POPRSNÍKU BUDE 
DEMONTOVÁNO; R.Š.: 250 MM, DL.: 900 MM, 2 KS 

B21/ STÁVAJÍCÍ OPLECHOVÁNÍ ŘÍMSY NAD MASKARONEM BUDE DEMONTOVÁNO; R.Š.: 250 
MM, DL.: 700 MM, 2 KS 

B22/ STÁVAJÍCÍ OPLECHOVÁNÍ KORDONOVÉ ŘÍMSY BUDE DEMONTOVÁNO; R.Š.: 450 MM, 
DL.: 6200 MM 

ZEDNICKÉ A ŠTUKATÉRSKÉ PRÁCE  

ZE1/ PROSTUPY PRO ODVOD SPALIN LOKÁLNÍHO PLYNOVÉHO TOPENÍ BUDOU 
ZASLEPENY VYZDÍVKAMI PROVEDENÝMI Z CIHEL PLNÝCH SKLÁDANÝCH NA 
VÁPENOCEMENTOVOU MALTU MVC 5,0 . 

ZE2/ TVAROVÁ KOPIE PŮVODNÍ KONZOLY ARKÝŘE BUDE VYMODELOVÁNA Z 
EXTRUDOVANÉHO POLYSTYRÉNU MECHANICKY KOTVENÉHO DO STROPNÍ KONSTRUKCE 
ARKÝŘE . POVRCH POLYSTYRÉNU BUDE POTAŽEN PROBARVENOU OMÍTKOU 
VYZTUŽENOU NEREZOVÝM PLETIVEM OPĚT KOTVENÝM DO STROPNÍ KONSTRUKCE 
ARKÝŘE. BUDE UPŘESNĚNO V PRŮBĚHU STAVBY. 

ZE3/ ARKÝŘ BUDE DOPLNĚN ŽELEZOBETONOVOU KORDONOVOU ŘÍMSOU S VYLOŽENÍM 
200 MM. ŘÍMSA BUDE SE STÁVAJÍCÍ STROPNÍ KONSTRUKCÍ ARKÝŘE SPŘAŽENA POMOCÍ 
BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE PROF.: 16 MM, DL.: 500 MM;  TÁHLA BUDOU VE VRTECH FIXOVÁNA 
CHEMICKOU KOTVOU. NA STRANĚ EXTERIÉRU BUDOU PAK OPATŘENA KOTEVNÍMÍ OKY; 



 

DVOJICE TÁHEL BUDE OSAZOVÁNA V INTERVALU 250 MM PŘI CELKOVÉM POČTU 40 KS; 
STYČNÁ SPÁRA MEZI  STÁVAJÍCÍ A NOVĚ BUDOVANOU ŘÍMSOU BUDE ZAZUBENA. OKY 
TÁHEL BUDE PROBÍHAT VODOROVNÁ VÝZTUŽ PROF.: 12 MM. KONSTRUKČNÍ DETAILY 
BUDOU UPŘESNĚNY PROJEKTANTEM V PRŮBĚHU STAVBY. 

O1/ OBNOVOVANÉ HLADKÉ OMÍTKY SEVERNÍHO PRŮČELÍ BUDOU PROVÁDĚNY JAKO 
DVOUVRSTVÉ (S PODHOZEM) ZA POUŽITÍ NÍŽE POPSANÝCH PROBARVENÝCH 
MALTOVÝCH SMĚSÍ PŘIPRAVOVANÝCH Z ROMÁNSKÉHO CEMENTU VICAT(RECEPTURA A) 
PŘEDPOKLAD 85% CELKOVÉ PLOCHY FASÁDY (135 M2).  PROBARVENÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA 
BY MĚLA BÝT FINÁLNÍ POVRCHOVOU ÚPRAVOU! NA PRŮČELÍ BUDOU OBNOVENY 
PŮVODNÍ DEKORATIVNÍ PRVKY ŠTUKOVÉ VÝZDOBY, TJ. ŘÍMSY, PARAPETY, ŠAMBRÁNY, 
PILASTRY. VE ŠTÍTĚ BUDOVY BUDE PAK REHABILITOVÁNA NÁROČNĚ ŘEŠENÁ VETABILNÍ 
ŠTUKOVÁ VÝZDOBA. VĚTŠINA PRVKŮ ŠTUKOVÉ VÝZDOBY JE ZHOTOVENA DÍLENSKY SE 
ZÁSADNÍM VYUŽITÍM KERAMICKÉ MOZAIKY. 

PONECHÁVANÉ PŮVODNÍ OMÍTKY A PRVKY ŠTUKOVÉ VÝZDOBY BUDOU MECHANICKY, ČI 
S POMOCÍ CHEMICKÝCH PROSTŘEDKŮ ZBAVENY RECENTNÍCH ŠTUKŮ A NÁTĚRŮ  - 
PŘEDPOKLAD 15% CELKOVÉ PLOCHY FASÁDY.  

O2/ NOVĚ PROVÁDĚNÉ HLADKÉ OMÍTKY VÝCHODNÍHO ŠTÍTU (80 M2) BUDOU PROVÁDĚNY 
JAKO DVOUVRSTVÉ (S PODHOZEM) ZA POUŽITÍ NÍŽE POPSANÝCH PROBARVENÝCH 
MALTOVÝCH SMĚSÍ PŘIPRAVOVANÝCH Z ROMÁNSKÉHO CEMENTU VICAT(RECEPTURA A). 
PROBARVENÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA BY MĚLA BÝT FINÁLNÍ POVRCHOVOU ÚPRAVOU! 

KAMENICKÉ PRÁCE  

KA1/ PÍSKOVCOVÝMI DESKAMI OBLOŽENÝ SOKL – BEZ ÚPRAV 

KA2/ STÁVAJÍCÍ PÍSKOVCOVÉ AKROTERIE  BUDOU ZPEVNĚNY, REPROFILOVÁNY A 
HYDROFOBIZOVÁNY (VIZ. RECEPTURY A TECHNOLOGICKÉ POKYNY); 
ROZMĚR:1350/500/500 MM, 2 KS  

KA3/ NEDOCHOVANÉ PÍSKOVCOVÉ AKROTERIE  POLYGONÁLNÍHO ŠTÍTU BUDOU 
REPLIKOVÁNY. TYTO KAMENICKÉ PRVKY BUDOU ROVNĚŽ HYDROFOBIZOVÁNY (VIZ. 
RECEPTURY A TECHNOLOGICKÉ POKYNY); ROZMĚR: 725/600/1075 MM, 2 KS. SOUČÁSTI 
DODÁVKY JE I KOTVENÍ PRVKU.  

KA4/ NEDOCHOVANÝ ÚSTŘEDNÍ PÍSKOVCOVÝ PYLON  POLYGONÁLNÍHO ŠTÍTU BUDOU 
REPLIKOVÁN. TENTO KAMENICKÝ PRVEK BUDE ROVNĚŽ HYDROFOBIZOVÁN (VIZ. 
RECEPTURY A TECHNOLOGICKÉ POKYNY); ROZMĚR: 1150x600/1375 MM, 1 KS. SOUČÁSTI 
DODÁVKY JE I DOSTATEČNÉ KOTVENÍ PRVKU.  

TRUHLÁŘSKÉ PRÁCE 

TRUHLÁŘSKÉ PRVKY BEZ ÚPRAV 

TR15/ VSTUPNÍ JEDNOKŘÍDLÉ RÁMOVÉ PROSKLENÉ DVEŘE V DŘEVĚNÉ ZÁRUBNI S 
NEOTEVÍRAV. NADSVĚTLÍKEM (SV 1255/ 3300 MM) PROVEDENÉ Z DUBU; BEZ ÚPRAV 

TR16/ VSTUPNÍ JEDNOKŘÍDLÉ RÁMOVÉ PROSKLENÉ DVEŘE V DŘEVĚNÉ ZÁRUBNI S 
NEOTEVÍRAV. NADSVĚTLÍKEM (SV 1255/ 3465 MM) PROVEDENÉ Z DUBU; BEZ ÚPRAV 



 

TR17/ JEDNODUCHÁ NEOTEVÍRAVÁ PROSKLENÁ VÝPLŇ VÝKLADCE (SV 2540/ 3275 MM) 
PROVEDENÁ Z DUBU; BEZ ÚPRAV 

TR18/ JEDNODUCHÁ NEOTEVÍRAVÁ PROSKLENÁ VÝPLŇ VÝKLADCE (SV 2540/ 3275 MM) 
PROVEDENÁ Z DUBU; BEZ ÚPRAV 

REPASE TRUHLÁŘSKÝCH PRVKŮ: 

TR1; TR2/ REVIZE A DROBNÁ REPASE (CELKOVÁ VÝMĚNA VŠECH OKAPNIČEK A JEJICH 
OPLECHOVÁNÍ - RHEINZINK TL.: 1 MM, VÝMĚNA SPODNÍCH ČÁSTÍ OKENNÍCH KŘÍDEL A 
RÁMŮ - 30%) ŠESTIKŘÍDLÉHO ŠPALETOVÉHO OKNA (SV 840/ 1700 MM) 

TR3; TR4/ REVIZE A DROBNÁ REPASE (CELKOVÁ VÝMĚNA VŠECH OKAPNIČEK A JEJICH 
OPLECHOVÁNÍ - RHEINZINK TL.: 1 MM, VÝMĚNA SPODNÍCH ČÁSTÍ OKENNÍCH KŘÍDEL A 
RÁMŮ - 30%; U TR3 DOPLNĚNÍ PŘÍČLE  EXTER. OKENNÍHO KŘÍDLA) OSMIKŘÍDLÉHO 
ŠPALETOVÉHO OKNA (SV 1315/ 2100 MM) 

TR5; TR6/ REVIZE A DROBNÁ REPASE (CELKOVÁ VÝMĚNA VŠECH OKAPNIČEK A JEJICH 
OPLECHOVÁNÍ - RHEINZINK TL.: 1 MM, VÝMĚNA SPODNÍCH ČÁSTÍ OKENNÍCH KŘÍDEL A 
RÁMŮ - 30%) ŠESTIKŘÍDLÉHO ŠPALETOVÉHO OKNA (SV 1000/ 2100 MM) 

TR7; TR8; TR9; TR10/ REVIZE A DROBNÁ REPASE (CELKOVÁ VÝMĚNA VŠECH OKAPNIČEK A 
JEJICH OPLECHOVÁNÍ - RHEINZINK TL.: 1 MM, VÝMĚNA SPODNÍCH ČÁSTÍ OKENNÍCH 
KŘÍDEL A RÁMŮ - 30%) ČTYŘKŘÍDLÉHO ŠPALETOVÉHO OKNA (SV 1070/ 2200 MM) 

TR11; TR12; TR13; TR14/ REVIZE A DROBNÁ REPASE (CELKOVÁ VÝMĚNA VŠECH 
OKAPNIČEK A JEJICH OPLECHOVÁNÍ - RHEINZINK TL.: 1 MM, VÝMĚNA SPODNÍCH ČÁSTÍ 
OKENNÍCH KŘÍDEL A RÁMŮ - 30%) ČTYŘKŘÍDLÉHO ŠPALETOVÉHO OKNA (SV 680/ 2200 
MM) 

NOVÉ TRUHLÁŘSKÉ PRVKY: 

TR19/ NOVÝ VÝVĚSNÍ ŠTÍT SE SKLENĚNOU VÝPLNÍ (ČERNÉ, DVOJITÉ LEPENÉ SKLO 
SPECTRUM GLASS) OSAZENOU V DUBOVÉM ŘEZBOVANÉM RÁMU; ROZMĚR: 2900/650 MM, 
2KS 

SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE I OPLECHOVÁNÍ HORNÍ ČÁSTI ŠTÍTU (RHEINZINK TL.: 1 MM) A 
MECHANICKÉ UKOTVENÍ PRVKU K FASÁDĚ  

ZÁMEČNICKÉ A KOVÁŘSKÉ PRÁCE 

REPASE ZÁMEČNICKÝCH A KOVÁŘSKÝCH PRVKŮ: 

ZAa/  DOCHOVANÉ MOSAZNÉ KOVÁNÍ OKNA  TR1, TR2, (4KS OKENNÍCH KLIČEK S 
PŘÍSLUŠNÝMI ŠTÍTKY/ 1 ŠPALETOVÉ OKNO) BUDE DEMONTOVÁNO, OČIŠTĚNO OD 
RECENTNÍCH NÁTĚRŮ A PO PROVEDENÍ NÁTĚRU ZPĚTNĚ OSAZENO. 

ZAb/  DOCHOVANÉ MOSAZNÉ KOVÁNÍ OKNA  TR3, TR4, (6KS OKENNÍCH KLIČEK S 
PŘÍSLUŠNÝMI ŠTÍTKY, 6 KS PŘÍTAŽNÝCH KLIČEK, MECHANISMUS ROLETY / 1 ŠPALETOVÉ 
OKNO) BUDE DEMONTOVÁNO, OČIŠTĚNO OD RECENTNÍCH NÁTĚRŮ A PO PROVEDENÍ 
NÁTĚRU ZPĚTNĚ OSAZENO. 



 

ZAc/  DOCHOVANÉ MOSAZNÉ KOVÁNÍ OKNA  TR5, TR6, (4KS OKENNÍCH KLIČEK S 
PŘÍSLUŠNÝMI ŠTÍTKY, 2 KS PŘÍTAŽNÝCH KLIČEK, MECHANISMUS ROLETY/ 1 ŠPALETOVÉ 
OKNO) BUDE DEMONTOVÁNO, OČIŠTĚNO OD RECENTNÍCH NÁTĚRŮ A PO PROVEDENÍ 
NÁTĚRU ZPĚTNĚ OSAZENO. 

ZAd/  DOCHOVANÉ MOSAZNÉ KOVÁNÍ OKNA  TR7, TR8, TR9, TR10 (6KS OKENNÍCH KLIČEK 
S PŘÍSLUŠNÝMI ŠTÍTKY, 2 KS PŘÍTAŽNÝCH KLIČEK, MECHANISMUS ROLETY/ 1 ŠPALETOVÉ 
OKNO) BUDE DEMONTOVÁNO, OČIŠTĚNO OD RECENTNÍCH NÁTĚRŮ A PO PROVEDENÍ 
NÁTĚRU ZPĚTNĚ OSAZENO. 

 

ZAd/  DOCHOVANÉ MOSAZNÉ KOVÁNÍ OKNA  TR11, TR12, TR13, TR14 (6KS OKENNÍCH 
KLIČEK S PŘÍSLUŠNÝMI ŠTÍTKY, 2 KS PŘÍTAŽNÝCH KLIČEK, MECHANISMUS ROLETY/ 1 
ŠPALETOVÉ OKNO) BUDE DEMONTOVÁNO, OČIŠTĚNO OD RECENTNÍCH NÁTĚRŮ A PO 
PROVEDENÍ NÁTĚRU ZPĚTNĚ OSAZENO. 

TESAŘSKÉ PRÁCE 

TE1/ O KONKRÉTNÍM POSTUPU A ROZSAHU OBNOVY DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE KROVU A 
STŘEŠNÍHO BEDNĚNÍ STŘECHY ARKÝŘE BUDE ROZHODNUTO PO PRŮZKUMU KRYTINY 
STŘECHY ARKÝŘE, KTERÝ BUDE PROVEDEN Z LEŠENÍ. ROZPOČTOVÁNA BUDE VŠAK 
KOMPLETNÍ VÝMĚNA KROKVÍ - RAMENÁTŮ I STŘEŠNÍHO BEDNĚNÍ S PŘÍSLUŠNÝM 
BIOCIDNÍM POSTŘIKEM (2x POSTŘIK 5% ROZTOKU LIGNOFIX TOP). 

RESTAURÁTORSKÉ PRÁCE  

RE1/ RESTAUROVÁNÍ 2 KS OKENNÍCH VITRÁŽÍ UMÍSTĚNÝCH V LUCERNĚ ARKÝŘE BUDE 
PROVÁDĚT RESTAURÁTOR S PŘÍSLUŠNOU LICENCÍ. 

KLEMPÍŘSKÉ A POKRÝVAČSKÉ PRÁCE 

NOVÉ KLEMPÍŘSKÉ PRVKY: 

KL1/ NOVÉ OPLECHOVÁNÍ ŘÍMSY NAD MASKARONEM BUDE PROVEDENO Z MĚDĚNÉHO 
PLECHU TL.: 1 MM; R.Š.: 450 MM, DL.: 1220 MM, 1 KS 

KL2/ NOVÉ OPLECHOVÁNÍ OKENNÍHO PARAPETU BUDE PROVEDENO Z MĚDĚNÉHO 
PLECHU TL.: 1 MM; R.Š.: 600 MM, DL.: 3100 MM 

KL3/ NOVÉ OPLECHOVÁNÍ NADOKENNÍ ŘÍMSY BUDE PROVEDENO Z MĚDĚNÉHO PLECHU 
TL.: 1 MM; R.Š.: 400 MM, DL.: 2200 MM, 2 KS 

KL4/ NOVÉ OPLECHOVÁNÍ OKENNÍHO PARAPETU BUDE PROVEDENO Z MĚDĚNÉHO 
PLECHU TL.: 1 MM; R.Š.: 600 MM, DL.: 1900 MM, 2 KS 

KL5/ NOVÉ OPLECHOVÁNÍ OKENNÍHO PARAPETU BUDE PROVEDENO Z MĚDĚNÉHO 
PLECHU TL.: 1 MM; R.Š.: 600 MM, DL.: 1430 MM, 2 KS 

KL6/ NOVÉ OPLECHOVÁNÍ KLENÁKU NADOKENNÍ ŘÍMSY BUDE PROVEDENO Z MĚDĚNÉHO 
PLECHU TL.: 1 MM; R.Š.: 350 MM, DL.: 1050 MM, 2 KS 



 

KL7/ NOVÉ OPLECHOVÁNÍ NADOKENNÍ ŘÍMSY BUDE PROVEDENO Z MĚDĚNÉHO PLECHU 
TL.: 1 MM; R.Š.: 350 MM, DL.: 1300 MM, 2 KS 

KL8/ NOVÉ OPLECHOVÁNÍ NADOKENNÍ ŘÍMSY BUDE PROVEDENO Z MĚDĚNÉHO PLECHU 
TL.: 1 MM; R.Š.: 350 MM, DL.: 1230 MM, 2 KS 

KL9/ NOVÉ OPLECHOVÁNÍ PLASTICKÉ VÝZDOBY DEKORATIVNÍ STUHY BUDE PROVEDENO 
Z MĚDĚNÉHO PLECHU TL.: 1 MM; R.Š.: 350 MM, DL.: 550 MM, 2 KS 

KL10/ NOVÉ OPLECHOVÁNÍ PLASTICKÉ VÝZDOBY OKENNÍHO POPRSNÍKU BUDE 
PROVEDENO Z MĚDĚNÉHO PLECHU TL.: 1 MM; R.Š.: 250 MM, DL.: 900 MM, 2 KS 

KL11/ NOVÉ OPLECHOVÁNÍ OKENNÍHO PARAPETU BUDE PROVEDENO Z MĚDĚNÉHO 
PLECHU TL.: 1 MM; R.Š.: 600 MM, DL.: 1400 MM, 4 KS 

KL12/ NOVÉ OPLECHOVÁNÍ OKENNÍHO PARAPETU BUDE PROVEDENO Z MĚDĚNÉHO 
PLECHU TL.: 1 MM; R.Š.: 600 MM, DL.: 950 MM, 4 KS 

KL13/ O KONKRÉTNÍM POSTUPU A ROZSAHU OBNOVY MĚDĚNÉ FALCOVANÉ KRYTINY 
STŘECHY ARKÝŘE BUDE ROZHODNUTO PO PRŮZKUMU, KTERÝ BUDE PROVEDEN Z 
LEŠENÍ. ROZPOČTOVÁNA BUDE VŠAK KOMPLETNÍ VÝMĚNA. 

KL14/ NOVÝ OKAPOVÝ SVOD (PROF.: 140 MM) BUDE PROVEDEN Z PŘEDZVĚTRALÉHO 
ZINKOVÉHO PLECHU RHEINZINK; DL.: 13,0 M; 2 KS; SVOD BUDE KOTVEN POZINKOVANÝMI 
OCELOVÝMI PŘÍCHYTKAMI. U PATY SVODU BUDE ZAÚSTĚN DO STÁVAJÍCÍHO ČISTÍCÍHO 
KUSU. 

KL15/ NOVÉ OPLECHOVÁNÍ KORDONOVÉ ŘÍMSY BUDE PROVEDENO Z MĚDĚNÉHO 
PLECHU TL.: 1 MM, R.Š.: 450 MM, DL.: 13,2 M 

KL16/ OPLECHOVÁNÍ AKROTERIE KA3 BUDE PROVEDENO Z PŘEDZVĚTRALÉHO 
ZINKOVÉHO PLECHU RHEINZINK TL.: 1 MM; 2 KS 

KL17/ OPLECHOVÁNÍ AKROTERIE KA4 BUDE PROVEDENO Z PŘEDZVĚTRALÉHO 
ZINKOVÉHO PLECHU RHEINZINK TL.: 1 MM; 1 KS 

KL18/ MONTÁŽ A DEMONTÁŽ OPLECHOVÁNÍ AKROTERIE KA2 PROVEDENÉHO Z 
PŘEDZVĚTRALÉHO ZINKOVÉHO PLECHU RHEINZINK TL.: 1 MM; 2 KS 

KL19/ NOVÉ OPLECHOVÁNÍ HLAVICE PILASTRU BUDE PROVEDENO Z MĚDĚNÉHO PLECHU 
TL.: 1 MM; R.Š.: 300 MM, DL.: 800 MM, 4 KS 

KL20/ NOVÉ OPLECHOVÁNÍ KORDONOVÉ ŘÍMSY BUDE PROVEDENO Z MĚDĚNÉHO 
PLECHU TL.: 1 MM; R.Š.: 250 MM, DL.: 6500 MM, 1 KS 

KL21/ NOVÉ OPLECHOVÁNÍ LEMU ČABRAKY BUDE PROVEDENO Z MĚDĚNÉHO PLECHU TL.: 
1 MM; R.Š.: 300 MM, DL.: 1150 MM, 2 KS 

 

 



 

NATĚRAČSKÉ A MALÍ ŘSKÉ PRÁCE 

NA1/  VŠECHNA ŠPALETOVÁ OKNA BUDOU PO ODSTRANĚNÍ STARÝCH NÁTĚRŮ 
(OPÁLENÍM) OPATŘENY BÍLÝM OLEJOVÝM SYSTÉMOVÝM NÁTĚREM OD FIRMY CHEMOLAK 
V NÁSLEDUJÍCÍ SKLADBĚ: 

- 1 x  NÁTĚR LNĚNOU FERMEŽÍ O 1000; SPOTŘEBA 0,14 KG/ M2 

- 2 x  FERMEŽOVÁ TÓNOVANÁ BARVA  JEFA O 2025; SPOTŘEBA -1 NÁTĚR: 0,125 KG/ M2; 
ŘEDIDLO S 6006;  

- 2 x  NÁTĚR OLEJOVÝM EMAILEM OLEMA O 2117; SPOTŘEBA - 1 NÁTĚR: 0,150 KG/ M2; 
ŘEDIDLO S 6006;  

NA2/ VŠECHNY DUBOVÉ DVEŘNÍ A VÝKLADCOVÉ VÝPLNĚ BUDOU PO ODSTRANĚNÍ 
STARÝCH NÁTĚRŮ (SBROUŠENÍM) OPATŘENY SYSTÉMOVOU SILNOVRSTVOU LAZUROU 
OD FIRMY DUFA V NÁSLEDUJÍCÍ SKLADBĚ : 

- 1 x  NÁTĚR PENETRACÍ HOLZGRUND; SPOTŘEBA - 1 NÁTĚR: 0,1 L/ M2; 

- 2 x  NÁTĚR LAZUROU DAUERSCHUTZLASUR; SPOTŘEBA - 1 NÁTĚR: 0,1 L/ M2; ODSTÍN 
BUDE URČEN PROJEKTANTEM V PRŮBĚHU STAVBY; 

 NAF/  KRYCÍ FASÁDNÍ NÁTĚR NENÍ UVAŽOVÁN, JE PŘEDPOKLÁDÁNO POUZE UŽITÍ 
LAZURNÍHO NÁTĚRU  PRO KOREKCI MÍRNÝCH BAREVNÝCH NEDOSTATKŮ 
PROBARVÉNÉHO ŠTUKU. LAZURNÍ NÁTĚR BUDE BUDE APLIKOVÁN PO NUTNÉ 
TECHNOLOGICKÉ PŘESTÁVCE (TZN. PO DOKONALÉM VYZRÁNÍ NOVÝCH OMÍTEK, CCA PO 
28 DNECH). O TYPU NÁTĚROVÉHO SYSTÉMU (VÁPENNÝ: HISTORICLASUR/ FA REMMERS , 
SILIKÁTOVÝ: SILIKATFARBE D/ FA REMMERS, SILIKONOVÝ: SILICONHARZFARBE LA/ FA 
REMMERS) BUDE ROZHODNUTO V PRŮBĚHU STAVBY.   

 

RECEPTURY A TECHNOLOGICKÉ POKYNY:  

KONSOLIDACE OMÍTEK PŘÍPRAVKEM POROSIL ZTS V KOMBINACI S VÁPENNOU VODOU 

STÁVAJÍCÍ SVRCHNÍ ŠTUKOVÉ I ODHALENÉ JÁDROVÉ OMÍTKY BUDOU  OPATŘENY 
POSTŘIKEM ROZTOKU POROSILU ZTS (KONCENTRACE: 1 DÍL KOCENTRÁTU POROSILU 
ZTS (VODNÝ ROZTOK OXIDU KŘEMIČITÉHO)/ 8  DÍLŮ VODY; PŘEDPOKLÁDANÁ SPOTŘEBA: 
0,4 L KONCENTRÁTU/ M2 - 1 NÁTĚR; VÝROBCE: AQUA S.R.O., PRAHA). V ZÁVISLOSTI NA 
DOSAŽENÉM ÚČINKU BUDE KONSOLIDAČNÍ POSTŘIK 2x AŽ 4x OPAKOVÁN. NÁSLEDNĚ 
BUDOU OŠETŘOVANÉ PLOCHY NAPUŠTĚNY 2x VÁPENNOU VODOU. VÝSLEDKEM 
POPISOVANÉ PROCEDURY BUDE TVORBA PEVNÉHO GELU KŘEMIČITANU VÁPENATÉHO V 
PORÉZNÍM SYSTÉMU  ZPEVŇOVANÝCH OMÍTEK, KTERÝ JE PODSTATOU ZVÝŠENÍ 
PEVNOSTI OMÍTKY. NAPOUŠTĚNÍ KONSOLIDANTY SE NESMÍ PROVÁDĚT NA PŘÍMO 
OSLUNĚNÝCH PLOCHÁCH A PŘI TEPLOTÁCH NAD + 25 °C, NEBO POD + 10 °C. 

RECEPTURA JÁDROVÉ A ŠTUKOVÉ OMÍTKOVÉ SMĚSI (A): 

SLOŽENÍ A POMĚRY MÍSENÍ: 



 

1 DÍL ROMÁNSKÉHO CEMENTU VICAT + 0,1 DÍLU ANTUKY + 2,5 DÍLŮ PÍSKU + ZPOMALOVAČ 
TEMPO (0,35-0,70 G (0,5-1 UZÁVĚR) PŘÍPRAVKU TEMPO/ 1 L CEMENTU) + PŘÍDAVEK 
VÁPENNÉ KAŠE (MNOŽSTVÍ JE ZÁVISLÉ NA POTŘEBNÉ DOBĚ ZPRACOVATELNOSTI 
OMÍTKOVÉ SMĚSI) 

- VICAT PROMT CEMENT: JE VYSOCE HYDRAULICKÉ POJIVO PŘIPRAVOVANÉ ZE 
SLÍNOVCŮ - VÁPENCŮ BOHATÝCH NA JÍLOVÉ MATERIÁLY.  TOTO POJIVO ZÁSADNÍM 
ZPŮSOBEM POZITIVNĚ OVLIVŇUJE CELKOVOU BAREVNOST MALTOVÉ SMĚSI, 
DODAVATEL: RABAT ČR, A.S., PRAHA 

- ANTUKA: JE MOŽNO POUŽÍT BĚŽNĚ DOSTUPNOU MLETOU ANTUKU ZRNITOSTI 0 - CCA 2 
MM. ANTUKA DODÁ MALTĚ TEPLEJŠÍ ODSTÍN A SOUČASNĚ ZLEPŠÍ JEJÍ VLASTNOSTI JAKO 
LATENTNĚ HYDRAULICKÁ SLOŽKA. APLIKACE DO PÍSKU ZA SUCHA. 

- PÍSEK: POŽADOVANOU GRANULOMETRII (0 - 0,65 MM) ŠTUKOVÉHO PÍSKU JE NUTNO 
SESTAVIT Z KVALITNÍCH KOPANÝCH PÍSKŮ S OBSAHEM JÍLOVÝCH ČÁSTIC DO 10%. PÍSKY 
BUDOU TVOŘIT ZÁKLAD BAREVNOSTI MALTY A PROTO JE NUTNÉ PROVÉST V 
DOSTATEČNÉM PŘEDSTIHU ZKOUŠKY MALTOVÝCH SMĚSÍ. PRO JÁDROVOU OMÍTKU LZE 
POUŽÍT PÍSEK O ZRNITOSTI (0-1,2 MM). DEPONIE PÍSKŮ MUSÍ BÝT ZAKRYTA, ABY SE 
NEMĚNILO MNOŽSTVÍ OBSAŽENÉ VODY V ZÁVISLOSTI NA SRÁŽKÁCH 

- RETARDÉR (ZPOMALOVAČ) TUHNUTÍ TEMPO: VZHLEDEM K RYCHLÉMU NÁSTUPU 
TUHNUTÍ MALTOVÉ SMĚSI S PŘÍMĚSÍ ROMÁNSKÉHO CEMENTU (2-3 MIN.) JE NUTNÉ 
POUŽÍT ZPOMALOVAČ TUHNUTÍ TEMPO (KYSELINA CITRÓNOVÁ - E 330), KTERÝ 
ZPOMALUJE PROCES TUHNUTÍ O 10-30 MINUT V ZÁVISLOSTI NA TEPLOTĚ A DÁVKOVÁNÍ. 
TUHNUTÍ LZE OVLIVŇOVAT I PŘÍDAVKEM VÁPENNÉ KAŠE 

VODNÍ SOUČINITEL:  MALTA BY MĚLA BÝT CO MOŽNÁ NEJSUŠŠÍ 

MÍCHÁNÍ MALTY:  PRO MÍCHÁNÍ MALTY JE DOBRÉ UPŘEDNOSTNIT POUŽITÍ 
MÍCHAČKYNUCENÝM OBĚHEM PŘED POUŽÍVÁNÍM BĚŽNÉ SPÁDOVÉ MÍCHAČKY. 
ÚČINNOST NUCENÉHO OBĚHU JE O ŘÁD VYŠŠÍ, MÍCHÁNÍ JE TEDY M. J. RYCHLEJŠÍ A 
HLAVNĚ I NESROVNATELNĚ KVALITNĚJŠÍ. 

V DOSTATEČNÉM  ČASOVÉM PŘEDSTIHU JE NEZBYTNÉ PROVÉST ZKOUŠKY APLIKACE 
MALTOVÝCH SMĚSÍ, NA JEJICHŽ ZÁKLADĚ BUDOU PROJEKTANTEM A ZÁSTUPCI STÁTNÍ 
PAMÁTKOVÉ PÉČE VYBRÁNY A  ODSOUHLASENY KONKRÉTNÍ VZORKY OMÍTEK! 

RECEPTURA JÁDROVÉ A ŠTUKOVÉ PROBARVENÉ OMÍTKOVÉ SMĚSI (B) PRO KLIMATICKY 
NAMÁHANÉ PRVKY FASÁDY - ŘÍMSY PARAPETY: 

SLOŽENÍ A POMĚRY MÍSENÍ: 

1 DÍL ROMÁNSKÉHO CEMENTU VICAT + 0,05 DÍLU ANTUKY + 1 DÍL PÍSKU + ZPOMALOVAČ 
TEMPO (0,70-1,40 G (1-2 UZÁVĚRY) PŘÍPRAVKU TEMPO/ 1 L CEMENTU) + PŘÍDAVEK 
VÁPENNÉ KAŠE VAPO (MNOŽSTVÍ JE ZÁVISLÉ NA POTŘEBNÉ DOBĚ ZPRACOVATELNOSTI 
OMÍTKOVÉ SMĚSI) 

TECHNOLOGICKÝ POSTUP ODSTRAŇOVÁNÍ NEPŮVODNÍHO AKRYLÁTOVÉHO NÁTĚRU 
FASÁDY 

STÁVAJÍCÍ NEPŮVODNÍ AKRYLÁTOVÝ FASÁDNÍ NÁTĚR (BRÁNÍCÍ ODPARU VLHKOSTI Z 
PODKLADU) BUDE ZA POMOCI PARNÍHO ČISTIČE VYUŽÍVAJÍCÍ TZV. OSTRÉ PÁRY 
(TEPLOTA: 90°C-150°, TLAK: 170 BAR) MECHANICKY ODST RANĚN (PLASTOVÉ ŠKRABKY, 



 

MEKKÉ KARTÁČE). TATO METODA JE VHODNÁ ZEJMÉNA PRO ODSTRAŇOVÁNÍ NÁTĚRU Z 
NEPŘÍLIŠ ČLENĚNÝCH OMÍTKOVÝCH  PLOCH. PRO ODSTRANĚNÍ NEŽÁDOUCÍHO NÁTĚRU 
Z PLASTICKÉ ŠTUKOVÉ VÝZDOBY JE VÝHODNĚJŠÍ POUŽÍT ODSTRAŇOVAČ NÁTĚRŮ 
ULTRA 2000 (DODAVATEL: AQUA S.R.O., PRAHA). NA ČIŠTĚNOU PLOCHU NANESEME V 
TENKÉ VRSTVĚ GEL EKOLOGICKÉHO PŘÍPRAVKU ULTRA 2000 A PO CCA 30-120 MINUTÁCH 
PŘÍPRAVEK S NABOBTNALÝM NÁTĚREM Z FASÁDY TLAKOVOU VODOU (SYSTÉM JOS) 
OPLÁCHNEME. OMYTÍ FASÁDY BY MĚLO BÝT PROVEDENO I PŘED VLASTNÍM 
ODSTRAŇOVÁNÍM NÁTĚRU. JESTLIŽE BY SE V NĚKTERÝCH PARTIÍCH FASÁDY PŘÍPRAVEK 
ULTRA 2000 NEOSVĚDČIL, LZE DOPORUČIT AGRESIVNĚJŠÍ ODSTRAŇOVAČ NÁTĚRŮ PO5 
(SPOTŘEBA: 200 ML/ M2, VÝROBCE: COLORLAK - SERVIS S.R.O., PRAHA). PŘI POUŽITÍ 
TOHOTO PŘÍPRAVKU JE NEZBYTNÉ DBÁT ZVÝŠENÉ BEZPEČNOSTI PRÁCE (NEZBYTNOST 
POUŽITÍ OCHRANNÝCH POMŮCEK - RUKAVICE, BRÝLE).  ZÁROVEŇ JE NUTNÉ PŘI 
LIKVIDACI VZNIKLÉHO ODPADU  POSTUPOVAT V SOULADU SE ZÁKONEM Č. 185/2001 Sb O 
ODPADECH VE ZNĚNÍ PROVÁDĚCÍCH PŘEDPISŮ. 

ZPEVNĚNÍ, DOPLNĚNÍ A HYDROFOBIZOVÁNÍ - STÁVAJÍCÍCH KAMENNÝCH PRVKŮ FASÁDY/ 
STÁVAJÍCÍHO KAMENNÉHO SOKLU (SYSTÉM SANACE - FIRMA AQUA, S.R.O. PRAHA). Z 
POVRCHU STÁVAJÍCÍCH PÍSKOVCOVÝCH AKROTERIÍ BUDE ODSTRANĚNA NEČISTOTA A 
JEHO ODLOUČENÉ ČÁSTI. CELÝ POVRCH KAMENNÉHO PRVKU BUDE OPATŘEN 
OPAKOVANÝM POSTŘIKEM (3x) POROSILU ZTS  (KONCENTRACE: 1 DÍL KONCENTRÁTU 
POROSILU ZTS/ 5  DÍLŮ VODY; PŘEDPOKLÁDANÁ SPOTŘEBA: 0,4 L KONCENTRÁTU/ M2 - 1 
NÁTĚR; VÝROBCE: AQUA S.R.O., PRAHA) V KOMBINACI S OPAKOVANÝM POSTŘIKEM (3X) 
ČIRÉ VÁPENNÉ VODY. VÝSLEDKEM PROCEDURY JE  ZAMEZENÍ DALŠÍ DEGRADACE 
PŮVODNÍHO MATERIÁLU A VYTVOŘENÍ PEVNĚJŠÍ KONTAKTNÍ PLOCHY PRO JEHO 
DOPLNĚNÍ. STYČNÁ PLOCHA SE NAVLHČÍ A POTŘE SE TENKOU VRSTVOU SILNĚ 
NAŘEDĚNÉ SMĚSI PETRA C (SMĚS PRO RESTAUROVÁNÍ KAMENE, KONKRÉTNÍ DRUH 
SMĚSI BUDE UPŘESNĚN DODAVATELEM DLE PŘEDLOŽENÉHO VZORKU PŮVODNÍ 
MATERIE). PO ZAVADNUTÍ SE NANÁŠÍ VLASTNÍ TVÁRNÁ SMĚS PETRA C (RECEPTURA: CCA 
2,5 L VODY/ 25 KG SUCHÉ SMĚSI PETRA C; MIN TL.: DVOJNÁSOBEK NEJVĚTŠÍHO ZRNA 
PÍSKU; MAX TL. BEZ ARMOVÁNÍ: 30 MM, SILNĚJŠÍ VRSTVY JE NUTNO ARMOVAT DLE 
POTŘEBY NEREZAVĚJÍCÍM MATERIÁLEM). NANESENOU SMĚS JE NEZBYTNÉ CHRÁNIT 
PŘED RYCHLÝM VYSCHNUTÍM A OŠETŘOVAT JI 24 - 48 HODIN VLHČENÍM.PO VYTVRZENÍ 
DOPLŇOVANÝCH ČÁSTÍ BUDE PRVEK CELOPLOŠNĚ OPATŘEN POSTŘIKEM 
DVOUSLOŽKOVÉHO  ROZPOUŠTĚDLOVÉHO ZPEVŇOVAČE (HYDROFOBNÍHO PRIMERU) 
POROSIL ZV (KONCENTRACE: 1 DÍL AKTIVNÍ SLOŽKY/ 1 DÍL KATALYZÁTORU; SPOTŘEBA: 
0,25L/ M2). ROZTOK JE PO SMÍSENÍ SLOŽEK NUTNO ZPRACOVAT DO CCA 4 HODIN. PO 
DOBU 10 HODIN NESMÍ OŠETŘENÝ POVRCH ZMOKNOUT. PO 8 HODINOVÉ 
TECHNOLOGICKÉ PŘESTÁVCE POVRCH OPATŘÍME POSTŘIKEM HYDROFOBIZAČNÍHO 
DVOUSLOŽKOVÉHO ROZPOUŠTĚDLOVÉHO PŘÍPRAVKU POROSIL VV (KONCENTRACE: 1 
DÍL AKTIVNÍ SLOŽKY/ 1 DÍL KATALYZÁTORU; SPOTŘEBA: 0,4 L/ M2). ROZTOK JE PO 
SMÍSENÍ SLOŽEK NUTNO ZPRACOVAT DO CCA 3 HODIN.  PO DOBU 10 HODIN NESMÍ 
OŠETŘENÝ POVRCH ZMOKNOUT. 

10. ETAPIZACE 

Plánovaná obnova hlavní fasády budovy (v rozsahu stanoveném touto projektovou 
dokumentací) proběhne v rámci jedné stavební etapy realizované v průběhu roku 
2012.  

 
 
 
 
 
Ve Dvoře Králové nad Labem dne 1.5. 2012 Ing. Miloš Kudrnovský 
 
  Mgr. Renata Veselá  


