
 
 

 

1 

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 
dle ust. §§98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále 

jen „zákon“) 
č. I 

 

V souladu s ustanovením § 43 zákona je zadavatel při provádění všech úkonů v rámci 
zadávacího řízení k výše uvedené veřejné zakázce smluvně zastoupen společností Český a 
moravský účetní dvůr, s.r.o., IČ: 25972154, se sídlem Dašická 247, Pardubice, PSČ 530 03. 

Zadavatel v souladu s §§ 98 a 99 zákona zveřejňuje vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací 
dokumentace veřejné zakázky. 

Zadavatel obdržel dne 28. 12. 2020 od dodavatele žádost č. 1 o vysvětlení zadávací 
dokumentace výše uvedené veřejné zakázky. Zadavatel zveřejňuje kompletního znění žádosti 
o vysvětlení, bez identifikace dodavatele, a dále reakci zadavatele (platí pro veškeré žádosti o 
vysvětlení zadávací dokumentace). 

Žádost o vysvětlení č. 1 
Dotaz č. 1/1: 
V tabulce výrobků je položka označená OS 2 "zprovoznění výtahu" 1kpl, bez další specifikace. 
Taktéž ve výkazu výměr je položka "Zprovoznění výtahu - OS2" 1kpl bez další specifikace. V 
ostatních zadávacích dokumentech rovněž není žádná konkrétní specifikace této položky 
"zprovoznění výtahu". Při prohlídce stavby 28. 12. bylo sděleno, že výtah je funkční, pouze 
nelze otevřít dveře. Z výše uvedených podkladů není možné odpovědně stanovit cenu položky 
OS2 Zprovoznění výtahu. Není vůbec jasné, co se rozumí pojmem zprovoznění - zda pouze 
odblokování zaseknutých dveří (kolik ks je zaseklých), zda výtah je jinak opravdu funkční tzn. 
zda jej lze užívat a zda má platnou revizi, případně jaké činnosti a v jakém rozsahu je nutno 
zajistit pro jeho "zprovoznění".  
 
Odpověď č. 1/1: 
Zadavatel tímto vysvětlením zadávací dokumentace oznamuje předpokládaný rozsah činnosti 
dodavatele veřejné zakázky v rámci položky Soupisu prací č. 231 Zprovoznění výtahu - OS2 v objemu 
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500 člověkohodin. Člověkohodinou se rozumí čas odpovídající práci pracovníka dodavatele na 
zprovoznění výtahu po dobu jedné hodiny. 

Účastníci zadávacího řízení nacení položku Soupisu prací č. 231 Zprovoznění výtahu - OS2 jako 
celkovou cenu za 500 člověkohodin, rovnající se 1 kpl. 

Skutečný rozsah prací v rámci položky Soupisu prací č. 231 Zprovoznění výtahu - OS2 bude znám až při 
provádění veřejné zakázky a rozsah prací bude v případě potřeby upraven v souladu s § 222 zákona 
(méněpráce, nebo vícepráce). 

Před zahájením stavebním prací je výtah pouze uveden do bezpečného zavřeného stavu, aby nemohly 
být dveře v podlažích otevírány. Revize výtahu platná není. 

Zadavatel dále obdržel dne 28. 12. 2020 od dodavatele žádost č. 2 o vysvětlení zadávací 
dokumentace výše uvedené veřejné zakázky. 

Žádost o vysvětlení č. 2 
Dotaz č. 2/1: 
Ve výpisu prvků jsou uvedeny položky vybavení soc. zařízení č. OS11 až OS 17, všechny s 
uvedením množství 1ks. Ve výkazu výměr jsou tyto položky uvedeny pod č. 114 - 124 v 
množství 1 soubor. Je zřejmé a předpokládáme, že v rámci celé stavby bude zadavatel 
požadovat d+m těchto položek vybavení soc. zař. v počtu nikoliv 1ks nebo 1 soubor, ale v 
poštu ks či souborů pro všechna sociální zařízení. Žádáme proto odpovídajícím způsobem 
opravit množství těchto položek ve výkazu výměr resp. ve výpisu prvků, aby bylo zřejmé, kolik 
ks každého vybavení OS11 až OS 17 má být oceněno. 
  
Odpověď č. 2/1: 
Zadavatel v souvislosti s žádostí o vysvětlení č. 2 nijak neupravuje ani nedoplňuje předloženou 
Projektovou dokumentaci včetně Soupisu prací. Uvedené počty v Soupisu prací zůstávají beze změny. 
Požadovaný počet je uveden ve výpisu prvků (tedy vždy se v rámci řešených položek jedná o 1 ks).  

Zadavatel uvádí doplňující vysvětlení – vybavení sociálního zařízení Os11 až Os 17 je počítáno pouze 
pro koupelnu bytu č. 24 pro tělesně postižené, které je nutné řešit dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.  

Vybavení dalších sociálních zařízení není dle vstupních požadavků investora řešeno, stejně jako 
vybavení nábytkem. V rozpočtu jsou např. pouze kuchyňské linky bez spotřebičů. 

Zadavatel dále obdržel dne 28. 12. 2020 od dodavatele žádost č. 3 o vysvětlení zadávací 
dokumentace výše uvedené veřejné zakázky. 

Žádost o vysvětlení č. 3 
Dotaz č. 3/1: 
Ve výpisu prvků je uvedena položka OS 6 Mřížové oddělení schodiště v každém podlaží včetně 
mřížových dveří (4ks) v množství 1kpl. Ve výkazu výměr je tato položka vykázána jako Ocelová 
mříž na schodišti - OS6 s výměrou 23,760 m2. Nikde není uvedena specifikace materiálu, 
povrchové úpravy, požadavků na typ zámku a typ kování. Žádáme o doplnění specifikace. 
  
Odpověď č. 3/1: 
Vzhledem k potřebě zadavatele na provedení předmětu zakázky není bližší specifikace nutná a 
účastníci ocení uvedenou položku dle údajů uvedených v Projektové dokumentaci a Soupisu prací. 
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Zadavatel pouze konstatuje, že s ohledem na stávající litinovou výplň zábradlí s nátěrem je vhodné 
materiálové řešení nových mříží z pozinkované tyčoviny s nátěrem. Kování může být např. vložkový 
zámek a klika-klika. Jedná se o mříže užívané personálem pro přístup přes všechna podlaží. Zadavatel 
jednoznačně deklaruje, že v tomto odstavci uvedená specifikaci je pouze příkladná, a že umožní pro 
plnění veřejné zakázky nabídku i jiných, rovnocenných řešení a technických řešení dle § 89 odst. 6 
zákona, pokud je dodavatel nabídne a pokud splní požadavky zadavatele, stanovené Projektovou 
dokumentací. 

Zadavatel současně se zveřejněním tohoto vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací 
dokumentace v souladu s § 99 zákona prodlouží lhůtu pro podání nabídek. Zadavatel v 
souvislosti s tímto vysvětlením, změnou nebo doplněním zadávací dokumentace v souladu s 
§ 99 odst. 2 zákona prodlouží lhůtu pro podání nabídek o 1 pracovní den. 

Nový termín pro podání nabídek tak je 14. ledna 2021 v 10:00 hodin. 

Ve Dvoře králové nad Labem dne 30. prosince 2020 
Mgr. Jiří Kolář 
Český a moravský účetní dvůr, s.r.o. 
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