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B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY

a) charakteristika stavebního pozemku

Stavba  řeší  obnovu  soklových  částí  dvorních  fasád  budovy  gymnázia  ve  Dvoře
Králové nad Labem. Stavba se nachází na mírně svažitém pozemku. 

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů

Dějiny objektu

První požadavek na zřízení gymnázia byl vysloven na schůzi obecního zastupitelstva
ze dne 13. května 1888.1 Díky neutuchajícímu úsilí tehdejšího starosty MUDr. Josefa
Moravce a zastupitelstva se podařilo,  že žádost zaslaná c. k. ministerstvu kultu a
vyučování  ve  Vídni  byla  vynesením  ze  dne  21.  srpna  1890,  č.  16.877  příznivě
vyřízena.2 Město  Dvůr  Králové se krom jiného zavázalo,  že  opatří  ústavu  vlastní
budovu.3

První třída tohoto gymnázia byla otevřena ještě téhož roku. V roce 1891 zakoupila
obec bývalou továrnu Mandlovu č. 304 na Hankově náměstí a ustanovila budovu tuto
k účelům  školským.  O  prázdninách  školního  roku  1893  –  1894  byl  ústav
přestěhován.  Stávající  školní  budova  na  Hankově  náměstí  (bývalá  Mandlova
továrna) měla být zbořena a na jejím místě měla být vystavěna nová reprezentativní
budova  gymnázia.  Veřejným  konkursem  byl  vybrán  plán  gymnázia  od  V.  Kaury
z Prahy.4

Provedení stavby bylo svěřeno firmě „Technická kancelář F. L. Hellmann, stavitel a
geometr  v Jaroměři“.  Stavba  byla  vyčíslena  na částku 91 083 zl.  rak.  S výkopem
základů bylo započato 23. dubna 1894 a na konci téhož roku byla již budova pod
střechou. Školní rok 1895/96 mohl být již zahájen v nové školní budově. Rozpočet na
stavbu nové budovy byl překročen o 11 310 zl.5 

Dne 18. srpna byla nově vystavěná budova gymnasia vysvěcena. Roku 1902 bylo
obecní gymnázium převedeno pod státní správu. Od této doby je jako název ústavu
uváděno  vždy  C.  k.  vyšší  gymnasium  Františka  Josefa.  Po  vzniku  samostatné
republiky byl užíván úřední název ústavu „Státní reálné gymnasium ve Dvoře Králové

n/L“.6

1 Volf, Stanislav. Stručné dějiny gymnasia ve Dvoře Králové n. L. In: Osmdesát let gymnasia ve Dvoře Králové 
nad Labem. 1890 – 1970. Dvůr Králové nad Labem: Ředitelství gymnasia a Sdružení rodičů a přátel školy, 
1970, s. 17.
2 Macháň, František: První čtvrtstoletí c. k. reálného gymnasia Františka Josefa ve Dvoře Králové n. L.. In: 
Jubilejní výroční zpráva C. k. reálného gymnasia Františka Josefa ve Dvoře Králové n. L. za školní rok 1914-15.
Dvůr Králové nad Labem: nákladem vlastním, 1915, s. 6
3 Obecní gymnasium v Králové Dvoře n/L. (Obc. gymnasium Františka Josefa v Králové Dvoře n/L.) Kronika 
ústavu, SOA Trutnov, Reálné gymnázium Dvůr Králové nad Labem, kn. 1., s. 10-13.
4 Obecní gymnasium v Králové Dvoře n/L. (Obc. gymnasium Františka Josefa v Králové Dvoře n/L.) Kronika 
ústavu, SOA Trutnov, Reálné gymnázium Dvůr Králové nad Labem, kn. 1., s. 13-75.
5 Matys, Josef: Budova gymnasia ve Dvoře Králové n. L. In: Osmdesát let gymnasia ve Dvoře Králové nad 
Labem. 1890-1970. Dvůr Králové nad Labem: ředitelství gymnasia a Sdružení rodičů a přátel školy, 1970, s. 47, 
48.



V průběhu 20. let se započala na ústavní budově projevovat ničivá činnost času. Ve
špatném  technickém  stavu  bylo  zejména  oplechování  střechy  a  okapové  žlaby
severní a východní fasády. Největším nedostatkem v interiéru budovy bylo stávající
vytápění  realizované  kamny na  koks.  Odstranění  všech  závad  bylo  uskutečněno
(v letech 1927-1931) za pomoci  královédvorské městské obce a  příznivce  ústavu
pana  továrníka  Josefa  Sochora  (nové  ústřední  vytápění,  nové  elektrické  vedení,
nové  žlaby  a  oplechování  střechy  apod.).7 Obnovu  interiérových  maleb  navrhl
továrníkův přítel, profesor umělecko-průmyslové školy v Praze pan František Kysela.
Josef  Sochor  nechal  také  Ottou  Gutfreundem  vyhotovit  novou  bronzovou  bustu
prezidenta T. G. Masaryka, která měla být před oknem na schodišti. Rozsáhlé opravy
byly zakončeny obnovou severní a východní fasády. Tyto fasády byly nově nahozeny
petrositem,  přičemž  profesor  Kysela  vybral  vhodný  barevný  tón.  Očištění
pískovcového soklu bylo svěřeno městským lomům. Z měděných zlacených písmem
byl  zároveň  dle  návrhu  profesora  Kysely  vyskládán  nový  nápis  na  budovu  a  na
průčelí byly osazeny tyče pro prapory. Součástí oprav bylo pravděpodobně rovněž
sejmutí váz osazených na zděných atikách.

Od  roku  1931  byl  královedvorský  ústav  nazýván  Státní  československé  reálné
gymnasium.8 Žáků na gymnáziu neustále přibývalo a stávající budova již přestávala
kapacitně  vyhovovat.  Proto  bylo  17.  září  1931  obecním  zastupitelstvem
odsouhlaseno, aby byla zřízena nová kreslírna s příslušnými kabinety nástavbou nad
starou  kreslírnou  a  na  místě  této  aby  se  upravily  tři  nové  učebny.  Rovněž  byla
provedena výstavba hvězdářského pavilonu nad severozápadním rohem budovy a
zmenšena kaple o fyzikální posluchárnu.9 

V průběhu války docházelo k postupnému omezování výuky na gymnáziu. V únoru
1945 musela být budova definitivě vyprázdněna pro německé vojsko a pro uprchlíky
ze  Slezska.  Po  odchodu  německé  armády  a  uprchlíků  se  nacházela  budova
v žalostném stavu. Po konci války proběhly její nezbytné úpravy a již 25. května bylo
možno započít s pravidelným vyučováním.10

Po  roce  1948  byl  opět  na  krátkou  dobu  změněn  název  gymnázia  na  „Reálné

gymnasium ve Dvoře Králové nad Labem“. Následujícího roku byla zrušena kaple a
byla zde zřízena aula s žákovskou knihovnou. Vlivem družby se školou v Dolnom
Kubíně byl ústav pojmenován dle Pavola Országha Hviezdoslava, slovenského lyrika
a epika „Hviezdoslavovo gymnázium ve Dvoře Králové nad Labem“.11 Od roku 1953
však docházelo k dalším změnám v typu studia. 
6 Obecní gymnasium v Králové Dvoře n/L. (Obc. gymnasium Františka Josefa v Králové Dvoře n/L.) Kronika 
ústavu, SOA Trutnov, Reálné gymnázium Dvůr Králové nad Labem, kn. 1., s. 83-90, 139-146, nestránkováno.
7 Kolektiv: Náš ústav v nové výpravě. In: XXXV výroční zpráva Státního reálného gymnasia ve Dvoře Králové 
nad Labem za školní rok 1928-29. Dvůr Králové nad Labem: nákladem vlastním, 1939, s. 3, 4.
8 Rejchrt, Ivo: Historie školy. In: Výroční almanach 1890-2010. 120 let Gymnázia ve Dvoře Králové nad Labem.
Dvůr Králové nad Labem: Gymnázium ve Dvoře Králové nad Labem, 2010, s.17.
9 Hrubý, T.: Úprava Královédvorského gymnasia v letech 1927 – 1933. In: Almanach vydaný při sjezdu 
bývalých žáků st. čsl. Gymnasia ve Dvoře Králové n. Labem. Dvůr Králové nad Labem: Akademický spolek 
Krakonoš a Spolek k podporování nemajetných studujících, 1936, s. 18-21.
10 Stránský, Josef: Náš ústav za okupace. In: XLVI výroční zpráva státního reálného gymnasia ve Dvoře Králové
nad Labem za školní rok 1946-1947.  Dvůr Králové nad Labem: Státní reálné gymnázium ve Dvoře Králové n. 
L., 1947, s. 5-7.



V 70. a 80. letech procházela budova gymnázia nezbytnou komplexní rekonstrukcí.
Postupně  bylo  opraveno ústřední topení a došlo k napojení  budovy na parovod.
Následovala oprava elektroinstalace, střechy, úprava šaten, jednotlivých kabinetů a
tříd. Náročná generální oprava včetně obnovy fasád pak zabrala léta 1986-1990.
V rámci  této  opravy  byla  snesena část  štukové výzdoby zděné atiky,  vyměněny
původní litinové odlitky lvů  a sneseny zdobné atikové měděné panely (nahrazeny
jednoduššími).  Náročná  obnova  byla  završena  důstojnou  oslavou  stého  výročí
školy.  Po převratu roku 1989 proběhlo na zdejším ústavu množství  změn. Krom
jiného bylo v roce 1990 povoleno víceleté gymnázium a z názvu ústavu vypadla
postava P. O. Hviezdoslava.12 Mezi  lety 2001 – 2003 probíhaly na budově  školy
další úpravy.13

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma

Bez ochranných a bezpečnostních pásem

d) poloha vzhledem k záplavovému území poddolovanému území

Mimo záplavové a poddolované území

e)  vliv  stavby  na  okolní  stavby  a  pozemky,  ochrana  okolí  vliv  stavby  na
odtokové poměry v území

Bez vlivu

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

Bez požadavků

g)  požadavky  na  maximální  zábory  zemědělského  půdního  fondu  nebo
pozemků určených k plnění funkce lesa

Bez požadavku na trvalé odnětí půdy ze ZPF 

h)  územně  technické  podmínky,  zejména  možnost  napojení  na  stávající
dopravní a technickou infrastrukturu

Objekt je napojen na stávající technickou infrastrukturu. 

i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

Stavba je bez věcných a časových vazeb a bez podmiňujících investic

11 Neuveden: Stručný nástin dějin gymnázia ve Dvoře Králové nad Labem. In: Sto let gymnázia ve Dvoře 
Králové nad Labem 1890-1990. Dvůr Králové nad Labem: Gymnázium ve Dvoře Králové nad Labem, 1990, s. 
20-21. Volf, Stanislav. Stručné dějiny gymnasia ve Dvoře Králové n. L. In: Osmdesát let gymnasia ve Dvoře 
Králové nad Labem. 1890 – 1970. Dvůr Králové nad Labem: Ředitelství gymnasia a Sdružení rodičů a přátel 
školy, 1970, s. 17.
12 Rejchrt, Ivo: Historie školy. In: Výroční almanach 1890-2010. 120 let Gymnázia ve Dvoře Králové nad 
Labem. Dvůr Králové nad Labem: Gymnázium ve Dvoře Králové nad Labem, 2010, s. 22-27.
13 Bělina, Josef: Současná škola v období 2001-2010. In: Výroční almanach 1890-2010. 120 let Gymnázia ve 
Dvoře Králové nad Labem. Dvůr Králové nad Labem: Gymnázium ve Dvoře Králové nad Labem, 2010, s. 50-
51.



B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek

Beze změn – gymnázium

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení

Beze změn

b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné
řešení

Navržená hydroizolační opatření nebudou mít vliv na architektonické řešení stavby.

Základové zdivo bude odhaleno, revidováno a lokálně vyspraveno. Suterénní stěny
budou  na  straně  přilehlé  k  terénu  opatřeny  systémovou  trasvápenou  omítkou  s
minerální hydroizolací.  V úrovni  interiérových podlah bude provedena horizontální
hydroizolace  zdiva  systémem infuzních  clon.  Výrazně  poškozené  části  soklových
štukových omítek budou sneseny a následně obnoveny. 

Stávající okapové svody budou osazeny novými litinovými lapači střešních splavenin.

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby

Beze změn

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby

Vzhledem k charakteru stavby neřešeno

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby

Bezpečnost při užívání staveb se bude řídit provozním řádem.

B.2.6 Základní charakteristika objektů

Stavba je jedním stavebním objektem. Popis stávajícího stavu objektu je součástí
technické zprávy. Architektonické řešení objektu je popsáno v bodě B.2.2.b souhrnné
technické zprávy.

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení

Okapové  svody  budou  zaústěny  přes  lapače  střešních  splavenin  do  opraveného
ležatého potrubí KG160 svedeného do stávajícího zděného kanálu.

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení

a) rozdělení stavby a objektů do požárních úseků

Neřešeno

b) výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti

Neřešeno



c) zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně
požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí

Neřešeno

d) zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest

Neřešeno

e)  zhodnocení  odstupových  vzdáleností  a  vymezení  požárně  nebezpečného
prostoru

Neřešeno

f) zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, včetně
rozmístění vnitřních a vnějších odběrových míst

Neřešeno

g) zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu

Neřešeno

h) zhodnocení technických a technologických zařízení stavby

Neřešeno

i)  posouzení  požadavků  na  zabezpečení  stavby  požárně  bezpečnostními
zařízením

Neřešeno

j) rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek

Neřešeno

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi

a) kritéria tepelně technického hodnocení

Objekt je nemovitou kulturní památkou a nebude zateplen.

b) posouzení využití alternativních zdrojů energií

Alternativní zdroje energie nejsou navrhovány

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální
prostředí

Stavba splňuje hygienické předpisy a standardy a je navržena v souladu s platnou
legislativou v oblasti zdraví a životního prostředí.

Zásady řešení parametrů stavby a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí

Stavba nebude mít výrazný negativní vliv na okolí stavby. 



B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží

Neřešeno

b) ochrana před bludnými proudy

Bez ochrany

c) ochrana před technickou seizmicitou

Bez ochrany

d) ochrana před hlukem

Bez ochrany

e) protipovodňová opatření

Bez ochrany

f) ostatní účinky

Bez ochrany

B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

a) napojovací místa technické infrastruktury

Objekt je napojen na stávající technickou infrastrukturu

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky

Neřešeno

B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ

a) popis dopravního řešení

Neřešeno

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

Objekt je napojen na stávající dopravní infrastrukturu

c) doprava v klidu

Parkování je možné na přilehlém Náměstí Odboje

d) pěší a cyklistické stezky

-

B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV

a) terénní úpravy



Bez terénních úprav

b) použité vegetační prvky

Bez úprav

c) biotechnická opatření

Bez biotechnických opatření

B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA

a) vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda

Bez vlivu

b) vliv na přírodu a krajinu, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině

Bez vlivu

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000

Bez vlivu

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska
EIA

-

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma

-

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva

Stavba  nebude  pro  provedení  navrhovaných  stavebních  úprav  pro  obyvatelstvo
nebezpečná.

B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

Staveniště  bude  zajištěno  dodávkou  elektrické  energie  a  vody  ze  stávajících
rozvodů. Dodavatel stavby si smluvně zajistí požadované odběry a dohodne detailní
způsob staveništního odběru se stavebníkem, případně i s příslušným správcem sítě.

b) odvodnění staveniště

Bez odvodnění

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Stavební materiál bude na staveniště přivážen po místní komunikaci p.č. 3529/2 a



komunikaci  na  pozemku  245/1.  Při  výběru  typu  nákladních  automobilů  musí  být
zohledněn charakter komunikace a pozemku určeného pro deponii. 

Objekt je v současné době připojen k vodovodní síti, síti NN a obchodně měřen. Po
dobu výstavby a pro potřeby staveniště bude využíváno stávající připojení. 

Stavební dvůr bude zabezpečen proti vniknutí nepovolaných osob. 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

Významný negativní vliv na okolní pozemky a stavby se nepředpokládá. Po dobu
výstavby  dojde  v bezprostředním  okolí  objektu  k přechodnému zhoršení  životního
prostředí vlivem stavební činnosti (hluk a prach).

DIO - Návrh řešení dopravy během výstavby

Neřešeno

e)  ochrana  okolí  staveniště  a  požadavky  na  související  asanace,  demolice,
kácení dřevin

Stavba včetně zařízení staveniště bude při výstavbě oplocena či jinak chráněna proti
vniku nepovolaných osob. Plocha staveniště bude vždy jasně ohraničena. Při  kraji
staveniště  budou umístěny výstražné tabule zakazující vstup do jeho prostoru. Po
každé směně bude proveden úklid staveniště. 

f) maximální zábory pro staveniště

Obnova předmětného objektu bude realizována na následujících pozemcích: 

Pozemky určené pro výstavbu:

Katastrální území        Parcelní číslo       Druh pozemku                    Vlastník/ Právo hospodaření         Plocha záboru

Dvůr Králové n.L. st. 320 zast. plocha a nádvoří Město Dvůr Králové n.L. 1611 m2

Pozemky určené pro zařízení staveniště:

Stavební dvůr a dočasná deponie materiálu:

Katastrální území        Parcelní číslo       Druh pozemku                    Vlastník/ Právo hospodaření         Plocha záboru

Dvůr Králové n.L. st. 320 zast. plocha a nádvoří Město Dvůr Králové n.L. 50 m2

Manipulační a ochranný prostor stavby:
Katastrální území        Parcelní číslo       Druh pozemku                    Vlastník/ Právo hospodaření         Plocha záboru

Dvůr Králové n.L. st. 320 zast. plocha a nádvoří Město Dvůr Králové n.L. 100 m2

Sousední pozemky:

Katastrální území        Parcelní číslo       Druh pozemku                    Vlastník/ Právo hospodaření 

Dvůr Králové n.L. 245/1 ostatní plocha Farní sbor Českobratrské 



církve evangelické ve DKnL 
náměstí Odboje 1128, 
Dvůr Králové n. L.

Dvůr Králové n.L. st. 312 zast. plocha a nádvoří Farní sbor Českobratrské 
církve evangelické ve DKnL 
náměstí Odboje 1128, 
Dvůr Králové n. L.

Dvůr Králové n.L. 243 zahrada Město Dvůr Králové n.L.

Dvůr Králové n.L. 289/1 ostatní plocha Město Dvůr Králové n.L.

Dvůr Králové n.L. 3529/2 ostatní plocha Město Dvůr Králové n.L.

g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při jejich výstavbě
a jejich likvidace

Veškeré odpady budou likvidovány uložením na skládce.

17 05 04  zemina a kamení

17 09 04  stavební suť

17 09 04  stavební materiál obsahující azbest (0,261t) – NEBEZPEČNÝ ODPAD!!!

Při opravě budou prováděny běžné stavební práce. Kategorie a množství odpadů z
celé stavby jsou stanoveny dle zákona č. 541/2020 Sb. a příslušných prováděcích
vyhlášek.  Původce  odpadů  je  ze  zákona  povinen  je  třídit  a  skladovat  podle
jednotlivých druhů  a je povinen vést jejich evidenci. Ke kolaudačnímu řízení bude
doložena evidence o druzích a množství  vzniklých odpadů  včetně  způsobu jejich
využití nebo likvidace. 

Stavební firma realizující akci zabezpečí využití nebo odstranění odpadů, které při
stavební činnosti vzniknou a to tak, že veškeré odpady předá oprávněné osobě dle
zákona  č.  541/2020  Sb.  o  odpadech.  Před  předáním  odpadů  oprávněné  osobě
budou  odpady  soustřeďovány  utříděné  podle  jednotlivých  druhů  a  kategorií  a
zabezpečeny před znehodnocením, odcizením nebo únikem. Musí být plněny i další
povinnosti vyplývající ze zákona o odpadech – zejména nakládání s nebezpečnými
odpady a plnění ohlašovací povinnosti. Doklady o využití  nebo odstranění odpadů
oprávněným osobám budou předány při kolaudačním řízení.

Po ukončení prací bude veškerý vzniklý odpad snesen či odvezen na místo k tomu
určené  dle  příslušných  ustanovení  zákona  o  odpadech. Plocha  staveniště  bude
uvedena do podoby před započetím prací.

h) bilance zemních prací, požadavky na přísun a deponie zemin

V souvislosti se sanací suterénního zdiva budou prováděny zemní práce. Výkopek
bude mírně převažovat (cca o 15t) a bude odvezen na místo k tomu určené.



i) ochrana životního prostředí při výstavbě

Během výstavby musí být používané jen stroje a zařízení v náležitém technickém
stavu tak, aby nemohlo dojít k úniku ropných látek do půdy, popř. do podzemních
vod. 

Během stavby nesmí docházet ke znečišťování ovzduší, např. pálením spalitelného
odpadu nebo nedostatečným zajištěním lehkých materiálů proti odfouknutí. 

Odpadové hospodářství

Při  nakládání  s odpady  bude  majitel  a  provozovatel  objektů  postupovat  podle
příslušných ustanovení zákona o odpadech 541/2020

Pevné odpady - v  areálu budou rozmístěny odpadkové koše.

Hluk - realizovaná stavba nebude zdrojem výrazně zvýšeného hluku.

Plynné emise – nevyskytují se.

Odpady  vznikající  v     průběhu  výstavby –  budou  tříděny  a  odváženy  na  řízenou
skládku k tomu určenou.

j)  zásady  bezpečnosti  a  ochrany  zdraví  při  práci  na  staveništi,  posouzení
potřeby  koordinátora  bezpečnosti  a  ochrany  zdraví  při  práci  podle  jiných
právních předpisů

Stavba bude realizována dle předpisů  v oblasti BOZP tak, aby nepoškodila životní
prostředí (nakládání s odpady, skladování hmot, limity hluku, hygienické podmínky). 

Veškeré stavební práce se budou provádět se souhlasem vedoucího pracovníka a
v souladu se zákony a předpisy v oblasti BOZP:

• Zákoník práce č. 262/2006 Sb. v platném znění
• Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek BOZP
• Zákon č. 251/2005 Sb. – o inspekci práce
• Zákon č. 258/2000 Sb. v platném znění o ochraně veřejného zdraví
• Zákon  č.  361/2000  Sb.  ve  znění  pozdějších  předpisů,  o  provozu  na  pozemních

komunikacích
• Zákon č. 458/2000 Sb., o státní energetické inspekci - ochranná pásma elektrovodů
• Zákon č. 350/2011 Sb. ve znění pozdějších přepisů, o chemických látkách
• Vyhláška č. 180/2015 Sb., práce zakázané těhotným ženám a mladistvým
• Vyhláška  č.  87/2000  Sb.,  kterou  se  stanoví  podmínky  požární  bezpečnosti  při

svařování a nahřívání živic v tavných nádobách
• Vyhláška  č.  48/1982  Sb.  v  platném  znění  -  základní  požadavky  k  zajištění

bezpečnosti práce a technických zařízení
• Vyhláška č. 50/1978 Sb. ve znění pozdějších předpisů - kvalifikace v elektrotechnice
• Vyhláška  č.  18/1979  Sb.,  kterou  se  určují  vyhrazená  tlaková  zařízení  a  stanoví

některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti
• Vyhláška  č.  19/1979 Sb.,  kterou se  určují  vyhrazená  zdvihací  zařízení  a  stanoví

některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti



• Vyhláška č.  73/2010 Sb.,  kterou se určují  vyhrazená elektrická zařízení  a stanoví
některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti

• Nařízení  vlády  č.  495/2001  Sb.,  kterým  se  stanoví  rozsah  a  bližší  podmínky
poskytování  osobních  ochranných  pracovních  prostředků,  mycích,  čistících  a
desinfekčních prostředků

• Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci
• Nařízení vlády č. 432/2003 Sb. v platném znění - zařazování prací do kategorií
• Nařízení  vlády  č.  201/2010  Sb.-  o  způsobu  evidence  úrazů,  hlášení  a  zasílání

záznamu o úrazu
• Nařízení vlády č. 375/2017 Sb. v platném znění, kterým se stanoví vzhled a umístění

bezpečnostních značek a zavedení signálů
• Nařízení  vlády  č.  101/2005  Sb.,  o  podrobnějších  požadavcích  na  pracoviště  a

pracovní prostředí
• Nařízení  vlády č.  362/2005 Sb., o bližších  požadavcích na bezpečnost  a ochranu

zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky
• Nařízení  vlády č.  378/2001 Sb.,  kterým se stanoví  bližší  požadavky na bezpečný

provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí
• Nařízení  vlády  č.  27/2002  Sb.,  kterým  se  stanoví  způsob  organizace  práce  a

pracovních  postupů,  které je  zaměstnavatel  povinen  zajistit  při  práci  související  s
chovem zvířat

• Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně před nepříznivými účinky hluku a vibrací
• Nařízení  vlády  č.  168/2002  Sb.,  kterým  se  stanoví  způsob  organizace  práce  a

pracovních  postupů,  které  je  zaměstnavatel  povinen  při  provozování  dopravy
dopravními prostředky

• Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a
ochranu zdraví při práci na staveništích

• Nařízení  vlády  č.  406/2004  Sb.,  kterým se  stanoví  bližší  požadavky  na  zajištění
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu

• stavební zákon 183/2006

Je třeba zamezit přístupu veřejnosti na staveniště (viz zařízení staveniště). 

Před použitím chemických prostředků je nutné proškolit dotčené pracovníky o práci
s těmito materiály.

Konkrétní  podmínky pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti  a ochrany
zdraví  při  práci  stanoví  technik BOZP určený investorem nebo zhotovitelem
stavby.

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

Není uvažováno

l) zásady pro dopravní inženýrská opatření

DIO - Návrh řešení dopravy během výstavby

Práce budou probíhat mimo komunikaci

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 

Speciální podmínky pro provádění stavby nebyly stanoveny



n) postup výstavby, dílčí termíny

Stavební řízení a povolení stavby  2021
Výběrové řízení zhotovitele  2021
Zahájení stavby 2021
Dokončení stavby 2021

Stavba bude probíhat v jedné stavební etapě. 

V Miletíně, 30. 12. 2020 Ing. Miloš Kudrnovský


