



Město Dvůr Králové nad Labem

náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem

odbor rozvoje, investic a správy majetku

Všem dodavatelům

Doplnění zadávací dokumentace č. 3 k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce „Rekonstrukce víceúčelového hřiště v areálu gymnázia ve Dvoře Králové nad Labem a obnova dvorních průčelí budovy gymnázia č. p. 304 ve Dvoře Králové n.L./I. etapa“

Znění žádosti, která byla doručena dne 08.04.2021:

„Po shlednutí opravených soupisů prací k vybrané zakázce „Rekonstrukci víceúčelového hřiště“ s vysvětlením dle doplnění č. 2 prosíme o objasnění následujícího:

- *v doplnění č. 2 se uvádí, že nebude bouráno žádné stávající kameninové potrubí, nebude nově položeno kanalizační potrubí DN 125 a to včetně tvarovek a nových šachet.*

V soupisu prací „Obnova dvorních průčelí...“ v záložce 2014-15 dešťová kanalizace se přesto tyto položky stále vyskytují. Prosíme o úpravu tohoto soupisu...“

Vysvětlení, změna/doplnění zadávací dokumentace:

Zpracovatel projektové dokumentace a výkazu výměr uvedl, že doplnění č. 2 a položky s ním související se vztahují k odvodnění víceúčelového hřiště (aco drainy,...).

Položky v záložce 2014-15 dešťová kanalizace "Obnova dvorních průčelí..." se týkají odvodu srážkových vod ze střech budovy. Naceňovat se tedy budou veškeré položky ve výkazech výměr.

Lhůta pro podání nabídek:

Vzhledem k výše nepodstatným doplňujícím informacím ohledně výkazu výměr se nemění lhůta pro podání nabídek, lhůta tedy zůstává do 16.04.2021 10:00 hod.

Ing. Ctirad Pokorný
vedoucí odboru RISM
a pověřený RM