



### Identifikační údaje zadavatele

Název	Město Dvůr Králové nad Labem
Sídlo	náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem
IČ	00277819
Osoba oprávněná jednat jménem či za zadavatele	Ing. Jan Jarolím, starosta města

### Název, duh a režim zakázky

Název zakázky	Dvůr Králové nad Labem – Verdek, Pěší komunikace – II. etapa – léto 2021
Druh zakázky	veřejná zakázka na stavební práce dle § 14 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“)
Druh zadávacího řízení	zjednodušené podlimitním řízení realizované na základě § 3 písm. a) a § 53 zákona
Režim zakázky	Podlimitní veřejná zakázka dle § 26 zákona

### VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

dle ust. § 98 a 99 zákona

Zadavatel ve věci zakázky obdržel žádost dodavatele o vysvětlení, změnu nebo doplnění Zadávací dokumentace, popřípadě poskytuje vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace z vlastního podnětu.

Zadavatel vysvětlení, změnu nebo doplnění Zadávací dokumentace uveřejnil včetně přesného znění žádosti na Profilu zadavatele.

#### **Vysvětlení, změna nebo doplnění Zadávací dokumentace č. I. ze dne 09. 08. 2021**

#### **Žádost o vysvětlení č. 1 ze dne 26. 07. 2021**

Dobrý den,  
ke stavbě "Dvůr Králové nad Labem - Verdek, Pěší komunikace - II. etapa - léto 2021" bychom měli následující dotaz:

#### **Dotaz č. 1/1:**

V Technické zprávě ohledně je zmínka ohledně dešťové kanalizace, konkrétně stoky DK 2.1, že by se měla provádět protlakem pod komunikací II/299, včetně startovací a cílové jámy. Stejně tak na to odkazuje situace DIO a popis. Ale dle našeho názoru v Soupisu prací týkající se dešťové kanalizace chybějí k této činnosti potřebné položky.

#### **Odpověď č. 1/1:**

Zadavatel předkládá opravený soupis prací s názvem „Soupis prací - Chodník, vozovka, dešťová kanalizace oprava 9.8.2021“, který zcela nahrazuje soupis prací s názvem „Soupis prací - Chodník, vozovka, dešťová kanalizace“ zveřejněný při zahájení Zadávacího řízení.

V soupisu prací byly upraveny položky vztahující se k stavebním pracem souvisejícím se stokou DK 2.1.



Pro vyloučení veškerých pochybností Zadavatel uvádí, že v nabídce podané Účastníkem požaduje předložení a nacenění posledního Zadavatelem předloženého soupisu prací zveřejněného v rámci vysvětlení, změny nebo doplnění Zadávací dokumentace.

Zadavatel upozorňuje Účastníky, že v případě předložení jiné verze soupisu prací než poslední zveřejněné se bude jednat o porušení zadávacích podmínek, které může vést k vyloučení Účastníka ze Zadávacího řízení.

Opravený soupis prací je přílohou č. 1 tohoto vysvětlení, změny nebo doplnění Zadávací dokumentace.

Zadavatel pro přehled uvádí (souhrnně pro odpověď č. 1/1 a č. 3/1) čísla položek, ve kterých došlo ke změně (číslováno dle původně zveřejněného soupisu prací „Soupis prací - Chodník, vozovka, dešťová kanalizace“):

- list 90236-1\_90236-1-2:
  - p.č. 1 - položka 014111
  - p.č. 2 - položka 014131
  - p.č. 3 - položka 11343
  - p.č. 4 - položka 11372
  - p.č. 7 - položka 18110
  - p.č. 9 - položka 56334
  - p.č. 11 - položka 572211
  - p.č. 12 - položka 572221
  - p.č. 13 - položka 574A44
  - p.č. 14 - položka 574C56
  - p.č. 15 - položka 574E66
  - p.č. 16 - položka 58920
  - p.č. 25 - položka 919111
- list 90236-1\_90236-1-3:
  - p.č. 1 - položka 014111
  - p.č. 5 - položka 13273
  - p.č. 6 - položka 17120
  - p.č. 7 - položka 17481
  - p.č. 8 - položka 17581
  - p.č. 9 - položka 18110
  - p.č. 17 - položka 45157
- nová položka v rozpočtu - p.č. 6 - položka 141158

#### **Dotaz č. 1/2:**

V té samé Technické zprávě se píše o nutnosti dodat v souladu s Vyhláškou č. 130/2019 Sb. Ze strany zadavatele zatřídění asfaltobetonových směsí. Toto zatřídění ale bohužel není součástí Zadávací dokumentace.

#### **Odpověď č. 1/2:**

Vyhláška č. 130/2019 Sb., o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem (dále jen „vyhláška“), byla v souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech ke dni 1. 1. 2021 zrušena. Účastníci tak k údajům a pokynům majícím souvislost se zrušenou vyhláškou nepřihlíží a činnosti vztahující se k vyhlášce nejsou předmětem plnění Zakázky.



#### **Žádost o vysvětlení č. 2 ze dne 27. 07. 2021**

Dobrý den,  
ke stavbě "Dvůr Králové nad Labem - Verdek, Pěší komunikace - II. etapa - léto 2021" bychom měli následující dotaz:

##### **Dotaz č. 2/1:**

V Technické zprávě týkající se chodníků je zmínka, že „specifikace betonové dlažby bude řešena ve výzvě investora předmětným zhotovitelům stavby“. Dle TZ se předběžně počítá s betonovou dlažbou tzv. „I“. Platí tento předpoklad?

##### **Odpověď č. 2/1:**

Uvedený předpoklad platí.

#### **Žádost o vysvětlení č. 3 ze dne 27. 07. 2021**

Dobrý den,  
ke stavbě "Dvůr Králové nad Labem - Verdek, Pěší komunikace - II. etapa - léto 2021" bychom měli následující dotaz:

##### **Dotaz č. 3/1:**

V rozpočtu k dané akci je v položce frézování u objektu chodníku psáno, že asfaltový recyklát bude odkoupen zhotovitelem. Jaká je cena tuny tohoto recyklátu?

##### **Odpověď č. 3/1:**

Zadavatel předkládá opravený soupis prací s názvem „Soupis prací - Chodník, vozovka, dešťová kanalizace oprava 9.8.2021“, který zcela nahrazuje soupis prací s názvem „Soupis prací - Chodník, vozovka, dešťová kanalizace“ zveřejněný při zahájení Zadávacího řízení.

V rámci položky č. 4 bylo odstraněno "odkup vyfrézovaného materiálu zhotovitelem; výkresy C.1.3 a C.1.4".

Případný odkup vyfrézovaného materiálu zhotovitelem a s tím související změny smlouvy budou řešeny zadavatel v souladu s § 222 zákona.

Pro vyloučení veškerých pochybností Zadavatel uvádí, že v nabídce podané Účastníkem požaduje předložení a nacenění posledního Zadavatelem předloženého soupisu prací zveřejněného v rámci vysvětlení, změny nebo doplnění Zadávací dokumentace.

Zadavatel upozorňuje Účastníky, že v případě předložení jiné verze soupisu prací než poslední zveřejněné se bude jednat o porušení zadávacích podmínek, které může vést k vyloučení Účastníka ze Zadávacího řízení.

Opravený soupis prací je přílohou č. 1 tohoto vysvětlení, změny nebo doplnění Zadávací dokumentace.

#### **Žádost o vysvětlení č. 4 ze dne 30. 07. 2021**

Dobrý den,  
ke stavbě "Dvůr Králové nad Labem - Verdek, Pěší komunikace - II. etapa - léto 2021" bychom měli následující dotaz:

##### **Dotaz č. 4/1:**

součástí Zadávací dokumentace není jediné vyjádření dotčených orgánů k dané stavbě a ani stavební povolení. Doplní Zadavatel tyto dokumenty do zadávací dokumentace?

Předem děkujeme za zodpovězení dotazů.



#### Odpověď č. 4/1:

Stavební povolení, případně další vyjádření dotčených orgánů k dané stavbě není nezbytnou součástí zadávacích podmínek podle § 36 zákona.

Zadavatel v rámci tohoto vysvětlení, změny nebo doplnění Zadávací dokumentace předkládá vydané stavební povolení. Zadavatel nepředkládá další vyjádření dotčených orgánů.

Stavební povolení je přílohou č. 2 tohoto vysvětlení, změny nebo doplnění Zadávací dokumentace.

---

V souvislosti s tímto vysvětlením, změnou nebo doplněním Zadávací dokumentace Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek v čl. 19.1.1 Zadávací dokumentace, a to následovně:

**Lhůta pro podání nabídek: do 26. srpna 2021 do 10:00 hodin**

Zadavatel v příloze tohoto vysvětlení, změny nebo doplnění Zadávací dokumentace předkládá dokument „Výzva a zadávací dokumentace – oprava 9.8.2021“, v němž byla upravena lhůta pro podání nabídek. Tento dokument nahrazuje dříve zveřejněný dokument „Výzva a zadávací dokumentace“.

**V Pardubicích dne 9. srpna 2021**  
**Město Dvůr Králové nad Labem**  
**zastoupené Český a moravský účetní dvůr, s.r.o.,**  
**Mgr. Jiří Kolář**

přílohy:

- příloha č. 1 – Soupis prací - Chodník, vozovka, dešťová kanalizace oprava 9.8.2021
- příloha č. 2 – Stavební povolení
- příloha č. 3 – Výzva a zadávací dokumentace – oprava 9.8.2021