


# Zař.č.6

kancelář rezerva (sklad)

## VĚTRÁNÍ WC+sprchy



# Zař.č.3c


## VĚTRÁNÍ WC ŽENY

samočís. žaluzie  
PER-100W



- osa potrubí v=+2,700
- osa potrubí v=+2,700
- osa potrubí v=+2,700

# Zař.č.4c

## VĚTRÁNÍ WC MUŽI



### SCHEMA UMÍSTĚNÍ



PROJEKTIS S.R.O. LEGIONÁŘSKÁ 562 54401 DVŮR KRÁLOVÉ N.L. TEL. 499320206 FAX. 499320202 E-MAIL: P.PRAZAKOVA@PROJEKTIS.CZ			
HLAV.PROJEKT.	ZODP.PROJEKT.	VYPRACOVAL	KONTRLOVAL
Ing. Zdeněk Jansa	Ing. Oldřich Voňka	Ing.Jaroslav Imlauf	
INVESTOR: MĚSTO Dvůr Králové n.L.		MÚ:	Dvůr Králové nad Labem
Nám. T. G. Masaryka 38, 544 17 DK n.L.		Stav.úř.: Dvůr Králové n.L.	
AKCE: REKONSTRUKCE ŠKOLY JAKOMENSKÉHO			
PRO ÚČELY MÚ VE DVOŘE KRÁLOVÉ NAD LABEM			
2.NP až 4.NP (III.étapo)			
větrání			
OBSAH VÝKRESU:			
PŮDORYS 4.NP - PRAVÁ ČÁST			
<div>PROJEKTIS</div> <div>spol. s r.o.</div> <div>DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM</div>		FORMÁT	2x A4
		DATUM	červen 2021
		ÚČEL	provedení stavy
		ČÍS.KOPIE	
		ČÍS.ZAKÁZKY	2364/III.-PP
MĚŘÍTKO	čís.výkresu		
1:50	606		

PROJEKTIS

spol. s r.o.

DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

FORMÁT

2x A4

DATUM

červen 2021

ÚČEL

provedení stavby

ČÍS.KOPIE

ČÍS.ZAKÁZKY

2364/III.-PP

MĚŘÍTKO

ČÍS.VÝKRESU