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B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY

a) charakteristika stavebního pozemku

Stavba řeší  obnovu fasád budovy kina ve  Dvoře Králové nad Labem. Stavba  se
nachází na mírně svažitém pozemku. 

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů

Dějiny objektu

Úsilí o zřízení vlastní sokolovny započalo v roce 1882. 15. dubna tohoto roku došlo
k první  ústní  dohodě  o  koupi  pozemku  v  místech  pozdější  Trohořovi  tiskárny
(Fügnerova ulice č.p. 523). Dohoda uzavřená v hostinci „U Šípů“ (Sladkovského č.p.
528) však nedošla svého naplnění. Rovněž další jednání v létě roku 1882 o koupi
masných krámů (Švehlova ulice) bylo neúspěšné. 

V roce 1885 bylo zakoupeno od p. Melchra staveniště (místo pozdějšího Rubličova
závodu; náměstí Odboje) s tím, že by bylo třeba k tomuto pozemku dokoupit ještě
vedlejší  spáleniště.  Tohoto  roku  majitelka  Koppova  hotelu  pronajala  německým
turnerům ke cvičení v hotelu zvláštní místnost, což Sokolové nesli poněkud nelibě.
Nicméně ani koupě melchrova pozemku nebyla úspěšná a o dva roky později bylo
staveniště opět prodáno. 

Mezi  tím  byly  získávány  peníze  na  samotnou  stavbu  sokolovny.  Pořádány  byly
koncerty,  plesy  a  jiné  akce,  jejichž  výdělek  tvořil  základ  fondu  pro  financování
budoucí stavby.  V roce 1885 byly vydávány bezúročné dluhopisy po deseti zlatých.
Rozebrána jich však nebyla ani polovina.

Na podzim roku 1890 se opět jednalo o stavbě tělocvičny. Ozývaly se zde hlasy, že
by se mělo cvičit  v gymnáziu.  Tento názorový proud však razantně utnul  tehdejší
místopředseda jednoty Dr. Nedbal.

V roce 1892 byl  ve Dvoře Králové postaven německý dům, jehož součástí  byla i
velká  tělocvična  pro  cvičení  turnerů.  Nově  získané  prostory  turnerů  zintenzivnili
snahu  Sokolů  o  získání  svých  vlastních  prostor.  Na valné hromadě konané roku
1892 bylo vysloveno několik návrhů na místo stavební – Křečkovo, kde je sokolovna
vybudována;  Munzarovo,  pozdější  hasičské  cvičiště  či  Kleinwächtrovo,  pozdější
filiálka  sochařské dílny p.  Wagnera).  Ve fondu na výstavbu tělocvičny  bylo  tehdy
7.000 zlatých.  Na valné hromadě konané o rok později  byla odsouhlasena koupě
Křečkova  staveniště.  Členem  sokola  Dr.  Scheinerem  doporučený  architekt  Alois
Čenský rovněž shledal toto místo jako vhodné. 8. června roku 1893 bylo rozhodnuto
zakoupit výše jmenované staveniště za částku 3.500 zlatých bez služebnosti.

Již v listopadu téhož roku navrhl však Karel Jarolímek zakoupit Šupichův „dřevák“
(Masarykovo náměstí  č.p. 36). Mimořádná valná hromada svým hlasováním tento
návrh  podpořila  (67/7  hlasům),  což  vneslo  do  plánovaných  prací  nové  zmatky.
Vzápětí  zamýšleli  členové  Sokola  poměrně  výhodně  zakoupené  staveniště  pana
Křečka prodat. O několik měsíců později bylo naopak rozhodnuto prodat místo na



náměstí.  Další mimořádná valná hromada byla svolána na 15. prosince 1894. Za
hojné účasti 91 členů došlo k vášnivým debatám, jež měly neblahý vliv na družný
sokolský život. Nakonec zde bylo hlasováním rozhodnuto (69/17 hlasům) o stavbě
sokolovny na Hankově náměstí.

Stavební  povolení  na  stavbu  sokolovny  bylo  vydáno  23.  8.  1893.  Obecní
zastupitelstvo přispělo na stavbu částkou 2.000 zlatých. V roce 1895 byl ve spolku
zřízen  odbor  pro  stavbu  tělocvičny.  Jeho  předsedou  se  stal  Eduard  Thym,
jednatelem  Matěna.  Se  zajišťováním  financí  pro  budoucí  stavbu  pomáhali  krom
jiných  Spolek  divadelních  ochotníků  „Hanka“  či  Spolek  mládenců  „Čestmír“.
Spořitelna královédvorská zapůjčila na stavbu 2.000 zlatých.

V dubnu 1895 bylo započato se stavbou tělocvičny.  Rozpočet  na její  stavbu  činil
21.632  zlatých.  Stavbu  provedl  člen  sokola  Eduard  Thym  dle  plánů  architekta
Čenského.

Sokolovna byla otevřena a svému účelu odevzdána při příležitosti župního sletu župy
Podkrkonošské ve dnech 5. a 6. září 1896 za starosty města Klugara. Slavnostního
průvodu se tehdy zúčastnilo 481 Sokolů (92 královédvorských) a 246 členů jiných
spolků.

Interiér  sokolovny  byl  velice  zdobný.  Sál  byl  opatřen  šablonovou  výmalbou  či
látkovými tapetami. Strop byl dřevěný, kazetový.

Vlivem politických událostí  a snad i  vlivem vlastní  nové prostory se počet Sokolů
postupně rozrůstal. V roce 1887 čítal Sokol 116 členů; roku 1892 192 členů; roku
1895 290 členů; roku 1896 264 členů; roku 1900 298 členů; roku 1912 517 členů.   

Od září roku 1914 byl v sokolovně umístěn vojenský lazaret se 65 lůžky. Sokolové si
tehdy vymohli, aby zde bylo jednáno česky. Správcem lazaretu se stal p. Červinka,
jako doktor zde působil Josef Moravec. Od 1. prosince 1915 byl lazaret prázdný, ale
zůstával v pohotovosti. V roce 1916 zde bylo ubytováno 41 invalidů. 

Po  válce  sloužila  sokolovna  opět  ke  svému primárnímu účelu.  V roce  1923  byla
z auly  gymnázia  vypovězena  Československá  církev  a  přechodně  našla  prostory
v sokolovně. Tělocvična v této době již sokolstvu svými parametry nevyhovovala, a
proto byla nabídnuta k prodeji právě této církvi. Prostředky získané prodejem měly
být  použity  ke stavbě nové,  větší  sokolovny.  Prodej  se však  neuskutečnil,  jelikož
církev nebyla schopna zaplatit požadovanou částku.

Již  v roce  1912  zažádali  členové  Sokola  místodržitelství  v Praze  o  udělení
biografické licence.  Podaná žádost  však  byla  zamítnuta.  Roku 1926 byla  licence
udělena.  Jednota  obdržela  licenci  na provoz  kina roku následujícího.  V této době
však zažádala na městském úřadě o biografickou licenci i Česká obec legionářská,
Masarykova  liga,  Dělnická  tělocvičná  jednota,  Československý  červený  kříž  a
Ochrana matek a dětí.  Po složitém vyjednávání došlo k dohodě o jejich podílu na
zisku z provozu kina a spolky vzaly své žádosti zpět. 



Valná  hromada  konaná  7.  1.  1927  odsouhlasila  návrh  přebudovat  sokolovnu  na
biograf.  Výdělek  měl  putovat  do  fondu  na  výstavbu  nové  tělocvičny.  Na  tuto
přestavbu byla vypsána architektonická soutěž. Celkem došlo osm návrhů, z nichž
odborná porota vybrala dva vhodné návrhy. Na mimořádné valné hromadě konané
13. 5. 1927 byl odsouhlasen projekt ing. Mužíka a stavitele Valoucha, který byl oproti
konkurenčnímu návrhu  arch.  Jarolímka dražší  (459.000  Kč),  ale  umožňoval  větší
kapacitu sálu. Jednota následně uzavřela s Městskou spořitelnou hypoteční smlouvu
na 500.000 Kč. Náklady na přestavbu v průběhu prací narostly, a proto si jednota od
Městské  spořitelny  zapůjčila  dalších  200.000  Kč.  25.  12.  1927  bylo  „Bio  Svět“
slavnostně otevřeno.

Ačkoliv  „Bio  Svět“  úspěšně  fungovalo,  ještě  po  mnoho  let  se  nepodařilo  novou
tělocvičnu vystavět a Sokolové si museli pronajímat ke cvičení tělocvičny dvorských
škol. Ke cvičení byla rovněž využívána upravená bývalá rytebna Bauerovy textilky.
Letní cvičiště Sokolové zbudovali pod Hankovým domem na pozemku zakoupeném
od průmyslníka Klazara. 

V roce 1959 byl vypracován projekt „Generální oprava kina „Svět“ ve Dvoře Králové
nad Labem. Investorem byl Místní národní výbor. Po této opravě byly v průběhu další
doby prováděny spíše menší opravy a udržovací práce. Větší úpravy sálu proběhly
v roce 2005 v souvislosti s modernizací technického vybavení.

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma

Pozemek se nachází na území městské památkové zóny Dvůr Králové nad Labem

d) poloha vzhledem k záplavovému území poddolovanému území

Mimo záplavové a poddolované území

e)  vliv  stavby  na  okolní  stavby  a  pozemky,  ochrana  okolí  vliv  stavby  na
odtokové poměry v území

Bez vlivu

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

Bez požadavků

g)  požadavky  na  maximální  zábory  zemědělského  půdního  fondu  nebo
pozemků určených k plnění funkce lesa

Bez požadavku na trvalé odnětí půdy ze ZPF 

h)  územně  technické  podmínky,  zejména  možnost  napojení  na  stávající
dopravní a technickou infrastrukturu

Objekt je napojen na stávající technickou infrastrukturu. 

i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

Stavba je bez věcných a časových vazeb a bez podmiňujících investic



B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek

Beze změn – kino s administrativními jednotkami

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení

Beze změn

b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné
řešení

Neorenesanční budova bývalé sokolovny prošla v souvislosti s její adaptací na kino
výraznou  přestavbou  ve  stylu  Art  Deco.  Poměrně  veliké  stavební  zásahy  již
neumožňují  rehabilitaci  budovy  do  její  původní  formy.  Navržené  úpravy  tedy
vycházejí z její podoby z 30. let 20. století. Zazděné vstupy nacházející se v minulosti
v  jihozápadním průčelí  však  nebudou obnovovány,  jelikož  již  nemají  v  současné
době provozní opodstatnění. 

Výrazně  rušivě  působící  přístavba  zbudovaná  v  80.  letech  20.  století  bude
konceptuálně upravena tak, aby přirozeně splynula s hlavní budovou. 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby

Beze změn

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby

Vzhledem k charakteru stavby neřešeno

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby

Bezpečnost při užívání staveb se bude řídit provozním řádem.

B.2.6 Základní charakteristika objektů

Stavba je jedním stavebním objektem. Popis stávajícího stavu objektu je součástí
technické zprávy. 

Tvarové  řešení  hlavní  budovy  zůstává  téměř  beze  změn.  Tympanony  nad
zaslepenými vstupními otvory budou sneseny. Zdivo jihozápadního a jihovýchodního
průčelí  přístavby  bude  do  úrovně  parapetů  přezděno.  Střešní  konstrukce  bude
provizorně  staticky  zajištěna.  Nová  vyzdívka  bude  provedena  z  cihel  Porotherm.
Fasády se opatří břizolitovou omítkou v barvě fasády hlavní budovy.

Provedena  bude  horizontální  izolace  zdiva  systémem  infuzních  clon.  Soudržné
převážně původní vápenné omítky budou zbaveny novodobých akrylátových nátěrů,
cementových štukových vysprávek a celoplošně vyspraveny. 

Cementové  omítky  soklu  budou  odstraněny  a  opatřeny  kompresní  omítkou.  Po
dekontaminaci  soklového  zdiva  bude  kompresní  omítka  odstraněna  a  nahrazena



systémovou trasvápennou omítkou s minerální hydroizolací.  Kamenné zdivo soklu
bude zbaveno nečistot, odsoleno a vyspraveno. Kamenné prvky fasády a dílenské
prvky z kufštajnského vápna budou rovněž zbaveny nečistot, vyspraveny a opatřeny
fasádním nátěrem. Střešní atika hlavního průčelí se osadí pískovcovými čučky.

Půlkruhová supraporta hlavního vstupu, dílensky zhotovené cvikly s náročně řešenou
štukovou výzdobou,  volutové klenáky archivolt  a náročně řešené volutové hlavice
budou restaurovány.

Veškeré novodobé truhlářské a klempířské prvky vnějšího pláště budou odstraněny.
Demontované truhlářské prvky budou nahrazeny replikami původních truhlářských
prvků. Dochované původní prvky budou citlivě repasovány. Nové klempířské prvky
budou provedeny z předzvětralého titanzinkového plechu.

Fasády hlavní budovy budou opatřeny monochromním nátěrem v barvě okrové.

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení

Technická a technologická zařízení jsou beze změn. 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení

samostatná část projektové dokumentace

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi

a) kritéria tepelně technického hodnocení

Budova  kina  je  objekt  s  bohatou  štukovou  výzdobou  nacházející  se  na  území
městské  památkové  zóny.  Fasády  hlavní  budovy  nebudou  zatepleny.  Zatepleny
budou pouze fasády přístavby. 

b) posouzení využití alternativních zdrojů energií

Alternativní zdroje energie nejsou navrhovány

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální
prostředí

Stavba splňuje hygienické předpisy a standardy a je navržena v souladu s platnou
legislativou v oblasti zdraví a životního prostředí.

Zásady řešení parametrů stavby a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí

Stavba nebude mít výrazný negativní vliv na okolí stavby. 

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží

Neřešeno

b) ochrana před bludnými proudy



Bez ochrany

c) ochrana před technickou seizmicitou

Bez ochrany

d) ochrana před hlukem

Bez ochrany

e) protipovodňová opatření

Bez ochrany

f) ostatní účinky

Bez ochrany

B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

a) napojovací místa technické infrastruktury

Objekt je napojen na stávající technickou infrastrukturu

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky

Neřešeno

B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ

a) popis dopravního řešení

Neřešeno

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

Objekt je napojen na stávající dopravní infrastrukturu

c) doprava v klidu

Parkování je možné na přilehlém náměstí Václava Hanky

d) pěší a cyklistické stezky

-

B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV

a) terénní úpravy

Bez terénních úprav

b) použité vegetační prvky

Bez úprav



c) biotechnická opatření

Bez biotechnických opatření

B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA

a) vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda

Bez vlivu

b) vliv na přírodu a krajinu, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině

Bez vlivu

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000

Bez vlivu

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska
EIA

-

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma

-

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva

Stavba  nebude  pro  provedení  navrhovaných  stavebních  úprav  pro  obyvatelstvo
nebezpečná.

B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

Staveniště  bude  zajištěno  dodávkou  elektrické  energie  a  vody  ze  stávajících
rozvodů. Dodavatel stavby si smluvně zajistí požadované odběry a dohodne detailní
způsob staveništního odběru se stavebníkem, případně i s příslušným správcem sítě.

b) odvodnění staveniště

Bez odvodnění

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Stavební materiál bude na staveniště přivážen po místní komunikaci p.č. 289/1.

Objekt je v současné době připojen k vodovodní síti, síti NN a obchodně měřen. Po
dobu výstavby a pro potřeby staveniště bude využíváno stávající připojení. 

Stavební  dvůr  na  pozemku  289/1  bude  zabezpečen  proti  vniknutí  nepovolaných
osob. 



d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

Významný negativní vliv na okolní pozemky a stavby se nepředpokládá. Po dobu
výstavby  dojde  v bezprostředním  okolí  objektu  k přechodnému zhoršení  životního
prostředí vlivem stavební činnosti (hluk a prach).

DIO - Návrh řešení dopravy během výstavby

Neřešeno

e)  ochrana  okolí  staveniště  a  požadavky  na  související  asanace,  demolice,
kácení dřevin

Stavba včetně zařízení staveniště bude při výstavbě oplocena či jinak chráněna proti
vniku nepovolaných osob. Plocha staveniště bude vždy jasně ohraničena. Při kraji
staveniště budou umístěny výstražné tabule zakazující vstup do jeho prostoru. Po
každé směně bude proveden úklid staveniště. 

f) maximální zábory pro staveniště

Obnova předmětného objektu bude realizována na následujících pozemcích: 

Pozemky určené pro výstavbu:

Stavební dvůr a dočasná deponie materiálu:

Katastrální území        Parcelní číslo       Druh pozemku                    Vlastník/ Právo hospodaření         Plocha záboru

Dvůr Králové n.L. 289/1 zast. plocha a nádvoří Město Dvůr Králové n.L. 50 m2

Manipulační a ochranný prostor stavby:

Katastrální území        Parcelní číslo       Druh pozemku                    Vlastník/ Právo hospodaření         Plocha záboru

Dvůr Králové n.L. st. 320 zast. plocha a nádvoří Město Dvůr Králové n.L. 80 m2

Sousední pozemky:

Katastrální území        Parcelní číslo       Druh pozemku                    Vlastník/ Právo hospodaření 

Dvůr Králové n.L. st. 32/1 zast. plocha a nádvoří Město Dvůr Králové n.L.

Dvůr Králové n.L. st. 33/2 zast. plocha a nádvoří SJM Veselý Vítězslav a Veselá Jaroslava, 
č. p. 65, 54401 Libotov 

Dvůr Králové n.L. st. 34 zast. plocha a nádvoří Kolář Jiří, Na Příčce 2372, 
54401 Dvůr Králové nad Labem 

Dvůr Králové n.L. st. 35/2 zast. plocha a nádvoří Skálová Karolina, Eduarda Zbroje 2905, 
54401 Dvůr Králové nad Labem 

Dvůr Králové n.L. st. 123/2 zast. plocha a nádvoří Město Dvůr Králové n.L.

Dvůr Králové n.L. st. 326/1 zast. plocha a nádvoří Růžička Petr MVDr., náměstí Odboje 294, 
Růžičková Jana, náměstí Odboje 294, 
54401 Dvůr Králové nad Labem 



Dvůr Králové n.L. st. 326/2 zast. plocha a nádvoří Město Dvůr Králové n.L.

Dvůr Králové n.L. st. 1066/1 zast. plocha a nádvoří Málková Dagmar, Štíbrova 1218/8, 
Kobylisy, 18200 Praha  

Dvůr Králové n.L. 289/1 ostatní plocha Město Dvůr Králové n.L.

g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při jejich výstavbě
a jejich likvidace

Veškeré odpady budou likvidovány uložením na skládce.

17 09 04  stavební suť

17 02 01 dřevo

17 04 05 železo a ocel

Při opravě budou prováděny běžné stavební práce. Kategorie a množství odpadů z
celé stavby jsou stanoveny dle zákona č. 541/2020 Sb. a příslušných prováděcích
vyhlášek.  Původce  odpadů  je  ze  zákona  povinen  je  třídit  a  skladovat  podle
jednotlivých druhů a je povinen vést jejich evidenci.  Ke kolaudačnímu řízení bude
doložena evidence o druzích a množství  vzniklých  odpadů včetně způsobu jejich
využití nebo likvidace. 

Stavební firma realizující akci zabezpečí využití nebo odstranění odpadů, které při
stavební činnosti vzniknou a to tak, že veškeré odpady předá oprávněné osobě dle
zákona  č.  541/2020  Sb.  o  odpadech.  Před  předáním  odpadů  oprávněné  osobě
budou  odpady  soustřeďovány  utříděné  podle  jednotlivých  druhů  a  kategorií  a
zabezpečeny před znehodnocením, odcizením nebo únikem. Musí být plněny i další
povinnosti vyplývající ze zákona o odpadech – zejména nakládání s nebezpečnými
odpady a plnění ohlašovací povinnosti. Doklady o využití  nebo odstranění odpadů
oprávněným osobám budou předány při kolaudačním řízení.

Po ukončení prací bude veškerý vzniklý odpad snesen či odvezen na místo k tomu
určené  dle  příslušných  ustanovení  zákona  o  odpadech. Plocha  staveniště  bude
uvedena do podoby před započetím prací.

h) bilance zemních prací, požadavky na přísun a deponie zemin

Zemní práce nebudou prováděny

i) ochrana životního prostředí při výstavbě

Během výstavby musí být používané jen stroje a zařízení v náležitém technickém
stavu tak, aby nemohlo dojít k úniku ropných látek do půdy, popř. do podzemních
vod. 

Během stavby nesmí docházet ke znečišťování ovzduší, např. pálením spalitelného
odpadu nebo nedostatečným zajištěním lehkých materiálů proti odfouknutí. 



Odpadové hospodářství

Při  nakládání  s odpady  bude  majitel  a  provozovatel  objektů  postupovat  podle
příslušných ustanovení zákona o odpadech 541/2020

Pevné odpady - v  areálu budou rozmístěny odpadkové koše.

Hluk - realizovaná stavba nebude zdrojem výrazně zvýšeného hluku.

Plynné emise – nevyskytují se.

Odpady  vznikající  v     průběhu  výstavby –  budou  tříděny  a  odváženy  na  řízenou
skládku k tomu určenou.

j)  zásady  bezpečnosti  a  ochrany  zdraví  při  práci  na  staveništi,  posouzení
potřeby  koordinátora  bezpečnosti  a  ochrany  zdraví  při  práci  podle  jiných
právních předpisů

Stavba bude realizována dle předpisů v oblasti BOZP tak, aby nepoškodila životní
prostředí (nakládání s odpady, skladování hmot, limity hluku, hygienické podmínky). 

Veškeré stavební práce se budou provádět se souhlasem vedoucího pracovníka a
v souladu se zákony a předpisy v oblasti BOZP:

Zákoník práce č. 262/2006 Sb. v platném znění
Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek BOZP
Zákon č. 251/2005 Sb. – o inspekci práce
Zákon č. 258/2000 Sb. v platném znění o ochraně veřejného zdraví
Zákon č. 361/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o provozu na pozemních komunikacích
Zákon č. 458/2000 Sb., o státní energetické inspekci - ochranná pásma elektrovodů
Zákon č. 350/2011 Sb. ve znění pozdějších přepisů, o chemických látkách
Vyhláška č. 180/2015 Sb., práce zakázané těhotným ženám a mladistvým
Vyhláška č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a
nahřívání živic v tavných nádobách
Vyhláška č. 48/1982 Sb. v platném znění - základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce
a technických zařízení
Vyhláška č. 50/1978 Sb. ve znění pozdějších předpisů - kvalifikace v elektrotechnice
Vyhláška č.  18/1979 Sb.,  kterou  se určují  vyhrazená  tlaková zařízení  a  stanoví  některé
podmínky k zajištění jejich bezpečnosti
Vyhláška č.  19/1979 Sb.,  kterou se určují  vyhrazená zdvihací  zařízení  a stanoví  některé
podmínky k zajištění jejich bezpečnosti
Vyhláška č. 73/2010 Sb., kterou se určují vyhrazená elektrická zařízení a stanoví některé
podmínky k zajištění jejich bezpečnosti
Nařízení  vlády č. 495/2001 Sb.,  kterým se stanoví  rozsah a bližší podmínky poskytování
osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a desinfekčních prostředků
Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci
Nařízení vlády č. 432/2003 Sb. v platném znění - zařazování prací do kategorií
Nařízení vlády č. 201/2010 Sb.- o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o
úrazu
Nařízení  vlády  č.  375/2017  Sb.  v  platném znění,  kterým se  stanoví  vzhled  a  umístění
bezpečnostních značek a zavedení signálů
Nařízení  vlády  č.  101/2005  Sb.,  o  podrobnějších  požadavcích  na  pracoviště  a  pracovní
prostředí



Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky
Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a
používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí
Nařízení  vlády č. 27/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních
postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci související s chovem zvířat
Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně před nepříznivými účinky hluku a vibrací
Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních
postupů, které je zaměstnavatel povinen při provozování dopravy dopravními prostředky
Nařízení  vlády  č.  591/2006  Sb.,  o  bližších  minimálních  požadavcích  na  bezpečnost  a
ochranu zdraví při práci na staveništích
Nařízení vlády č. 406/2004 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na zajištění bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu
stavební zákon 183/2006

Je třeba zamezit přístupu veřejnosti na staveniště (viz zařízení staveniště). 

Před použitím chemických prostředků je nutné proškolit dotčené pracovníky o práci
s těmito materiály.

Konkrétní podmínky pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti  a ochrany
zdraví  při  práci  stanoví  technik BOZP určený investorem nebo zhotovitelem
stavby.

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

Není uvažováno

l) zásady pro dopravní inženýrská opatření

DIO - Návrh řešení dopravy během výstavby

Práce  budou  probíhat  mimo  komunikaci.  Parkování  automobilů  při  jihozápadním
průčelí bude po dobu jeho opravy částečně omezeno

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 

Speciální podmínky pro provádění stavby nebyly stanoveny

n) postup výstavby, dílčí termíny

Stavební řízení a povolení stavby  2021
Výběrové řízení zhotovitele  2022
Zahájení stavby 2022
Dokončení stavby 2024

Rozdělení stavebních etap bude provedeno dle finančních možností vlastníka.

V Miletíně, 30. 12. 2020 Ing. Miloš Kudrnovský


