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B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a 
nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, 
dosavadní využití a zastavěnost území 

Stavba řeší obnovu vstupního vestibulu a zádveří gymnázia ve Dvoře Králové nad 
Labem. Objekt se nachází v mírně svažitém pozemku v zastavěném území. 

b) údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly 
územního plánování, včetně informace o vydané územně plánovací 
dokumentaci 

V souladu 

c) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných 
požadavků na využívání území 

Bez vydané výjimky 

d) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny 
podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů 

Případné podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů budou zapracovány do 
projektové dokumentace 

e) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod 

Na stavbě byl proveden zjednodušený stavebně historický průzkum. 

Zjištění SHP: 

První požadavek na zřízení gymnázia byl vysloven na schůzi obecního zastupitelstva ze dne 13. 
května 1888.1 Díky neutuchajícímu úsilí tehdejšího starosty MUDr. Josefa Moravce a zastupitelstva se 
podařilo, že žádost zaslaná c. k. ministerstvu kultu a vyučování ve Vídni byla vynesením ze dne 21. 
srpna 1890, č. 16.877 příznivě vyřízena.2 Město Dvůr Králové se krom jiného zavázalo, že opatří 
ústavu vlastní budovu.3 

První třída tohoto gymnázia byla otevřena ještě téhož roku. V roce 1891 zakoupila obec bývalou 
továrnu Mandlovu č. 304 na Hankově náměstí a ustanovila budovu tuto k účelům školským. O 
prázdninách školního roku 1893 – 1894 byl ústav přestěhován. Stávající školní budova na Hankově 
náměstí (bývalá Mandlova továrna) měla být zbořena a na jejím místě měla být vystavěna nová 

 
1 Volf, Stanislav. Stručné dějiny gymnasia ve Dvoře Králové n. L. In: Osmdesát let gymnasia ve Dvoře Králové 
nad Labem. 1890 – 1970. Dvůr Králové nad Labem: Ředitelství gymnasia a Sdružení rodičů a přátel školy, 
1970, s. 17. 
2 Macháň, František: První čtvrtstoletí c. k. reálného gymnasia Františka Josefa ve Dvoře Králové n. L.. In: 
Jubilejní výroční zpráva C. k. reálného gymnasia Františka Josefa ve Dvoře Králové n. L. za školní rok 1914-15. 
Dvůr Králové nad Labem: nákladem vlastním, 1915, s. 6 
3 Obecní gymnasium v Králové Dvoře n/L. (Obc. gymnasium Františka Josefa v Králové Dvoře n/L.) Kronika 
ústavu, SOA Trutnov, Reálné gymnázium Dvůr Králové nad Labem, kn. 1., s. 10-13. 



 

 

reprezentativní budova gymnázia. Veřejným konkursem byl vybrán plán gymnázia od V. Kaury 
z Prahy.4 

Provedení stavby bylo svěřeno firmě „Technická kancelář F. L. Hellmann, stavitel a geometr 
v Jaroměři“. Stavba byla vyčíslena na částku 91 083 zl. rak. S výkopem základů bylo započato 23. 
dubna 1894 a na konci téhož roku byla již budova pod střechou. Školní rok 1895/96 mohl být již 
zahájen v nové školní budově. Rozpočet na stavbu nové budovy byl překročen o 11 310 zl.5  

Dne 18. srpna byla nově vystavěná budova gymnasia vysvěcena. Roku 1902 bylo obecní gymnázium 
převedeno pod státní správu. Od této doby je jako název ústavu uváděno vždy C. k. vyšší gymnasium 
Františka Josefa. Po vzniku samostatné republiky byl užíván úřední název ústavu „Státní reálné 

gymnasium ve Dvoře Králové n/L“.6 

V průběhu 20. let se započala na ústavní budově projevovat ničivá činnost času. Ve špatném 
technickém stavu bylo zejména oplechování střechy a okapové žlaby severní a východní fasády. 
Největším nedostatkem v interiéru budovy bylo stávající vytápění realizované kamny na koks. 
Odstranění všech závad bylo uskutečněno (v letech 1927-1931) za pomoci královédvorské městské 
obce a příznivce ústavu pana továrníka Josefa Sochora (nové ústřední vytápění, nové elektrické 
vedení, nové žlaby a oplechování střechy apod.).7 Obnovu interiérových maleb navrhl továrníkův 
přítel, profesor umělecko-průmyslové školy v Praze pan František Kysela. Josef Sochor nechal také 
Ottou Gutfreundem vyhotovit novou bronzovou bustu prezidenta T. G. Masaryka, která měla být před 
oknem na schodišti. Rozsáhlé opravy byly zakončeny obnovou severní a východní fasády. Tyto 
fasády byly nově nahozeny petrositem, přičemž profesor Kysela vybral vhodný barevný tón. Očištění 
pískovcového soklu bylo svěřeno městským lomům. Z měděných zlacených písmem byl zároveň dle 
návrhu profesora Kysely vyskládán nový nápis na budovu a na průčelí byly osazeny tyče pro prapory. 
Součástí oprav bylo pravděpodobně rovněž sejmutí váz osazených na zděných atikách. 

Od roku 1931 byl královedvorský ústav nazýván Státní československé reálné gymnasium.8 Žáků na 
gymnáziu neustále přibývalo a stávající budova již přestávala kapacitně vyhovovat. Proto bylo 17. září 
1931 obecním zastupitelstvem odsouhlaseno, aby byla zřízena nová kreslírna s příslušnými kabinety 
nástavbou nad starou kreslírnou a na místě této aby se upravily tři nové učebny. Rovněž byla 
provedena výstavba hvězdářského pavilonu nad severozápadním rohem budovy a zmenšena kaple o 
fyzikální posluchárnu.9  

V průběhu války docházelo k postupnému omezování výuky na gymnáziu. V únoru 1945 musela být 
budova definitivě vyprázdněna pro německé vojsko a pro uprchlíky ze Slezska. Po odchodu německé 
armády a uprchlíků se nacházela budova v žalostném stavu. Po konci války proběhly její nezbytné 
úpravy a již 25. května bylo možno započít s pravidelným vyučováním.10 

 
4 Obecní gymnasium v Králové Dvoře n/L. (Obc. gymnasium Františka Josefa v Králové Dvoře n/L.) Kronika 
ústavu, SOA Trutnov, Reálné gymnázium Dvůr Králové nad Labem, kn. 1., s. 13-75. 
5 Matys, Josef: Budova gymnasia ve Dvoře Králové n. L. In: Osmdesát let gymnasia ve Dvoře Králové nad 
Labem. 1890-1970. Dvůr Králové nad Labem: ředitelství gymnasia a Sdružení rodičů a přátel školy, 1970, s. 47, 
48. 
6 Obecní gymnasium v Králové Dvoře n/L. (Obc. gymnasium Františka Josefa v Králové Dvoře n/L.) Kronika 
ústavu, SOA Trutnov, Reálné gymnázium Dvůr Králové nad Labem, kn. 1., s. 83-90, 139-146, nestránkováno. 
7 Kolektiv: Náš ústav v nové výpravě. In: XXXV výroční zpráva Státního reálného gymnasia ve Dvoře Králové 
nad Labem za školní rok 1928-29. Dvůr Králové nad Labem: nákladem vlastním, 1939, s. 3, 4. 
8 Rejchrt, Ivo: Historie školy. In: Výroční almanach 1890-2010. 120 let Gymnázia ve Dvoře Králové nad Labem. 
Dvůr Králové nad Labem: Gymnázium ve Dvoře Králové nad Labem, 2010, s.17. 
9 Hrubý, T.: Úprava Královédvorského gymnasia v letech 1927 – 1933. In: Almanach vydaný při sjezdu 
bývalých žáků st. čsl. Gymnasia ve Dvoře Králové n. Labem. Dvůr Králové nad Labem: Akademický spolek 
Krakonoš a Spolek k podporování nemajetných studujících, 1936, s. 18-21. 
10 Stránský, Josef: Náš ústav za okupace. In: XLVI výroční zpráva státního reálného gymnasia ve Dvoře Králové 
nad Labem za školní rok 1946-1947.  Dvůr Králové nad Labem: Státní reálné gymnázium ve Dvoře Králové n. 
L., 1947, s. 5-7. 



 

 

Po roce 1948 byl opět na krátkou dobu změněn název gymnázia na „Reálné gymnasium ve Dvoře 

Králové nad Labem“. Následujícího roku byla zrušena kaple a byla zde zřízena aula s žákovskou 
knihovnou. Vlivem družby se školou v Dolnom Kubíně byl ústav pojmenován dle Pavola Országha 
Hviezdoslava, slovenského lyrika a epika „Hviezdoslavovo gymnázium ve Dvoře Králové nad 

Labem“.11 Od roku 1953 však docházelo k dalším změnám v typu studia.  

V 70. a 80. letech procházela budova gymnázia nezbytnou komplexní rekonstrukcí. Postupně bylo 
opraveno ústřední topení a došlo k napojení budovy na parovod. Následovala oprava elektroinstalace, 
střechy, úprava šaten, jednotlivých kabinetů a tříd. Náročná generální oprava včetně obnovy fasád 
pak zabrala léta 1986-1990. V rámci této opravy byla snesena část štukové výzdoby zděné atiky, 
vyměněny původní litinové odlitky lvů a sneseny zdobné atikové měděné panely (nahrazeny 
jednoduššími). Náročná obnova byla završena důstojnou oslavou stého výročí školy. 

Po převratu roku 1989 proběhlo na zdejším ústavu množství změn. Krom jiného bylo v roce 1990 
povoleno víceleté gymnázium a z názvu ústavu vypadla postava P. O. Hviezdoslava.12 Mezi lety 2001 
– 2003 probíhaly na budově školy další dílčí úpravy.13 

 

f) ochrana území podle jiných právních předpisů 

Objekt je nemovitou kulturní památkou zapsanou v ÚSKP: 14417/6-4940 

g) poloha vzhledem k záplavovému území poddolovanému území 

Mimo záplavové a poddolované území 

h) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na 
odtokové poměry v území 

Bez vlivu 

i) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Bez požadavků 

j) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 
určených k plnění funkce lesa 

Bez požadavků 

k) územně technické podmínky, zejména možnost napojení na stávající 
dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k 
navrhované stavbě 

Objekt je přístupný z náměstí Odboje a přes zahradu z náměstí Václava Hanky 

 
11 Neuveden: Stručný nástin dějin gymnázia ve Dvoře Králové nad Labem. In: Sto let gymnázia ve Dvoře 
Králové nad Labem 1890-1990. Dvůr Králové nad Labem: Gymnázium ve Dvoře Králové nad Labem, 1990, s. 
20-21. Volf, Stanislav. Stručné dějiny gymnasia ve Dvoře Králové n. L. In: Osmdesát let gymnasia ve Dvoře 
Králové nad Labem. 1890 – 1970. Dvůr Králové nad Labem: Ředitelství gymnasia a Sdružení rodičů a přátel 
školy, 1970, s. 17. 
12 Rejchrt, Ivo: Historie školy. In: Výroční almanach 1890-2010. 120 let Gymnázia ve Dvoře Králové nad 
Labem. Dvůr Králové nad Labem: Gymnázium ve Dvoře Králové nad Labem, 2010, s. 22-27. 
13 Bělina, Josef: Současná škola v období 2001-2010. In: Výroční almanach 1890-2010. 120 let Gymnázia ve 
Dvoře Králové nad Labem. Dvůr Králové nad Labem: Gymnázium ve Dvoře Králové nad Labem, 2010, s. 50-
51. 



 

 

l) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Stavba je bez věcných a časových vazeb a bez podmiňujících investic 

m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí 

Pozemky určené pro výstavbu: 

Katastrální území  Parcelní číslo  Druh pozemku   Vlastník/ Právo hospodaření Plocha záboru  
 
Dvůr Králové n. L. st. 320  zastavěná plocha Město Dvůr Králové n. L. 1611 m2 
     a nádvoří     

 
Sousední pozemky: 
 
 

Dvůr Králové n.L. 245/1  ostatní plocha   Farní sbor Českobratrské   
církve evangelické ve DKnL  
náměstí Odboje 1128,  
Dvůr Králové n. L.  

 
Dvůr Králové n.L. st. 312  zast. plocha a nádvoří Farní sbor Českobratrské   

církve evangelické ve DKnL  
náměstí Odboje 1128,  
Dvůr Králové n. L. 

 
Dvůr Králové n.L. 243  zahrada  Město Dvůr Králové n.L.  
 
Dvůr Králové n.L. 289/1  ostatní plocha  Město Dvůr Králové n.L.  
 
Dvůr Králové n.L. 3529/2  ostatní plocha  Město Dvůr Králové n.L.  
 

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné 
nebo bezpečnostní pásmo 

- 

B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich 
současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně 
historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí 

Změna dokončené stavby 

Budova gymnázia vystavěná v neorenesančním slohu je situována v západní části 
náměstí Odboje. Tříkřídlá stavba vymezuje prostor dvora. Do prostoru dvora vybíhá 
hmota segmentu válce, v níž je situováno schodiště. Severní křídlo částečně 
předstupuje před líc bočních křídel a vytváří tak mělký rizalit. Severní křídlo a část 
západního křídla jsou čtyřpodlažní, ve zbylé části stavby jsou vyzdvižena pouze tři 
podlaží. Objekt je kryt střechou z falcovaného plechu. 

b) účel užívání stavby 



 

 

. Budova byla od doby svého vzniku až po současnost využívána vždy jako škola 
(krom krátkého období na konci 2. světové války). 

c) trvalá nebo dočasná stavba 

Trvalá stavba 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických 
požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové 
užívání stavby 

Bez vydaných rozhodnutí 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny 
podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů, 

Případné podmínky závazných stanovisek budou doplněny do projektové 
dokumentace 

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

Objekt je nemovitou kulturní památkou zapsanou v ÚSKP: 14417/6-4940 

g) navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, 
užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod. 

Beze změn 

h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s 
dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída 
energetické náročnosti budov apod. 

Vzhledem k charakteru stavby neřešeno 

 

i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na 
etapy 

Stavba bude provedena v jedné stavební etapě  

j) orientační náklady stavby 

- 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Neřešeno 

b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné 
řešení 

Tento bod je obsažen v technické zprávě D1.1. bod 3. Zásady architektonického, 
výtvarného, materiálového, dispozičního a provozního řešení, bezbariérové užívání 
stavby  



 

 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Objekt slouží celoročně; žádná výroba zde není provozována 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Beze změn 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Stavba je navržena a bude provedena takovým způsobem, aby při jejím užívání nebo 
provozu nevznikalo nepřijatelné nebezpečí nehod nebo poškození.  

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

Tento bod je obsažen v technické zprávě D1.1. bod 2 Popis objektu a bod 4 Popis 
zamýšlených stavebních prací.  

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

Neřešeno 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

Samostatná část projektové dokumentace 

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 

Vzhledem k charakteru akce neřešeno 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 
prostředí 

Zásady řešení parametrů stavby - větrání, vytápění, osvětlení, zásobování 
vodou, odpadů apod., a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí - vibrace, hluk, 
prašnost apod 

Osvětlení bude splňovat legislativní požadavky. 

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Bez zvláštních požadavků 

b) ochrana před bludnými proudy 

Bez ochrany 

c) ochrana před technickou seizmicitou 

Bez ochrany 

d) ochrana před hlukem 

Bez ochrany 



 

 

e) protipovodňová opatření 

Bez ochrany 

f) ostatní účinky 

Bez ochrany 

B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

a) napojovací místa technické infrastruktury 

V chodbě gymnázia se nachází rozvaděč elektrické energie.  

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

- 

B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

a) popis dopravního řešení 

Vzhledem k charakteru akce neřešeno 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Vzhledem k charakteru akce neřešeno 

c) doprava v klidu 

Vzhledem k charakteru akce neřešeno 

d) pěší a cyklistické stezky 

Vzhledem k charakteru akce neřešeno 

B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 

a) terénní úpravy 

Bez terénních úprav.  

b) použité vegetační prvky 

Bez úprav 

c) biotechnická opatření 

Bez biotechnických opatření 

B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA 

a) vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Bez vlivu 



 

 

b) vliv na přírodu a krajinu, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 

Bez vlivu 

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

Bez vlivu 

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska 
EIA 

- 

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma 

- 

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA 

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva 

Stavba nebude pro provedení navrhovaných stavebních úprav pro obyvatelstvo 
nebezpečná. 

B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Staveniště bude zajištěno dodávkou elektrické energie ze stávajícího rozvodu. 
Dodavatel stavby si smluvně zajistí požadované odběry a dohodne detailní způsob 
staveništního odběru se stavebníkem. 

b) odvodnění staveniště 

Odvodnění ploch staveniště je vzhledem k charakteru akce neřešeno. 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Objekt je přístupný z náměstí Odboje a přes zahradu z náměstí Václava Hanky 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Negativní vliv na okolní pozemky a stavby se nepředpokládá.  

DIO - Návrh řešení dopravy během výstavby 

Neřešeno 

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, 
kácení dřevin 

Stavba bude chráněna proti vniku nepovolaných osob.  

f) maximální zábory pro staveniště 

Bez záboru 



 

 

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

Bez požadavků 

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při jejich výstavbě 
a jejich likvidace 

Nejobjemnějším odpadem bude směsný stavební a demoliční odpad. Veškeré 
odpady budou likvidovány uložením na skládce. 

17 05 04 zemina/kameny  
17 09 04 směsný stavební a demoliční odpad  

Při opravě budou prováděny běžné stavební práce. Kategorie a množství odpadů z 
celé stavby jsou stanoveny dle zákona č. 185/2001 Sb. a příslušných prováděcích 
vyhlášek. Původce odpadů je ze zákona povinen je třídit a skladovat podle 
jednotlivých druhů a je povinen vést jejich evidenci. Ke kolaudačnímu řízení bude 
doložena evidence o druzích a množství vzniklých odpadů včetně způsobu jejich 
využití nebo likvidace.  

Stavitel zabezpečí využití nebo odstranění odpadů, které při stavební činnosti 
vzniknou a to tak, že veškeré odpady předá oprávněné osobě dle §12 odst.3 zákona 
č. 185/2001 Sb. o odpadech. Před předáním odpadů oprávněné osobě budou 
odpady soustřeďovány utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií a zabezpečeny 
před znehodnocením, odcizením nebo únikem. Musí být plněny i další povinnosti 
vyplývající ze zákona o odpadech – zejména nakládání s nebezpečnými odpady a 
plnění ohlašovací povinnosti. Doklady o využití nebo odstranění odpadů oprávněným 
osobám budou předány při kolaudačním řízení. 

Po ukončení prací bude veškerý vzniklý odpad snesen či odvezen na místo k tomu 
určené (dle příslušných ustanovení zákona o odpadech v náležitostech vyhl. MŽP č. 
383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady). Plocha staveniště bude 
uvedena do podoby před započetím prací. 

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun a deponie zemin 

Bez zemních prací 

j) ochrana životního prostředí při výstavbě 

Během výstavby musí být používané jen stroje a zařízení v náležitém technickém 
stavu tak, aby nemohlo dojít k úniku ropných látek do půdy, popř. do podzemních 
vod.  

Během stavby nesmí docházet ke znečišťování ovzduší, např. pálením spalitelného 
odpadu nebo nedostatečným zajištěním lehkých materiálů proti odfouknutí.  

Odpadové hospodářství 



 

 

Při nakládání s odpady bude majitel a provozovatel objektů postupovat podle 
příslušných ustanovení zákona o odpadech v náležitostech vyhl. MŽP č. 383/2001 
Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. 

Hluk - realizovaná stavba nebude zdrojem výrazně zvýšeného hluku. 

Plynné emise – nevyskytují se. 

Odpady vznikající v průběhu výstavby – budou tříděny a odváženy na řízenou 
skládku k tomu určenou. 

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení 
potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných 
právních předpisů 

Stavba bude realizována dle předpisů v oblasti BOZP tak, aby nepoškodila životní 
prostředí (nakládání s odpady, skladování hmot, limity hluku, hygienické podmínky).  

Veškeré stavební práce se budou provádět se souhlasem vedoucího pracovníka a 
v souladu se zákony a předpisy v oblasti BOZP: 

• Zákoník práce č. 262/2006 Sb. v platném znění 
• Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek BOZP 
• Zákon č. 251/2005 Sb. – o inspekci práce 
• Zákon č. 258/2000 Sb. v platném znění o ochraně veřejného zdraví 
• Zákon č. 361/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o provozu na pozemních 

komunikacích 
• Zákon č. 458/2000 Sb., o státní energetické inspekci - ochranná pásma elektrovodů 
• Zákon č. 350/2011 Sb. ve znění pozdějších přepisů, o chemických látkách 
• Vyhláška č. 180/215 Sb., práce zakázané těhotným ženám a mladistvým 
• Vyhláška č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování 

a nahřívání živic v tavných nádobách 
• Vyhláška č. 48/l982 Sb. v platném znění - základní požadavky k zajištění bezpečnosti 

práce a technických zařízení 
• Vyhláška č. 50/1978 Sb. ve znění pozdějších předpisů - kvalifikace v elektrotechnice 
• Vyhláška č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé 

podmínky k zajištění jejich bezpečnosti 
• Vyhláška č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé 

podmínky k zajištění jejich bezpečnosti 
• Vyhláška č. 73/2010 Sb., kterou se určují vyhrazená elektrická zařízení a stanoví 

některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti 
• Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 

osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a desinfekčních 
prostředků 

• Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 
• Nařízení vlády č. 432/2003 Sb. v platném znění - zařazování prací do kategorií 
• Nařízení vlády č. 201/2010 Sb.- o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu 

o úrazu 
• Nařízení vlády č. 375/2017 Sb. v platném znění, kterým se stanoví vzhled a umístění 

bezpečnostních značek a zavedení signálů 
• Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 

prostředí 



 

 

• Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

• Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz 
a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

• Nařízení vlády č. 27/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních 
postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci související s chovem zvířat 

• Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně před nepříznivými účinky hluku a vibrací 
• Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a 

pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen při provozování dopravy dopravními 
prostředky 

• Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích 

• Nařízení vlády č. 406/2004 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu 

• stavební zákon 183/2006 

Je třeba zamezit přístupu veřejnosti na staveniště. 

Před použitím chemických prostředků je nutné proškolit dotčené pracovníky o práci 
s těmito materiály. 

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Není uvažováno 

m) zásady pro dopravní inženýrská opatření 

DIO - Návrh řešení dopravy během výstavby 

Práce budou probíhat mimo komunikaci 

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby  

Speciální podmínky pro provádění stavby nebyly stanoveny 

o) postup výstavby, dílčí termíny 

Stavební řízení a povolení stavby  2022 
Zahájení stavby      2022 
Dokončení stavby      2022 

 
Stavba bude probíhat v jedné stavební etapě. 

Navržená stavba předpokládá běžný postup výstavby. 

 
 
 
 
 
 

V Hradci Králové, červen 2022 Ing. Miloš Kudrnovský 

 Mgr. Renata Veselá 


