

Vytýčovací souřadnice stavby

Napojení přítoku na stávající vodovod:	Y = 639209.724	X = 1015868.556
Napojení výtlačku na stávající vodovod:	Y = 639212.765	X = 1015862.693
Roh armaturní šachty:	Y = 639194.806	X = 1015851.318
Roh vodojemu:	Y = 639200.140	X = 1015846.349
Roh vodojemu:	Y = 639202.525	X = 1015848.910
Roh vodojemu:	Y = 639200.834	X = 1015850.486
Roh armaturní šachty:	Y = 639201.513	X = 1015851.215

Napojení přítoku v podlaze ATS:	Y = 639197.175	X = 1015853.095
Napojení výtlačku v podlaze ATS:	Y = 639197.213	X = 1015850.502
Napojení přípojky nemocnice :	Y = 639195.158	X = 1015851.697
přípojka nemocnice - lom trasy:	Y = 639194.099	X = 1015852.629
přípojka nemocnice - lom trasy:	Y = 639196.818	X = 1015855.566
přípojka nemocnice - lom trasy:	Y = 639178.581	X = 1015872.155
přípojka nemocnice - T, NH80:	Y = 639101.081	X = 1015865.757

Spojná kanalizační šachta Š:	Y = 639203.380	X = 1015852.631
Stávající šachta na DN400:	Y = 639212.100	X = 1015860.590

Napojení odtoku ze šachty v ATS	Y = 639200.630	X = 1015851.181
Odvodňovací žlábek:	Y = 639199.740	X = 1015853.982
Šachta drenáže:	Y = 639197.657	X = 1015855.112
Šachta drenáže:	Y = 639194.428	X = 1015851.285
Šachta drenáže	Y = 639200.061	X = 1015845.997

Hlavní projektant	Ing. Blanka Matějková	ING. BLANKA MATĚJKOVÁ vodo hospodářská projekce IČO 167 61 898, DIČ CZ655106503 Tovární 496, TRUTNOV
Vypracoval	Ing. Blanka Matějková	
Investor	Město Dvůr Králové nad Labem	
Stupeň	Dokumentace pro provádění stavby	
Tlaková stanice u nemocnice Dvůr Králové nad Labem		
Datum		leden 2023
Zakázka		1 / 2023
Příloha č.		C4