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1. ÚVOD 

Vnější plášť historické části Hankova domu včetně okenních a dveřních výplní 
procházel v minulých letech postupnou obnovou. Tato projektová dokumentace řeší 
obnovu severní fasády. 

Předložená projektová dokumentace pro provedení stavby je zpracována dle 
požadavků investora a orgánů státní památkové péče. Veškeré realizační práce 
budou rovněž probíhat v součinnosti s investorem a se zástupci státní památkové 
péče (ÚOP NPÚ v Josefově; Městský úřad ve Dvoře Králové nad Labem, odbor 
památkové péče). 

2. POPIS OBJEKTU A JEHO STAVEBNĚ TECHNICKÉHO STAVU  

Hankův dům je situován jihozápadně od náměstí T. G. Masaryka, již mimo půdorys 
středověkého města. Stavba byla zbudována na terénní hraně probíhající severojižním 
směrem. Historická část divadla je neorenesanční dvoupodlažní budova vystavěná na téměř 
čtvercovém půdorysu. Ze základní hmoty budovy vystupuje v jižní části (hlavní průčelí) 
vstupní portikus, jenž zvýrazňuje střední díl stavby. Tento střední díl je navíc ze strany 
hlavního průčelí oproti krajním dílům výrazně převýšen, což podtrhuje jeho dominanci. 
Objekt je zakončen valbovou střechou se střešním pavilonem a střechou báňovou. 

Severní průčelí 

Převážnou část severního průčelí kryje novodobá přístavba. Členění fasády je obdobné jako 
u západního průčelí. Nízký betonový sokl a navazující pásová rustika v úrovni suterénu se 
objevují pouze v západní části. Dva pásy rustiky probíhají i nad mírně předsazeným 
suterénním zdivem. Dalším vertikálním členěním je až dvojice profilovaných říms (římsa kladí 
a korunní římsa). Tentokrát je zde zjednodušena profilace korunní římsy. Základní plochy 
fasád jsou zcela hladké, pouze šest zazděných okenních otvorů v úrovni druhého 
nadzemního podlaží je zvýrazněno plochými šambránami. 

Popis stavebně technického stavu 

Novodobé omítky severní fasády dožívají. Na hraně životnosti se nacházejí i 
novodobé klempířské prvky fasády. 

3. ZÁSADY ARCHITEKTONICKÉHO, VÝTVARNÉHO, MATERIÁLOVÉHO, 
DISPOZIČNÍHO A PROVOZNÍHO ŘEŠENÍ, BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY  

Severní fasáda Hankova domu prošla v minulosti dvěma zásadnějšími úpravami a to 
na počátku 20. století a v 70. letech 20. století. 

Stávající novodobé dožilé vápenocementové omítky severní fasády Hankova domu 
budou bezezbytku odstraněny a celá fasáda bude následně navrácena do její 
původní podoby z počátku 20. století, tzn. že bude obnovena její původní tektonika a 
stříkané omítky základních ploch. Součástí obnovy severní fasády Hankova domu 



 

 

bude i kompletní výměna dožilých klempířských prvků fasád a dodatečné provedení 
horizontální izolace zdiva systémem infuzních clon. 

Všechny zamýšlené stavebně-konzervační práce budou probíhat v dokonalé úctě k 
původní materii památky. Nahrazovány tak budou pouze dožilé novodobé konstrukce 
a to za materiálové a tvarové repliky prvků původních. 

4. ZÁSADY MATERIÁLOVÉHO KONSTRUKČNÍHO A STAVEBNĚ – 
TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ  

Zásady materiálového konstrukčního a stavebně – technického řešení jsou uvedeny 
v plánové dokumentaci. 

5. STAVEBNÍ FYZIKA 

Vzhledem k souhrnné památkové hodnotě objektu nelze provést jeho celkové 
zateplení.  

6. PODMÍNKY A ZÁSADY REALIZACE STAVBY  

REALIZAČNÍ PRÁCE BUDE PROVÁDĚT FIRMA SE ZKUŠENOSTMI S OBNOVOU 
HISTORICKÝCH STAVEB. REALIZAČNÍ FIRMA ZAJISTÍ NEMĚNNOU SKUPINU PRACOVNÍKŮ. 
KAŽDÝ KONKRÉTNÍ VÝROBEK NEBO TECHNOLOGIE, UVEDENÝ V PROJEKTOVÉ 
DOKUMENTACI, JE POUZE DEFINICÍ MINIMÁLNĚ POŽADOVANÉHO STANDARDU, 
TECHNICKÝCH VLASTNOSTÍ A ROZMĚRŮ A MŮŽE BÝT NAHRAZEN JAKÝMKOLIV 
VÝROBKEM, NEBO TECHNOLOGIÍ SE SHODNÝMI ROZMĚRY A SHODNÝMI NEBO LEPŠÍMI 
TECHNICKÝMI VLASTNOSTMI. ZHOTOVITEL JE POVINEN SI JIŽ V DOBĚ ZPRACOVÁNÍ 
CENOVÉ NABÍDKY DŮKLADNĚ PROSTUDOVAT PROJEKTOVOU DOKUMENTACI VČETNĚ 
VŠECH JEJICH PŘÍLOH A PŘÍPADNÉ NEJASNOSTI KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM. 
ZPŮSOB REALIZACE VEŠKERÝCH PRACÍ BUDE PROJEDNÁVÁN V RÁMCI KONTROLNÍCH 
DNŮ ZA PŘÍTOMNOSTI ZHOTOVITELE, INVESTORA, PROJEKTANTA (TECHNOLOGA) A 
ZÁSTUPCŮ STÁTNÍ PAMÁTKOVÉ PÉČE. V PŘÍPADĚ ZJIŠTĚNÍ JAKÉKOLIV NOVÉ 
SKUTEČNOSTI BUDOU PRÁCE LOKÁLNĚ POZASTAVENY A SVOLÁN KONTROLNÍ DEN. 
V PRŮBĚHU REALIZAČNÍCH PRACÍ BUDE ZHOTOVOVÁNA PRACOVNÍ NÁLEZOVÁ 
DOKUMENTACE. VEŠKERÉ MOKRÉ PROCESY SPOJENÉ S REALIZACÍ DÍLA MUSÍ BÝT 
PROVÁDĚNY POUZE V OBDOBÍ TRADIČNÍ STAVEBNÍ SEZÓNY, TJ.: OD 24. DUBNA (SVÁTEK 
SV. JIŘÍ) DO 28. ZÁŘÍ (SVÁTEK SV. VÁCLAVA). REALIZACE JE PODMÍNĚNA VÝKONEM 
AUTORSKÉHO DOZORU PROJEKTANTA. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
V Miletíně, 20. 9. 2020 Ing. Miloš Kudrnovský 


