



II. ETAPA

jihovýchodní fasáda

III. ETAPA

severovýchodní fasáda

IV. ETAPA

severozápadní fasáda

III. ETAPA - opravy fasády

ozn.	slodžnost	optan
a	2	50%
b.1	5	50%
c.1	5	20%
d.1	6	50%
e.1	7	20%

III. ETAPA - severovýchodní fasáda

FIX ±0,000 = PODLAHA CHODBY 1.NP

PROJEKTIS S.R.O. LEGIONÁRSKA 562 54401 DVŔ KRÁLOVÉ N.L.		TEL. 499320206	FAX. 499320202	E-MAIL: LMACHOV@PROJEKTIS.SK
HLAV/PROJEKT.	ZODP PROJEKT.	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	
Ing. Zdeněk Janso	Ing. Zdeněk Janso	Lucie Machková		

INVESTOR: Mesto Dvůr Králové n.L.	MČ:	Dvůr Králové n.L.
Náměstí T.G.M., 38, Dvůr Králové n.L.	Stavba: Dvůr Králové n.L.	
AKCE: OPRAVA FASD MATERSKÉ ŠKOLY DVŮRÁKOVA ul. 728		
Dvůr Králové n.L.		
DVŮR KRÁLŮVÉ NAD LABEM		
FORMÁT	5x A4	
DATAUM	prosince 2012	
OČETL	provedení střeš	
GŠ.KOPIE		
GŠ.ZAKAZKY	2179	

OBSAH VÝKRESU

Technický pohled III. etapy

0	136
---	-----