
město Dvůr Králové nad Labem 
náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem 

 
 

 

 
1 

 

 

Identifikační údaje Zadavatele 
Název Město Dvůr Králové nad Labem 

Sídlo náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad 
Labem 

IČ 00277819 

Osoba oprávněná jednat 
jménem či za Zadavatele 

Ing. Jan Jarolím, starosta města 

Název, duh a režim Zakázky  
Název Zakázky „Kanalizace Dvůr Králové n. L. - Verdek“ 

Druh Zakázky veřejná zakázka na stavební práce dle § 14 odst. 3 
Zákona 

Druh Zadávacího řízení Otevřené řízení realizované na základě § 3 písm. b) a § 
56 Zákona 

Režim Zakázky Nadlimitní veřejná zakázka dle § 25 Zákona 

Datum zahájení 
Zadávacího řízení 

03.03.2025 odesláním na Věstník veřejných zakázek, 
Evidenční číslo zakázky: Z2025-011811 

Schváleno RM Usnesení číslo R/122/2025 75.RM ze dne 27.02.2025 

 
VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 

dle ust. § 98 a 99 zákona 

Zadavatel ve věci zakázky obdržel žádost dodavatele o vysvětlení, změnu nebo doplnění 
Zadávací dokumentace, popřípadě poskytuje vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací 
dokumentace z vlastního podnětu. 

Zadavatel vysvětlení, změnu nebo doplnění Zadávací dokumentace uveřejnil včetně přesného 
znění žádosti na Profilu zadavatele. 

Vysvětlení, změna nebo doplnění Zadávací dokumentace č. XI . ze dne 23. 04. 2025 
 
Žádost o vysvětlení č. 17 ze dne 16. 04. 2025 
Dotaz č. 1: 
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Vzhledem k tomu, že odpověď č. 2 z Vysvětlení ZD č. 8 je plně v rozporu s projektovou 
dokumentací, žádáme zadavatele o vydání dodatku / doplnění / změny projektové dokumentace, 
kde bude tato skutečnost jednoznačně uvedena. Ve smlouvě o dílo je jasně uvedeno, že dílo 
bude realizováno podle projektové dokumentace jež byla součástí zadávacího řízení. Tímto by 
mohlo dojít při realizaci k zásadním rozporům. 
 
Zpracuje zadavatel doplněk projektové dokumentace? 
 
Odpověď č. 1: 
Zadavatel provedl úpravu výkazu výměr, tak aby byla v souladu se zadávací dokumentací. 
 
Do výkazu výměr do objektů SO 01.2.1 a SO 01.3.1 byly doplněny položky obkladu 
taveným čedičem. 
 
Žádost o vysvětlení č. 18 ze dne 16. 04. 2025 
 
Dotaz č. 1a: 
ve výkazu výměr byla změna u ČS ke kterým se přidávali DČS. Viz foto. 

 

Odpověď č. 1a: 
Uvedené řádky z výkazu výměr jsou z titulního listu pro ocenění techologie 
čerpacích stanic, která je uvedena vždy v následném listu. V těchto řádcích došlo 
pouze k doplnění popisu v řádku. 
Tento list slouží jako rekapitulace a do této řádky se přenáší celková cena 
z následného listu výkazu výměr. V této řádce je vzorec pro odkaz na celkovou cenu 
z následného listu výkazu výměr technologie čerpacích stanic. Tímto je zajištěn 
přenos ceny taktéž do celkové rekapitulace. 
 
Dotaz č. 1b: 
Ale k DČS žádná změna neproběhla. Máme to tedy chápat, že celkový počet DČS se zvětšil o dvě na 29 
kpl? Viz foto. 

 

Odpověď č. 1b: 
Uvedené položky jsou SO 06.01 – N a SO 06.1-U a počet čerpacích stanic se nemění 
a je tedy celkem 27 ks.  
 
Žádost o vysvětlení č. 19 ze dne 16. 04. 2025 
Dotaz č. 1: 
Ve výkazu výměr „SO_02 - Čerpací stanice ČS1“ je pro odvětrání ČS použito potrubí HT a je 
vedeno pod komunikaci tř. II; dále v soupisu prací chybí ventilační hlavice. 
V „SO_06.1-N - DČS – neuznatelné“ je pro odvětrání použito potrubí DN 110 a 160 v SN 12 a k 
tomu tvarovky KG (max. SN 8). V „SO_06.1-U - DČS – uznatelné“ je to obdobně. Potrubí je 
vedeno v zeleni nebo místních komunikacích.. 
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Potrubí PVC SN 12 DN 110 se dle prodejců nevyrábí. 
Proč u ČS1 v hlavní komunikaci je pro odvětrání z potrubí HT a u DČS PVC SN 12 + tvarovky 
KG? 
 
Prověří zadavatel požadavky na potrubí k odvětrání a sjednotí parametry potrubí s tvarovkami 
dle výrobních programů výrobců a opraví výkaz výměr? 
 
Odpověď č. 1: 
Potrubí průměru 110 bude PVC-U SN 10 a tvarovky PPKGB SN 10. 
Potrubí průměru 160 bude PVC -U SN 12 a tvarovky PVC-U a PP SN 12. 
Byly též doplněny chybějící položky tvarovek k uvedenému potrubí. 
 
Zadavatel v souvislosti s vysvětlením nebo změnou zadávací dokumentace č. XI ze 
dne 23. 04. 2025 přikládá novou verzi přílohy č. 2.1 Zadávací dokumentace – Soupis 
prací s názvem „Příloha č.  2.1 - Soupis prací_verze 23_04_2025“ 

 
V souvislosti s tímto vysvětlením, změnou nebo doplněním Zadávací dokumentace, i v souvislosti 
s opakovaným doplněním nebo změnou zadávací dokumentace Zadavatel neprodlužuje lhůtu 
pro podání nabídek. 

Přehled změn: 
V tabulce níže Zadavatel uvádí název opraveného dokumentu a název původního dokumentu, 
který byl novým dokumentem nahrazen. 
 

Nový dokument Nahrazený dokument 
Příloha č.  2.1 - Soupis prací_verze 
23_04_2025.xlsx 

Příloha č.  2.1 - Soupis prací_verze 
17_04_2025.xlsx 

Uvedené dokumenty jsou přílohou tohoto vysvětlení, změny nebo doplnění Zadávací 
dokumentace. 

Pro vyloučení veškerých pochybností Zadavatel uvádí, že v nabídce podané Účastníkem 
požaduje předložení a nacenění poslední verze Zadavatelem předloženého soupisu prací 
zveřejněného v rámci vysvětlení, změny nebo doplnění Zadávací dokumentace ze dne 
23.04.2025. 

Zadavatel upozorňuje Účastníky, že v případě předložení jiné verze soupisu prací, 
než poslední zveřejněné se bude jednat o porušení zadávacích podmínek, které 
může vést k vyloučení Účastníka ze Zadávacího řízení. 

Ve Dvoře Králové, dne 23. 4. 2025 
Město Dvůr Králové nad Labem 
zastoupené Český a moravský účetní dvůr, s.r.o., 

Mgr. Hana Novotná 
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