
09/2024

datum

-

měřítko

A4 (210x297mm)

formát

stupeň PD

název výkresu

razítko a podpis číslo paré

vypracoval

Ing. Viktor Kvita

projektant části

zodpovědný projektant

zhotovitel

M2AU s.r.o.

Údolní 222/5, Brno -město, 602 00, CZ

IČ: 14431734, DIČ: CZ14431734

info@m2au.cz, www.m2au.cz

datová schránka: v6zyzkf

náměstí T. G. Masaryka 38

Dvůr Králové nad Labem. 544 17, CZ

IČ: 00277819, DIČ: CZ 00277819

epodatelna@mudk.cz

datová schránka: mu5db26c

investor

název části

Město Dvůr Králové

nad Labem

Tento dokument požívá ochrany dle zákona č. 121/2000 Sb. (Autorský zákon). Originál tohoto

výkresu a návrh řešení na něm zobrazený je majetkem autora.Tento výkres nesmí být - vyjma

zřejmého účelu, pro nějž byl pořízen - používán a žádným způsobem nerespektujícím

ustanovení Autorského zákona nebo dohodu klienta a hlavního architekta (autora) poskytnut třetí

osobě.

Tento výkres nelze považovat za realizační, dílenskou či výrobní dokumentaci. Realizační

dokumentaci vč. specifikací, detailů a statických posouzení nosných konstrukcí zpracuje

dodavatel stavby a předloží autorskému dozoru k odsouhlasení. Veškeré rozměry nutno před

započetím prací ověřit a zaměřit na stavbě!

Veškeré materiály, povrchové úpravy, profilace a všechny detaily budou upřesněny a

odsouhlaseny autorským dozorem na základě reálných vzorků předložených dodavatelem.

701.1.3.0

Technická zpráva

DPS

Dokumentace k provedení stavby

název stavebního objektu

701.1 Architektonicko-stavební řešení

budova s č.p.p 1076

Revitalizace

multimodálního uzlu ve

Dvoře Králové nad Labem

Ing. Zdeněk Šuchma, IP00 1006203

Objekty pozemních staveb

BABKA & ŠUCHMA s.r.o.

třída Kpt. Jaroše 1845/26, Brno, 602 00, CZ

IČ: 07042825, DIČ: CZ07042825

info@babkasuchma.com

datová schránka:5wh7pgb



Revitalizace multimodálního uzlu ve Dvoře Králové nad Labem leden 2025 
SO 701.1.01 Budova s č.p.1076 a přestřešení nástupišť 
Dokumentace pro provádění stavby 
 

 

 

Babka a Suchma s.r.o.                                                         - 1 - 

Dokumentace nenahrazuje výrobní ani dílenskou dokumentaci. 
Veškeré výrobky dodávané na stavbu budou certifikovány pro použití na území ČR a budou mít 

platné atesty. Při všech stavebních procesech budou respektovány technologické předpisy a 
montážní návody jednotlivých výrobců a má se za to, že stavba bude prováděna dle platných 
norem ČSN. 

V dokumentaci uvedené  obchodní názvy výrobků, prvků či zařízení jsou uvedeny za účelem 
definice standardu a technických parametrů a nejsou závazné. Dodavatel je může nahradit za 
předpokladu, že kvalita, standard a technické parametry dodaného výrobku a prací budou rovny, 
či ve vyšší úrovni než zadané v dokumentaci. Veškeré pohledově viditelné výrobky dodávané na 
stavbu je nutné vzorkováním odsouhlasit autorským dozorem a investorem.  

Nedílnou součástí projektové dokumentace jsou výkresy detailů a specifikace materiálového 
provedení, které jsou nadřazeny architektonicko-stavebnímu řešení. Při zpracování výrobní a dílenské 
dokumentace musí být respektovány veškeré zásady z těchto podkladů plynoucí a konečný návrh musí 
být odsouhlasen v rámci AD. 

Dokumentace je zpracována na úrovni znalostí dostupných v době jejího vzniku prosinec 2024. 
Projektant nevylučuje možnost revizí, které mohou vzniknout na základě zpracování dodavatelských a 
dílenských dokumentací obchodních souborů, koordinací těchto souborů, případně na základě 
následných požadavků (např. po výběru a odsouhlasení výrobků dodávaných na stavbu), změn, 
upřesnění a úprav, navržených ze strany dodavatelů a investora. Nutné koordinace vzniklé z těchto změn 
zajistí jejich iniciátor. 

Dokumentaci je vždy nutné vnímat jako celek, s ohledem na úzkou provázanost jednotlivých dílčích 
částí, včetně všech souvislostí a požadavků vyplívajících z jednotlivých profesí.  

Při zjištění jakýchkoliv nesrovnalostí mezi stavem na stavbě a projektovou dokumentací je nutné 
neprodleně kontaktovat AD, případně projektanta. 

Pokud vzniknou při zpracování nabídky nejasnosti ohledně zadání, navrženého řešení, rozsahu 
dodávek apod., je budoucí dodavatel povinen na tyto nejasnosti neprodleně upozornit zadavatele 
a nabídku zpracovat podle případných upřesňujících informací. 

Zhotovitel je povinen vybudovat a předat dílo kompletní a funkční, i kdyby projektová 
dokumentace na některé části výslovně neupozorňovala. Jde například o množství a typy 
kotevních prvků, podkladních profilů, příponek oplechování, těsnících a dilatačních prvků atd. 
které vychází z technologických a montážních předpisů pro provádění a aplikaci vybraných 
materiálů a z normových požadavků. V případě, že dle mínění dodavatele tomu tak je, musí toto 
uvést v průběhu přípravy nabídky. Jestliže tak neučiní, předpokládá se, že zahrnul vše nutné pro 
vybudování díla. 

Tento projekt byl zpracován před provedením demolice přístavby stávajícího objektu, která se 
nachází v místě nově navržených přístupových chodníků do objektu. 
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D.1.1.a.1 ÚČEL OBJEKTU 

Budova s č.p.1076. 

Účelem rekonstrukce stávajícího samostatně stojícího objektu je poskytnout nové zázemí personálu 
autobusových dopravců a v neposlední řadě samotným cestujícím.  Využití objektu je tak převážně stejné 
nebo podobné původnímu účelu objektu. Ve 2.NP a 3.NP vzniknou nově kancelářské plochy a zázemí 
pro kanceláře. V 1.NP budou shromažďovací plochy čekárny a zázemí. 
 
Zastřešení nástupišť multimodálního hubu: 

Účelem objektu je krytí nástupních hran pro cestující z multimodálního hubu a jejich ochrana před 
nepřízní a rozmary počasí. Jedná se o novostavbu přiléhající k objektu č.p. 1076, která zabezpečuje 
příchod cestujících z budovy na nástupiště suchou nohou. Je kombinací dvou typů střech do sebe 
půdorysně vklíněných. 

D.1.1.a.2 FUNKČNÍ NÁPLŇ 

Budova s č.p.1076 
Funkčně bude objekt s č.p. 1076 rozdělen na přízemí věnované cestujícím a kanceláři dopravce, 

druhé nadzemní patro určené pro zázemí autobusového dopravce a technologické zázemí a třetí 
nadzemní patro určené pro udržitelné kanceláře.  

 
Zastřešení nástupišť multimodálního hubu: 

Zastřešení nástupišť není funkčně členěno a je řešeno pouze jako zastřešení nástupních hran 
multimodálního hubu v úzké provázanosti s městským mobiliářem odpočinkových míst, posezení, lavic a 
dalších obslužných prvků, jejichž návrh je zpracován samostatnou částí této dokumentace. 

D.1.1.a.3 KAPACITNÍ ÚDAJE 

Budova s č.p. 1076 

Budova s č.p. 1076, po odstranění přístavby ze severní strany, má vnější rozměry cca 15,1 x 11,9 m. 
Výška hřebene sedlové střechy je ve výšce 12,6 m a přesah střechy ve výšce 8,7 m nad úrovní nové 
podlahy, která je v úrovni 283,38 m n. m. 

 
Zastavěná plocha:  165,9 m2  
Obestavěný prostor:  1943,5 m3  
Počet osob max. pracující (osob): 22 
Počet osob max. cestující (osob): 25 
Užitná plocha:  327,9 m2 

Soupisy jednotlivých funkčních jednotek včetně jejich plošných výměr je obsažen v legendách 
místností výkresové části této PD – viz půdorysy jednotlivých podlaží 

Zastřešení nástupišť multimodálního hubu: 

Zastřešení nástupišť multimodálního hubu má rozměry 8,4 x 10,6 v části přiléhající k domu s 
kruhovým otvorem o poloměru 2,75 m určeného pro strom, kterému tento otvor umožnuje růst. Lomená 
část střechy svírající s části s otvorem úhel 77,5 stupně má rozměry 35 x 11,8 m. Tutu část tvoří 13 os 
lomení a detailně je popsána ve výkresové části této projektové dokumentace. 

 
Zastavěná plocha:  481,8 m2  
Otvor pro strom:  23,8 m2  
Celkem:  505,6 m2 
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D.1.1.a.4 ARCHITEKTONICKÉ, VÝTVARNÉ, MATERIÁLOVÉ, DISPOZIČNÍ A PROVOZNÍ 
ŘEŠENÍ, BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY 

Architektonické a výtvarné řešení 
Budova s č.p. 1076 

Návrh co největší možnou měrou využívá stávající budovu. Pomocí stavebních úprav hledá maximální 
potenciál této stavby využitím současných technologií, stavebních materiálů a také novým provozním 
fungování budovy. Pomocí těchto úprav návrh snižuje nároky na provozní náklady, v průběhu celého 
životního cyklu stavby. Architektonicky je budově navrácen detail připomínající její historicky výraz, a to i 
přesto, že prochází výše zmíněnou výraznou modernizací.  

Hmota budovy je očištěna od přístavby, která byla doplněna v průběhu 20. století. Navržená figura 
objektu a její členění se snaží artikulovat kontextuální formou původní zástavby dané lokalitě a okolí. 

Zastřešení nástupišť multimodálního hubu 

Návrh zastřešení nástupišť pracuje s motivem lomenicové střechy pevně spojené s nově 
rekonstruovanou budovou č.p. 1076. Toto spojení přináší všem uživatelům kryté komfortní propojení 
nástupišť s čekárnou autobusového nádraží. Střecha je kombinací ocelové nosné konstrukce, dřevěného 
krovu a dřevěného podhledu. Dřevo jakožto přírodní materiál prostupuje jako jeden z hlavních motivů 
celým řešeným územím a proto také tímto objektem. 

Materiálové řešení 
Budova s č.p. 1076 

Stávající stav povrchových materiálů je již technicky i vizuálně za hranou životnosti a není možné 
počítat s jejich využitím. Materiálově dům volně navazuje na historickou podobu a pomocí kombinací 
hrubých a jemných omítek vytváří členitou fasádu a materiálovou rozmanitost. Jejich přesné vlastnosti 
jsou popsány ve výkresové dokumentaci. V rámci autorského dozoru bude na základě dohody mezi 
investorem a architektem vybrán přesný odstín a jemnost / hrubost omítek. 

Dalším výrazným materiálem jsou hliníkové povrchy střechy z falcovaného plechu. Barevnost bude 
odpovídat barevnosti povrchu zastřešení terminálu a její přesnější definování bude předmětem 
vzorkování v rámci autorského dozoru.  

Dalším zastoupeným výrazným materiálem jsou dřevo-hliníkové okna se stejnou barevností jako jsou 
navrhované střešní opláštění – bronzový odstín. Barevné sladění těchto povrchů bude předmětem 
autorského dozoru během výstavby a vzorkování s dodavatelem stavby. 

Zastřešení nástupišť multimodálního hubu 

Materiálově se jedná o kombinaci ocelových prvků s povrchovou úpravou PUR-PA nebo PVDF s 
odpovídající tloušťkou zajištující maximální ochranu proti UV a korozi. Přesné barevné a technické řešení 
bude předmětem vzorkování v rámci autorského dozoru. Předpokládaná barevnost bude v odstínech 
chromu. Podhled střešních rovin je navržen z lepených dřevěných BSH krokví v kombinaci s dřevěným 
celoplošným podbitím. Tento materiál je opatřen matnou lazurou. Její přesná barevnost a technické 
parametry budou předmětem vzorkování.. 

Dispoziční a provozní řešení 
Budova s č.p. 1076 

Jako hlavní vstup do domu je navržen z prostoru stávajícího vstupu z jižní strany domu. Tento vstup 
slouží hlavně cestujícím. Druhý vstup ze severní strany domu bude sloužit jako obslužný pro řidiče 
dopravní společnosti a další zaměstnance dopravce nebo města. 

V přízemí domu se nachází čekárna cestujících a nové hygienické zázemí v podobě veřejných toalet i 
s toaletou pro imobilní. Dále se zde nachází kancelář dopravce pro kontakt s cestujícími. 

Ve druhém nadzemním patře se nachází místnosti zázemí pro dopravce, a to denní místnost řidičů a 
kancelář dispečera. Dále je na patře také hygienické zázemí a technická místnost, zajištující 
technologický chod objektu. 

V třetím nadzemním podlaží se nachází udržitelné kanceláře a hygienické zázemí pro tyto místnosti. 
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Zastřešení nástupišť multimodálního hubu 

Objekt zastřešení nástupišť je primárně dispozičně a provozně spojen s čekárnou cestujících v 
budově s č.p. 1076. Toto spojení zajištuje v případě nepříznivých povětrnostních vlivu pohyb mezi nimi 
tzn. suchou nohou. 

Dispozičně toto zastřešení kryje všechny nástupní hrany a zároveň umožnuje průjezd všech autobusů 
pod tímto objektem. 

Bezbariérové užívání stavby 
Objekty jsou navrženy v souladu s požadavky normy ČSN 73 4001 – Přístupnost a bezbariérové 

užívání nahrazující vyhlášku 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb. Všechny části stavby budou přístupné pro imobilní osoby. V objektu je 
instalován výtah obsluhující jednotlivá podlaží. Stavba rovněž obsahuje dostatečný počet imobilních WC 
a parkovacích míst vyhrazených pro invalidy. Všechny vstupy pro veřejnost jsou upraveny tak, aby 
splňovaly podmínky pro vstup tělesně postižených. Ve vstupech do objektu, a také ve vstupech do 
vnitřních komunikačních prostor objektu bude výškový rozdíl v prahu dveří max. 20 mm. Čistící rohože 
smí mít velikost otvorů nebo příčné mezery maximálně 10mm ve směru chůze. Minimální manipulační 
prostor pro otáčení vozíku je nejméně 1500mm x 1500mm (kruh o průměru 1500mm). Ovládací prvky 
(vypínače, zásuvky, tlačítka) musí být ve výšce max. 600 až 1200mm nad pochozí plochou a musí být 
umístěny ve vzdálenosti nejméně 600mm od pevné překážky. U změn dokončených staveb lze snížit na 
500mm.  

Návrh vnitřních povrchových úprav, návrhy interiéru, vnitřního vybavení apod., které jsou zohledněny 
související částí dokumentace „projektem interiéru“, musí respektovat požadavky výše uvedené normy i 
z pohledu plnění požadavků na přístupnost pro osoby se zrakovým postižením, sluchovým postižením a 
osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Tyto požadavky budou respektovány při samotném 
výběru koncových zařízení a vybavení v rámci autorského dozoru. 

D.1.1.a.1 CELKOVÉ PROVOZNÍ ŘEŠENÍ, TECHNOLOGIE VÝROBY 

Předmětem dokumentace je rekonstrukce stávajícího autobusového nádraží a jeho provozní budovy 
včetně zajištění přístupu k jednotlivým autobusovým stanovištím pod nově navrženým přestřešením. 

Stavba disponuje pouze instalovanými FVE panely na střešních lomenicových rovinách přestřešení 
nástupiště. 

D.1.1.a.2 KONSTRUKČNÍ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY 
 

V dokumentaci uvedené obchodní názvy výrobků, prvků či zařízení jsou uvedeny za účelem definice 
standardu a technických parametrů a nejsou závazné. Dodavatel je může nahradit za předpokladu, že 
kvalita, standard a technické parametry dodaného výrobku a prací budou rovny, či ve vyšším standardu 
než zadané v dokumentaci. Změny je nutné odsouhlasit autorským dozorem a investorem.  
 
Obecné informace: 
 dokumentace nenahrazuje výrobní dokumentaci 
 v případě jakéhokoliv nesouladu mezi jednotlivými částmi projektové dokumentace, či zjištění rozporu 

mezi PD a skutečným stavem na stavbě je nutno okamžitě informovat investora a TDI.  
 v průběhu prací musí být dodrženy podmínky stavebního povolení, veškeré platné normy, vyhlášky a 

předpisy, týkající se BOZP. 
 veškeré konstrukce musí respektovat předepsané technické parametry, popsané v části PD - statika. 
 veškeré konstrukce musí respektovat předepsané požární odolnosti, popsané v části PD - PBŘ. 
 veškeré konstrukce a výrobky použité ve stavbě musí být v ČR certifikované pro daný účel použití a 

musí mít platné atesty, před objednáním musí být odsouhlasené zástupcem investora a AD a jejich 
přesné rozměry musí být zaměřené na stavbě. 

 vždy musí být respektován technologický předpis výrobce a montážní návody výrobků dodávaných na 
stavbu 
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 součástí projektové dokumentace není dokumentace pro pomocné práce a konstrukce, výrobně 
technická dokumentace, dokumentace výrobků dodaných na stavbu, výkres prefabrikátů a montážní 
dokumentace. 

 nedílnou součástí projektové dokumentace jsou výkresy detailů, které jsou nadřazený architektonicko- 
stavebnímu řešení a projektům technických instalací jednotlivých profesí 

 budoucí zhotovitel je povinen se seznámit s veškerými požadavky na vypracování dokumentace 
zajišťované zhotovitelem stavby a požadavky na rozsah a obsah výrobní a dílenské dokumentace 

 nedílnou součástí projektové dokumentace je technická zpráva a seznam konstrukčních skladeb 

Budova s č.p. 1076 

Stávající objekt je řešen jako zděný stěnový systém z cihel plných pálených s nosnými obvodovými a 
vnitřními stěnami. Základy domu jsou tvořeny z kamenných kvádrů a lomového kamene. Strop nad 1.NP 
je tvořen cihelnou klenbou osazenou do ocelových nosníků. Strop nad 2.NP je dřevěný opatřený 
záklopem. Střešní rovina je tvořena původním dřevěným krovem. Technický popis a stav objektu je 
podrobněji popsán v samostatné části dokumentace stávajícího stavu objektu. 

Rekonstrukce stávajícího samostatně stojícího objektu se týká stavebních úprav, které souvisejí se 
změnou využití jednotlivých ploch objektu. Nové využití objektu z hlediska zatížení je stejné nebo 
podobné původnímu účelu objektu. Ve 2.NP a 3.NP vzniknou kancelářské plochy a zázemí pro 
kanceláře. V 1.NP budou shromažďovací plochy čekárny a zázemí. 

Stávající část objektu za schodišťovým prostorem bude vybourána. Stávající konstrukce krovu, resp. 
3.NP včetně stropu nad 2.NP budou vybourány a bude proveden nový strop nad 2.NP, nosné zděné 
konstrukce a nový krov. Další stavební úpravy z hlediska statiky objektu spočívají v provedení nových 
otvorů v nosných stěnách a zazdění stávajících otvorů. V 1.NP z důvodu vybourání nosných a ztužujících 
stěn budou provedeny ocelové rámy, které budou založeny na nových základech, resp. stávající základy 
budou zesíleny. Součástí stavebních úprav bude také nová výtahová šachta. V místě výtahu budou 
stávající základy zesíleny, resp. budou základy podchyceny do úrovně základů výtahové šachty. 

Vybourání 3.NP a provedení nových konstrukci 3.NP včetně železobetonového stropu nad 2.NP a 
krovu významně zlepší statiku stávajícího objektu a nahradí některé problematické nosné konstrukce, 
které by bylo nutno pracně a složitě zesilovat. Jedná se především o stávající strop nad 2.NP a 
konstrukci stávajícího krovu. Dalším důvod je, že u některých konstrukcí ve 3.NP nevíme přesný tvar, 
resp. technický stav jednotlivých prvků, což by vedlo k vícepracem. Nová železobetonová deska celý 
objekt ztuží, přenese zatížení rovnoměrně do všech svislých konstrukcí a vytvoří pevnou platformu pro 
konstrukce 3.NP a konstrukce střechy. 

U komunikace bude provedena opěrná stěna ze ztraceného bednění a nadbetonování.  

Zastřešení nástupišť multimodálního hubu 

Jedná se o dvě spojené konstrukce v kombinaci lomené střechy a střechy ploché v místě vstupu do 
provozní budovy. Primární nosná konstrukce je navržena z ocelových profilů. Konstrukce je doplněna 
dřevěnými prvky, které společně s ocelovou konstrukcí vytváří hlavní hmotu střechy 

Pro zastřešení vstupu do budovy je světlá výška pod ocelovou konstrukci navržena na 3,100 m. 
Hlavní nosnou konstrukci tvoří 4 sloupy TR193,7x12,5 v radiálním uspořádání a komorový nosník HK360-
15-25x300-80. Poloměr kružnice na střednici nosníku (prochází osami sloupů) je 2,615 m. Z komorového 
nosníku jsou vynášeny konzoly IPE300 směrem k obvodovým nosníkům IPE300. V ose 1 ocelová 
konstrukce volně dobíhá k fasádě budovy a není s ní staticky propojena. V ose 2 je obvodový nosník 
připojen na sloupy TR193,7x12,5 druhé části. Sloupy jsou vetknuty do základových konstrukcí pomocí 
tuhých patních plechů s výztuhami a lepených kotev. Kotvení sloupů je navrženo na úrovni -0,700 m. 
Objekt bude založen na železobetonových základových patkách, které budou podepřeny mikropilotami.   

Tuhost konstrukce v příčném, podélném i svislém směru je dána vetknutím sloupů a tuhými spoji mezi 
všemi prvky. Výjimku tvoří nosníky IPE300 směřující od kruhů do rohů, kde jsou k obvodovým nosníkům 
připojeny kloubově (s ohledem na proveditelnost styčníku). 

Půdorysný rozměr zastřešení nástupišť je cca 37,615 x 11,840 m (na delší straně). Konstrukce je 
půdorysně pootočena o 12,5° oproti první části. Ocelovou konstrukci tvoří sloupy TR244,5x10, které se v 
úrovni +3,100 m rozdělují na 3 zaoblené sloupky HEB140. Sloupy jsou ve spodní části doplněny 
svařovanými T-profily, které navazují na HEB140. Na tyto sloupky jsou uloženy nosníky střechy IPE360. 
2 nosníky běží v úžlabí ke sloupům na protější straně a 1 nosník vybíhá z úžlabí do vrcholu na protější 
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straně. V podélném směru je konstrukce lemována nosníky IPE360, které zároveň vytváří pilový tvar 
střechy a ve vrcholu tvoří podporu pro příčný nosník. H.H. ocelové konstrukce v úžlabí je na úrovni 
+4,850 m a ve vrcholu na +7,300 m. Světlá výška pod ocelovou konstrukci je 4,490 m. 

PŘÍPRAVA ÚZEMÍ 

Před zahájením prací dojde k podrobnému zaměření a vytyčení veškerých stávajících rozvodů a sítí 
jak polohově tak výškově. Zásahy do ochranných pásem inženýrských sítí je nutné projednat se správci 
sítí a případné výsadby v jejich blízkém okolí dodržet pokyny správce. 

V rámci přípravy území bude provedena demolice zpevněných ploch a mobiliáře jak v bezprostředním 
okolí stavby objektu s č.p 1076 tak v celém areálu revitalizace multimodálního uzlu ve Dvoře Králové nad 
Labem, který je řešen samostatnou částí dokumentace. V rámci přípravných prací dojde k odstranění 
stávajících nevyhovujících konstrukčních souvrství chodníků, komunikací a manipulačních ploch. 

V závěrečné fázi přípravy území bude staveniště oploceno a zřízeno sociální a provozní zařízení 
staveniště, včetně jeho napojení na zdroje. 

STÁVAJÍCÍ STAV 

Stručný popis stávajícího stavu vychází z podrobného stavebně-technického průzkumu stávajícího 
objektu „AUTOBUSOVÝ TERMINÁL“ vypracovaný firmou DEKPROJEKT s.r.o. v lednu 2023 a ze 
samotné obhlídky předmětné stavby.  

Objekt stávajícího autobusového terminálu je dvoupodlažní se šikmou střechou a obytným podkrovím. 
Nosné zdivo je tvořeno z cihel plných pálených. Stropy nad 1.NP jsou klenbové z cihel plných pálených, 
nad 2.np je nosná stropní konstrukce tvořena dřevěnými trámy.  

Základová spára základů je v hloubce cca 900 až 1400 mm od úrovně terénu, resp. podlahy. Spodní 
část základu je tvořean lomovým kamenem spojeným maltou, vrchní část základu je tvořena kamennými 
kvádry.  

Nosné zdivo je tvořeno z cihel plných pálených. V rámci stavebně technického průzkumu bylo 
prováděno stanovení charakteristické pevnosti zdiva. Charakteristická pevnost zdiva je v 1.np fk = 2,55 
MPa.  Charakteristická pevnost zdiva je ve 2.np fk = 2,54 MPa.  Charakteristická pevnost zdiva je ve 3.np 
fk = 2,54 MPa.   

Stropní konstrukce nad 1.np je tvořena ocelovými nosníky, do kterých je provedena valená cihelná 
klenba tl. 150 mm. Ocelové nosníky jsou v osové vzdálenosti cca 1,40 m. Dle šířky přírub 96 mm projekt 
předpokládá, že ocelové nosníky jsou provedeny z válcovaných nosníků I č. 220. Nosníky nejsou spojité. 
Nad 2.np je nosná stropní konstrukce tvořena dřevěnými trámy profilu cca 180/220 až 195/240 mm. 
Osová vzdálenost dřevěných trámů je cca 1050 až 1200 mm. V sondách byly zjištěny celkem čtyři zhlaví 
trámů uložených do kapes nosných zdí. Vizuální kontrolou nebylo zjištěno biotické poškození zhlaví. 

Konstrukce krovu je pravděpodobně provedena jako tradiční tesařská konstrukce tvořená vaznými 
trámy sloupky a vaznicemi. 

Mykologická analýza neprokázala v žádném z dodaných vzorků dřeva přítomnost životaschopných 
zárodků dřevokazných hub v aktivním ani v latentním (spícím) stádiu. Některé analyzované vzorky dřeva 
obsahují na povrchu a v dřevní hmotě životaschopné zárodky plísní (mikromycet) běžně se vyskytujících 
v našem okolním prostředí. 

BOURACÍ PRÁCE 

Postup bouracích prací je podrobně popsán v samostatné části dokumentace stavebně technického 
řešení, která je nedílnou součástí této dokumentace. 

Stávající budova bude kompletně odstrojena až na nosnou konstrukci.  

V první fázi se odstrojí všechny vnitřní lehké povrchové úpravy a stavební prvky (podhledy, 
montované příčky apod.) a vnitřní instalace a technické vybavení (ZTI, svítidla, rozváděče, VZT prvky, 
veškeré rozvody, výtahy, strojovny atd.), vše až po odpojení budovy od vnějších přípojek energií a médií, 
resp. po uzavření přívodů.  
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Následně bude probíhat bourání nosných částí konstrukcí a to vždy zásadně shora dolů. Při ručním 
bourání ze zvýšených pracovních podlah musí být provedena opatření stanovená pro práce ve výškách. 
Pro rozebírání stavby bude použita těžká technika, případně ruční nástroje. 

Provizorní podepření bude navrženo a provedeno tak, aby byla zajištěna stabilita všech konstrukcí po 
celou dobu stavby – postup bourání a provizorní podepření bude navrženo dodavatelem. Je nutno 
důsledně dodržovat prováděcí a bezpečnostní předpisy pro bourací práce a práce při přestavbách 

Orientační objem bouraných konstrukcí: 

Bouraný prostor severní přístavby: 135 m3  

Bouraný prostor 3. NP 3.NP 625 m3 

Bourané konstrukce – hmota celkem: 325 m3 

ZEMNÍ PRÁCE 

V zájmovém území byl proveden Inženýrsko-geologický průzkum „AUTOBUSOVÉ NÁDRAŽÍ DVŮR 
KRÁLOVÉ NAD LABEM“ vypracovaný firmou AGS Hruby s.r.o. v dubnu 2023 a Historický inženýrsko-
geologický průzkum. 

Inženýrskogeologický průzkum pro přestavbu autobusového nádraží, byl proveden na základě 8 
průzkumných jádrových vrtů, 2 sond DPL. laboratorních analýz a zhodnocení dosavadních zkušeností a 
archivních prací.  

Závěrem průzkumu je zjištění, že vybrané staveniště je podmínečně vyhovující po stránce 
geologických podmínek a z hlediska ekologie a vyhovující z hlediska hydrogeologických podmínek. 
Geologické podmínky hodnotíme jako složité a stavbu řadíme do 2. geotechnické kategorie. Důvodem je 
přítomnost heterogenních navážek v jejichž podloží jsou náplavové zeminy s velmi nízkou únosností.  

Na základě zatřídění zemin a normativních charakteristik jsou zeminy řazeny do pěti geotechnických 
typů GT1, GT2, GT3, GT4 a GT5; GT1, GT3 a GT5 jsou dále děleny do dvou podtypů „a“ a „b“. Byly 
vyčleněny následující geotechnické typy a podtypy:  

GT1 – navážky Y   

GT1a – snížená únosnost (Rd = 80-110 kPa)   

GT1b – standardní únosnost (Rd = 150-190 kPa)   

GT2 – zeminy F6, F2 a F5 se sníženou únosností (Rd = 90-130 kPa)  

GT3 – zeminy s nízkou únosností (Rd = 40-80 kPa)   

GT3a – jílovité zeminy F6 a F4 (Rd = 40-80 kPa)   

GT3b – písčité zeminy S2 (Rd = 60 kPa)   

GT4 – štěrkopísky G4 (Rd = 220 kPa)   

GT5 – skalní podloží   

GT5a – zvětralé skalní podloží R5 (Rd = 210 kPa)   

GT5b – navětralé skalní podloží R4/R3 (Rd = 400-500 kPa)  

Poznámka: Odhadnuté hodnoty* jsou založeny na obezřetném posouzení zpracovatele.  Hodnota Rd 
(kPa) odpovídá ekvivalentu zeminy pro plošné zakládání do hloubky 3 m.  Odhadnuté hodnoty únosnosti 
Rd nelze použít v případě 2. geotechnické kategorie.   

Zájmové území je ve překryto vrstvou navážky s minimální zaznamenanou mocností 1.4 m, ale v 
prostoru vrtů DK-2 a DK-3 s mocností přesahující 3 m. V podloží navážek jsou uloženy kvarterní zeminy 
GT2 a GT3, které v hloubkách 3.4-5.5 nasedají na horizont křídového slínovce GT5. Vrtem DK-4 a 
některými archivními vrty byly na přechodu mezi kvarterními a křídovými horizonty dokumentovány 
štěrkopísky GT4.  Specifická situace je ve vrtu DK-4, kde bylo v hloubce 1.5-2.4 m p.t. naraženo těleso 
staré komunikace. 
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Založení staveb   

Prostor plánovaného zastřešení nástupišť a stávající autobusové stanice byl dokumentován vrtem DK-
1 a sondami dynamické penetrace DPL1 a DPL2. Částečně je prostor dokumentován také sondou DK-4, 
která je ale na elevaci oproti stávající stavbě a v jejím prostoru byla zastižena konstrukce staré 
komunikace.   

V zájmovém prostoru lze pod vrstvou navážek od hloubky cca 1.2-1.8 m p.t. očekávat málo únosné 
zemin třídy GT3. Ačkoliv se v případě stavby přístřešku jedná o lehkou konstrukci, tak nelze vyloučit, že 
základové poměry pro plošné založení mohou být nedostatečné. Základy doporučujeme dimenzovat 
spíše do šířky než do hloubky a způsob založení nejprve ověřit statickým výpočtem.   

Alternativně lze zvážit hlubinné založení plánovaných nosných sloupů do skalního podloží GT5b, které 
bylo zastiženo v hloubce 4.4-6 m p.t.   

U stávající budovy autobusové stanice, která bude předmětem rekonstrukce, doporučujeme ověřit 
statickým výpočtem, jestli jsou stávající základy dostatečné pro zatížení zrekonstruovanou budovou.  

Úpravy a stavba komunikací  

Všechny zastižené horizonty zemin jsou podmínečně vhodné nebo nevhodné pro aktivní zónu 
vozovky. Bude je tak nutné odstranit a nahradit vhodnějšími zeminami, anebo v dostatečné míře vylepšit. 
Je vhodné také zmínit, že horizonty zemin GT3 jsou velmi málo únosné a obsahují zbytky organické 
hmoty. Jejich přítomnost bezprostředně v podloží vozovky může způsobovat její nerovnoměrné sedání.  

Vliv podzemní vody   

Hladina podzemní vody byla naražena ve 3 vrtech. Vrtem DK-1 byla hladina naražena v hloubce 2.6 
m p.t. (280.74 m n.m.) a ustálila se v úrovni 2 m p.t. (281.34 m n.m.). Vrtem DK-4 byla hladina naražena v 
hloubce 2.6 m p.t. (281.17 m n.m.) a ustálila se v úrovni 2.4 m p.t. (281.37 m n.m.). Vrtem DK-6 byla 
hladina naražena v hloubce 2.4 m p.t. (280.69 m n.m.) a ustálila se v úrovni 1.3 m p.t. (281.79 m n.m.).   

V archivních vrtech byla ustálená hladina podzemní vody měřena v hloubkách 1.41-1.99 m p.t.  V 
případě plošného založení plánovaného zastřešení nástupišť bude mít podzemní voda minimální vliv na 
základové konstrukce (na úrovni kapilárního vzlínaní). V případě hlubinného založení bude mít podzemní 
voda vliv na základové konstrukce až po úroveň její ustálené hladiny. Z hlediska působení podzemní 
vody na beton se jedná o slabě agresivní chemické prostředí (XA1). Z hlediska působení vody na ocel je 
agresivita velmi vysoká (IV.). 

STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

ZAKLÁDÁNÍ 

Při provádění základů je třeba provádět stavební dozor, monitoring a kontrolu provádění mimo jiné v 
souladu s normou ČSN EN 1997-1 čl. 4 a příloha J. 

Základové konstrukce budou prováděny v součinnosti s prováděním autorského dozoru (AD). V 
průběhu AD bude sledována geologická skladba. V návaznosti na zjištěnou geologickou skladbu a další 
faktory bude projekt projektantem stavebně konstrukční části upraven. Dodavatel na počátku 
prováděných prací vyzve projektanta stavebně konstrukční části k součinnosti.  

Původní stávající konstrukce v okolí stavby není možné namáhat dynamickým namáháním.  

Všechny výkopy budou prováděny tak, aby byla zajištěna stabilita těchto výkopů ve smyslu platných 
norem, nařízení vlády, předpisů BOZP a statických výpočtů. Výkopy hlubší než 1,30, resp. 1,50 m je 
nutné vždy pažit nebo svahovat. Dočasné svahy je možno svahovat v poměru 1:0,5. 

Všechny případné zásypy budou provedeny z vhodné zhutnitelné zeminy a budou zhutněny.  

Všechny případné zásypy a násypy v prostoru stávajícího objektu budou provedeny z vhodné zeminy. 
Projekt předpokládá, že hutněný násyp a zásyp musí mít tyto minimální parametry: Cu>10 (číslo 
nestejnozrnitosti), Cc=1 až 3 (číslo křivosti), f<15% (podíl jemných částic). Postup hutnění a prostředky 
pro hutnění bude nutno zvolit tak, aby ulehlost prováděného násypu byla minimálně ID>0,80 a modul 
přetvárnosti zhutněného násypu byl minimálně Edef>25 MPa (Edef,2 > 25,0 MPa,  Edef,2 / Edef,1 < 2,5). 



Revitalizace multimodálního uzlu ve Dvoře Králové nad Labem leden 2025 
SO 701.1.01 Budova s č.p.1076 a přestřešení nástupišť 
Dokumentace pro provádění stavby 
 

 

 

Babka a Suchma s.r.o.                                                         - 9 - 

Zesílení stávajících základů – rozšíření a prohloubení 

Stávající základy pod podélnou nosnou vnitřní stěnou u výtahu (osa B) budou prohloubeny a 
rozšířeny. Zesílení a prohloubení základů bude provedeno z důvodu jednak provedení ocelového rámu a 
z důvodu vybudování výtahové šachty s dojezdem. Podbetonování, které tvoří stěnu dojezdu výtahu, 
bude provedeno jako vodonepropustná konstrukce. 

Stávající základy pod příčnými ztužujícími stěnami (osa 3 a 4) budou prohloubeny a rozšířeny. 
Zesílení a prohloubení základů bude provedeno z důvodu provedení ocelových rámů.  

Podbetonování základů bude provedeno po etapách. Maximální délka jednoho záběru je 1,0 m. 
Podbetonování základu bude provedeno betonem C25/30-XC2. 

Nové základy pod ocelovými rámy byly navrženy jako prostý beton. Z důvodu provádění a zajištění 
spolupůsobení se stávajícími základy budou základy vyztuženy. Projektant předpokládá, že v základové 
spáře základů stávajícího objektu se budou nacházet jíly konzistence měkké dle třídy F6. 

Dojezd výtahu – železobetonová jímka 

Dojezd výtahu bude proveden jako železobetonová monolitická jímka. Základová deska tl. 300 mm a 
obvodové stěny jímky tl. 300 mm budou vytvářet vodoneropustnou konstrukci (tzv. bílá vana). Do 
pracovních spár budou vloženy těsnící prvky. Projektant předpokládá, že v základové spáře se budou 
nacházet jíly konzistence měkké dle [12] třídy F6. 

Základy budou provedeny z betonu C25/30-XC2.   

Zásypy kolem jímek dojezdů výtahů je možné provést až 7 dní po betonáži stěn jímek. 

Zastřešení nástupišť multimodálního hubu 

Objekt bude založen na železobetonových základových patkách, které budou podepřeny 
mikropilotami. Projekt předpokládá, že mikropilota bude vetknuta do skalního podloží cca 1,0 m. Hladina 
ustálené podzemní vody je cca v hloubce cca 2,0 m. Z hlediska působení podzemní vody na beton se 
jedná o slabě agresivní chemické prostředí (XA1). Z hlediska působení vody na ocel je agresivita velmi 
vysoká (IV.). Byla posouzena tažená i tlačená mikropilota. Délka kořene mikropiloty byla ve výpočtu 
uvažována délkou 4,0 m a průměru 160 mm. 

Dále podrobně popsáno dokumentací stavebně technického řešení. 

SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE 

Zděné konstrukce je nutno provádět v souladu s ČSN a platnými technologickými postupy zvoleného 
výrobce. Dále je nutno přihlédnout k doporučeným technologickým zásadám, pokynům, a typovým 
detailům předepsaným výrobci jednotlivých zvolených materiálů. Zvolená technologie zdění stěn, jejich 
způsob napojování a kotvení na jiné konstrukce, musí zohledňovat jednak statické, akustické a požární 
požadavky a dále musí zohlednit konkrétní umístění stěn, jejich délku, výšku a směr (kolmo, rovnoběžně 
či šikmo na rozpětí) s ohledem na předpokládané možné maximální průhyby a dotvarování okolních 
nosných konstrukcí v daném místě. Zdivo bude založeno na zakládací maltu v min. tl.10mm 
rozprostřenou na separační fólii. Nosné zdivo bude ukončeno těžkým asfaltovým pásem, sloužící jako 
separace od betonového stropu. 

Stávající nosné zdivo je provedeno z cihel plných pálených. V rámci stavebně technického průzkumu 
bylo prováděno stanovení charakteristické pevnosti zdiva. Charakteristická pevnost zdiva je v 1.NP fk = 
2,55 MPa.  Charakteristická pevnost zdiva je ve 2.NP fk = 2,54 MPa.  Charakteristická pevnost zdiva je 
ve 3.NP fk = 2,54 MPa.   

Stávající nosné stěny nebudou přitěžovány. V místě velkých otvorů v 1.NP budou provedeny ocelové 
rámy, které budou zatížení přenášet do nových základů. 

Stávající a nové zdivo bude pomocí kapes a trnů důkladně provázáno. Dozdívky a zazdění stávajících 
otvorů bude provedeno z plných cihel, přičemž nadpraží a dozdívky musí být řádně doklínované. 
Dozdívky budou provedeny z plných cihel pevnosti minimálně P15 na maltu na obyčejnou maltu pro 
zdění (G) pevnosti min M5. 

V rámci stavebních úprav budou v 1.NP pomocí ocelových rámů provedeny velké otvory ve stávajících 
nosných (osa B) a ztužujících stěnách (osa 3 a 4). Ocelové rámy budou tvořeny horní a spodní příčlí a 
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sloupky. Rámy byly navrženy z důvodu nedostatečné únosnosti stávajícího zdiva a z důvodu přenesení 
sil do základů. 

V místě příčných ztužujících stěn na ose 3 a 4 budou provedeny ocelové rámy tvořené horní a spodní 
příčli z válcovaných profilů I č. 260 a sloupky 2x U č. 100. V místě podélné nosné stěny na ose B budou 
provedeny ocelové rámy tvořené horní a spodní příčlí z válcovaných profilů I č. 220 a sloupky 2x U č. 
100. V každé stěně bude vždy provedena dvojice rámů, které budou vzájemně spojeny pásky. 

Nové stěny ve 3.NP  

Ve 3.NP budou provedeny nové obvodové stěny. Nové stěny budou provedeny z pórobetonového 
zdiva tl. 300 mm. Pevnost obvodových tvárnic bude P2-400. Stěny budou vyzděny na maltu pro zdění pro 
tenké spáry (T) pevnosti min M5. Zdivo ve zhlaví bude ukončeno ŽB věncem výšky 250 mm. Věnec 
kopíruje tvar střechy včetně schodišťových stěn. 

Nové obvodové zdivo bude lícovat s obvodem stávajícího zdiva ve 2.NP. Nové vnitřní zdivo bude 
provedeno v ose stávajícího vnitřního zdiva. 

PŘEKLADY A VĚNCE 

Překlady ve stávajícím zdivu 

Z důvodu vybourávaných nových otvorů a z důvodu zvětšení stávajících otvorů budou provedeny 
nové ocelové překlady ve stávajícím zdivu. Podrobně je návrh popsán dokumentací stavebně 
technického řešení.  

Překlady budou provedeny z válcovaných ocelových nosníků 2x I č. 120 a 2x I č. 140 a budou uloženy 
na roznášecí betonový blok výšky min. 100 mm. Překlady budou na stávající zdivo uloženy minimálně 
200 mm. Překlady budou prováděny postupně. Nejprve bude vybourána vodorovná drážka, proveden 
roznášecí blok v ostění z jedné strany stěny a osazen ocelový nosník. Po doklínování ocelového překladu 
bude stejným způsobem proveden překlad i z druhé strany stěny. Po provedení obou překladů bude 
zdivo komplet vybouráno a překlady budou vzájemně spojeny ocelovými prvky. Zdivo v nadpraží nutno 
pečlivě doklínovat a vyplnit rozpínavou maltou (eventuálně zatlučenou jemnou betonovou směsí).  

Konstrukce bude provedena z oceli S235 JR+M, Veškeré ocelové konstrukce jsou zařazeny do třídy 
provedení EXC2 dle ČSN EN 1090-2. Povrchová úprava ocelové konstrukce bude nátěr. 

Překlady v novém zdivu 

Překlady v novém zdivu ve 3.NP budou provedeny jako prefabrikované systémové překlady jako 
součást jednotného zdícího systému. Překlady výtahové šachty budou provedeny z prefabrikovaných 
železobetonových překladů.  

Věnce 

V hlavě stěn ve 3.NP bude proveden železobetonový monolitický věnec. Věnec kopíruje tvar šikmé 
střechy včetně schodišťových stěn. Věnec tvoří překlad nad 2 kruhovými okny. Věnec bude proveden 
výšky minimálně 250 mm a bude proveden z betonu C25/30-XC1.  

OBVODOVÝ PLÁŠŤ 

Podrobný výpis skladeb konstrukcí je součástí samostatné přílohy D.1.1.c.01. 

Před prováděním zateplení na stávající obvodové stěně bude provedeno odstranění stávajících vrstev 
omítek a zateplení až na podkladní konstrukci. Zdivo bude očištěno a opatřeno penetrací pro sjednocení 
nasákavosti podkladu. 

Veškeré obvodové konstrukce budou zatepleny uceleným certifikovaným kontaktním zateplovacím 
systémem ETICS z polystyrenových desek EPS 70F (λD = max. 0,039 W/m2K) v tl. 250mm. Pro mechanické 
kotvení izolace budou použity hmoždinky s průměrem talíře min. 60mm pro zapuštěnou montáž se 
zátkou. Základní předpoklad kotvícího plánu počítá s hmoždinkami v ploše 6 ks/m2, v nárožích objektů 8 
ks/m2. Kotvení musí probíhat až do nosné konstrukce obvodového pláště. Podrobný návrh kotvení 
včetně jeho statického posouzení provede vybraný dodavatel KZS v rámci dodavatelské dokumentace. 

Povrchová úprava kontaktního zateplovacího systému je navržena kombinací hrubé a jemné struktury 
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fasádní omítky probarvené ve hmotě (RAL 31337 – bude odsouhlasen na základě reálných prvků v rámci 
AD), se samočistícím (lotosovým) efektem na silikonové bázi, s obsahem fungicidních přípravků pro 
ochranu před tvorbou plísní a řas. Velikost zrna je navržena 2,5mm pro hrubozrnnou a 1-1,5mm pro 
hladkou omítku navrženou okolo ostění otvorů, Barevné provedení bude vzorkováno a odsouhlaseno 
architektem a investorem na základě reálných vzorků fasády v rámci AD.  

Pod úrovní upraveného terénu bude obvodový plášť (základy) zateplen expandovaným pěnovým 
polystyrénem s uzavřenou povrchovou strukturou (perimetrický/soklový polystyren) v celkové tloušťce 
souvrství KZS shodné se zateplovacím systémem nadzemní části objektu, tj v tl. 200mm, který bude 
doplněn o hydroizolační souvrství a podkladní vrstvy. 

Zateplení obvodových konstrukcí bude provedeno v souladu s technologickými podmínkami pro 
provádění ETICS a v souladu s ČSN 73 2902. ETICS bude opatřen, do výšky min.0,3m nad UT 
respektive v místě odstřikující vody na povrch fasády (balkony, stříšky, přiléhající střešní roviny apod.) 
transparentním (matným) hydrofobním nátěrem nebo nástřikem. 

SVISLÉ NENOSNÉ KONSTRUKCE 

Dispoziční dělení objektu je navrženo převážně ze systémových montovaných sádrokartonových 
příček na standardní hliníkové podkonstrukci v tloušťkách dle výkresové dokumentace. Stěny jsou 
navrženy převážně jako dvojitě pláštěné s vloženou izolací z minerální vlny o objemové hmotnosti 15 
kg/m3 na celou tloušťku dutiny. 

VODOROVNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE 

Stávající strop nad 1.NP 

Stropní konstrukce nad 1.NP je tvořena ocelovými nosníky, do kterých je provedena valená cihelná 
klenba tl. 150 mm. Ocelové nosníky jsou v osové vzdálenosti cca 1,40 m. Dle šířky přírub 96 mm projekt 
předpokládá, že ocelové nosníky jsou provedeny z válcovaných nosníků I č. 220. Nosníky nejsou spojité. 

Stávající stropy nad 1.NP (s výjimkou části mezi osami B-C/ 5-6) nebudou přitěžovány. Stávající 
zatížení od nové podlahy a užitné zatížení bude totožné. Příčky ve 2.NP budou provedeny jako lehká 
sádrokartonová konstrukce.  

Strop nad 1.NP v části mezi osami B-C/ 5-6 bude zatížen technologií. Tento strop bude podepřen 
výtahovou šachtou a novým příčníkem – profilem č. 104 (I č. 200). Stávající nosníky musí být doklínovány 
pomocí ocelových klínů k novému příčníku. 

Do stropů, resp. do cihelné klenby je možné provádět menší prostupy průměru max 100 mm bez 
omezení. Větší prostupy musí být vylemovány betonovým nebo železobetonovým prvkem. 

Nový strop nad 2.NP 

Stropní konstrukce bude uložena na stávající nosné stěny a na nové stěny výtahu. Do schodišťových 
stěn bude deska uložena přes 100 mm drážku ve zdivu. Stropní deska bude provedena jako 
železobetonová křížem vyztužená monolitická deska tl. 160 mm.  

Ve výkresové dokumentaci jsou zakresleny všechny nosné prvky. Ostatní konstrukce nejsou z 
pohledu statiky nosné prvky a budou provedeny až po kompletním provedení nosné konstrukce. Příčky a 
obvodové zděné stěny budou vhodným způsobem ukotveny k nosným prvkům (ŽB sloupy, ŽB stěny a ŽB 
desky). Konkrétní detail bude vycházet z podkladů výrobce a projektu architektonicko-stavební části. 
Příčky a nenosné stěny musí být k ŽB stropům ukotveny tak, aby se do těchto příček a nenosných stěn 
nepřenášelo zatížení od průhybu stropní konstrukce. 

Deska bude provedena jako monolitická železobetonová konstrukce z betonu třídy C25/30-XC1.  

Nový strop nad výtahovou šachtou 

Stropní konstrukce bude uložena na stěny výtahové šachty. Stropní deska bude provedena jako 
železobetonová křížem vyztužená monolitická deska tl. 160 mm.  

Před prováděním budou v rámci výrobní dokumentace ověřeny rozměry výtahové šachty a 
vyspecifikovány kotevní prvky pro montáž výtahů a prostupy stěnami výtahových šachet. Dimenze a 
poloha montážních kotevních prvků bude navržena jako součást výrobní dokumentace dle konkrétního 
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dodavatele technologie výtahů. 

Deska bude provedena jako monolitická železobetonová konstrukce z betonu třídy C25/30-XC1.  

STŘEŠNÍ KONSTRUKCE 

Budova s č.p. 1076 
Skladba střešních plášťů musí odpovídat požadavkům části Požárně bezpečnostního řešení. 

Podrobný výpis skladeb konstrukcí je součástí samostatné přílohy 701.1.3.14 - Výpis konstrukčních 
skladeb. 

Střešní rovina objektu je řešena jako sedlová s dvěma protilehlými vikýři.  

Střešní plášť je tvořen hliníkovou falcovanou vrstvou tl. 0,7 mm s povrchovou úpravou PUR-PA nebo 
PVDF s odpovídající tloušťkou zajištující maximální ochranu proti UV a korozi. Barevnost bude odpovídat 
barevnosti povrchu zastřešení terminálu a její přesnější definování bude předmětem vzorkování v rámci 
autorského dozoru. Předpokládáno je použití světle bronzového odstínu. 

Zastřešení nástupišť multimodálního hubu 

Návrh zastřešení nástupišť pracuje s motivem lomenicové střechy pevně spojené s nově 
rekonstruovanou budovou č.p. 1076. Toto spojení přináší všem uživatelům kryté komfortní propojení 
nástupišť s čekárnou autobusového nádraží. Střecha je kombinací ocelové nosné konstrukce, dřevěného 
krovu a dřevěného podhledu. Dřevo jakožto přírodní materiál prostupuje jako jeden z hlavních motivů 
celým řešeným územím a proto také tímto objektem. 

Jedná se o dvě spojené konstrukce v kombinaci lomené střechy a střechy ploché. Půdorysný rozměr 
zastřešení vstupu do budovy je 8,175 x 12,100 m. Světlá výška pod ocelovou konstrukci je 3,100 m. 
Hlavní nosnou konstrukci tvoří 4 sloupy TR193,7x12,5 v radiálním uspořádání a komorový nosník HK360-
15-25x300-80. Poloměr kružnice na střednici nosníku (prochází osami sloupů) je 2,615 m. Ocelová 
konstrukce je oddilatována od konstrukce zděnné budovy. Kotvení sloupů je navrženo na úrovni -0,700 
m.  

Půdorysný rozměr zastřešení nástupišť je 37,615 x 11,840 m (na delší straně). Konstrukce je 
půdorysně pootočena o 12,5° oproti první části. Ocelovou konstrukci tvoří sloupy TR244,5x10, které se v 
úrovni +3,100 m rozdělují na 3 zaoblené sloupky HEB140. Sloupy jsou ve spodní části doplněny 
svařovanými T-profily, které navazují na HEB140. Na tyto sloupky jsou uloženy nosníky střechy IPE360. 
2 nosníky běží v úžlabí ke sloupům na protější straně a 1 nosník vybíhá z úžlabí do vrcholu na protější 
straně. V podélném směru je konstrukce lemována nosníky IPE360, které zároveň vytváří pilový tvar 
střechy a ve vrcholu tvoří podporu pro příčný nosník. H.H. ocelové konstrukce v úžlabí je na úrovni 
+4,850 m a ve vrcholu na +7,300 m. Světlá výška pod ocelovou konstrukci je 4,490 m.  

Ocelové konstrukce jsou navrženy na požární odolnost R15. 

Podrobně je konstrukce popsána samostatnou částí stavebně konstrukčního řešení D.3 – ocelové 
konstrukce 

KONSTRUKCE KROVU 

Nosná konstrukce sedlové střechy bude provedena jako vaznicová sloupková soustava. Nosné prvky 
krovu budou z důvodu maximálního rozpětí nosných prvků provedeny v kombinací oceli a dřeva. 

Hlavní nosnou konstrukcí krovu budou ocelové vaznice (2x U č.200) a ocelových sloupků (2x U 
č.100). Ocelové sloupky budou ukotveny pomocí patního plechu a kotev do ŽB desky. V místě sloupů 
budou provedeny šikmé vzpěry (2x U č.100).   

Na ocelové vaznice a na pozednice budou osedlány krokve z lepených BSH profilu 100/200 v osové 
vzdálenosti maximálně 1,0 m. Krokve budou v rovině vaznic vzájemně spojeny kleštinami z lepených 
BSH profilů 100/200.  

Dimenze jednotlivých nosných prvků a statické schéma je patrné ze statického výpočtu, který je 
nedílnou součástí stavebně technického řešení stavby. Spoje budou řešeny jako součást výrobní 
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dokumentace zhotovitele. Ve výrobní dokumentaci zhotovitele může být konstrukce z důvodu výroby a 
montáže upravena, ale musí být zachován statický model.  

Dřevěné prvky krovu jsou navrženy z lepených BSH profilů třídy GL24h, konstrukce byla zařazena do 
třídy prostředí 1, modifikační součinitel byl uvažován hodnotou kmod = 0,9.  Dřevěné konstrukce budou 
opatřeny vhodným nátěrem proti dřevokaznému hmyzu a houbám.  

Ocelová konstrukce bude provedena z oceli S235 JR+M dle ČSN EN 10025-2. Veškeré ocelové 
konstrukce jsou zařazeny do třídy provedení EXC2 dle ČSN EN 1090-2. Povrchová úprava ocelových 
konstrukcí musí být v souladu s architektonicko-stavební částí. Konstrukce bude opatřena nátěrem. 
Dodavatel navrhne konkrétní provedení povrchové úpravy každé ocelové konstrukce. 

Dřevěná konstrukce byla posouzena na mimořádné zatížení požárem dle dokumentace požárně 
bezpečnostního řešení. Při výpočtu mimořádné kombinace pro požár byl uvažován součinitel pro 
mimořádnou kombinační hodnotu (ψ1). Konstrukce byla navržena a posouzena na požární odolnost R30 
(30 minut).  

Součástí střešního pláště přestřešení nástupišť bude osazení jímací soustavy bleskosvodu, instalace 
anténního stožáru, FVT panelů apod. dle příslušných částí dokumentace profesí. 

Nedílnou součástí střešních konstrukcí je na základě zákona č. 88/2016 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů, a souvisejících legislativních dokumentů, zejména pak nařízení vlády 591/2006 Sb., záchytný 
systém sloužící k ochraně proti pádu – popsáno samostatným odstavcem níže. 

PODLAHY 

Podrobný výpis skladeb konstrukcí je součástí samostatné přílohy 701.1.3.14 - Výpis konstrukčních 
skladeb. 

Typy nášlapných vrstev podlah všech místností objektu jsou uvedeny v legendách na výkresech 
půdorysů. 

Konstrukce podlah budou vždy prováděny jako těžké plovoucí, s oddělením vrstev podlahy od 
nosných vodorovných konstrukcí a navazujících svislých konstrukcí vhodnou akustickou izolací, např. 
deskami z minerální plsti v kombinaci s obvodovými pásky. Tyto pásky musí být vytaženy na přilehlé 
stěny a případné prostupující konstrukce, potrubí apod. do výše čisté podlahy. Podlahové konstrukce 
společně s nosnou konstrukcí stropů musí splňovat požadavky ČSN 730532 {5} - Ochrana proti hluku 
v budovách. Nosné konstrukce plovoucích podlah budou prováděné až po převzetí kompletních v 
podlaze uložených rozvodů ze strany TDI. 

Konstrukční výška podlah v nadzemních podlažích je navržena v tloušťce 140mm v podlažích na 
terénu 240mm. 

Finální povrchy podlah z keramických dlažeb budou opatřeny soklem, lité teracové podlahy teracovým 
sokle o výšce 100mm, není-li projektem interiéru uvedeno jinak.  

U stěrkových povrchů bude provedeno vytažení podlahové stěrky na stěny. 

Podlahy ve společných prostorách musí splňovat požadavky vyhlášek MMR 268/2009 Sb. a 398/2009 
Sb., zejména minimální hodnotu součinitele smykového tření v závislosti na užívání podlahy a sklonu 
povrchu. Součinitel smykového tření µ = min. 0,60. Povrch podlah musí tuto podmínku splňovat suchý i 
mokrý. 

SCHODIŠTĚ 

Schodiště stejně jako jeho prostor je použito stávající. Toto dvouramenné schodiště s mezipodestami 
je původní železobetonové schodiště, které bude v rámci stavebních práci vyspraveno a bude povrchově 
obnoveno do původní pohledové kvality pomocí broušení a leštění tohoto betonu. Případně bude 
nanesen nový povrchový materiál, který bude definován v rámci autorského dozoru. Bližší specifikace 
jsou dány projektem interiéru, který je součástí této projektové dokumentace. 

Schodiště budou vybavena madly a zábradlím v souladu s platným zněním ČSN 73 3305 Ochranná 
zábradlí. Šířka schodišťového ramene s osazeným madlem nebo zábradlím musí odpovídat požadavku 
části požárně bezpečnostní řešení. Stupnice nástupního a výstupního schodišťového stupně každého 
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schodišťového ramene nebo vyrovnávacích schodů musí být výrazně kontrastně rozeznatelná od okolí v 
souladu s požadavkem vyhlášky o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové 
užívání staveb. 

KOMÍNY 

Komínové průduchy, které nejsou používané a funkční, budou vyčištěny a zabetonovány. Před 
prováděním stavebních úprav bude zkontrolován stav stávajícího komínového zdiva.  

Zabetonování komínových průduchů bude provedeno po zazdění vymetacích otvorů a bude 
zabetonováno po jednotlivých patrech betonovou směsí vhodné konzistence. Při provádění bude 
ověřeno, že jsou jednotlivé průduchy řádně zabetonovány po celé výšce komínu.   

Postup a provádění bude v rámci AD konzultováno s projektantem. 

TEPELNÁ IZOLACE 

Veškeré obvodové konstrukce budou zatepleny uceleným certifikovaným kontaktním zateplovacím 
systémem ETICS v tl. 250mm. Pro mechanické kotvení izolace budou použity hmoždinky s průměrem 
talíře min. 60mm pro zapuštěnou montáž se zátkou. Základní předpoklad kotvícího plánu počítá s 
hmoždinkami v ploše 6 ks/m2, v nárožích objektů 8 ks/m2. Kotvení musí probíhat až do nosné konstrukce 
obvodového pláště. Podrobný návrh kotvení provede vybraný dodavatel KZS v rámci dodavatelské 
dokumentace. 

ETICS bude proveden, do výšky min.0,3m nad UT respektive v místě odstřikující vody na povrch 
fasády (balkony, stříšky, přiléhající střešní roviny apod.) z expandovaného pěnového polystyrenu 
s uzavřenou povrchovou strukturou (perimetrický/soklový polystyren), ve stejné tloušťce jako přiléhající 
zateplovací systém a bude opatřen transparentním (matným) hydrofobním nátěrem nebo nástřikem. 

Pod úrovní upraveného terénu bude obvodový plášť (základy) zateplen expandovaným pěnovým 
polystyrénem s uzavřenou povrchovou strukturou (perimetrický/soklový polystyren) v tl. 200mm, který 
bude doplněn o hydroizolační souvrství.  

Jako tepelná izolace v podlahách na terénu je navržena izolace z desek z EPS200S v tloušťce 
100mm. Na tuto desku bude dále kladena systémová deska s nopy pro podlahového vytápění 
s integrovanou tepelnou izolací, v celkové tloušťce 50mm.  

Ve skladbách střešního pláště sedlové střechy, jsou jako tepelný izolant použity polyisokyanurátové 
desky, λD = 0,022 W/m2K v tloušťce izolantu 180mm. Desky budou kotveny k nosné podkladové 
konstrukci z pohledového dřevěného podbití. 

Zateplení obvodových konstrukcí bude provedeno v souladu s technologickými podmínkami pro 
provádění ETICS a v souladu s ČSN 73 2902.  

Přesah tepelného izolantu přes okenní rám je standardně navržen 30 mm. 

Veškeré rozvody vyvedené nad střešní rovinu budou v podhledech min. 2m za prostupem střešní 
rovinou tepelně izolované. 

Tepelně izolační vrstvy je nutné do doby jejich zakrytí izolací chránit před atmosférickými srážkami a 
technologickou vlhkostí. 

AKUSTICKÉ IZOLACE 

Stěny oddělující chráněné prostory od společných prostor objektu, technických místností apod. musí 
být, stejně jako veškeré další svislé konstrukce, navrženy v souladu s požadavky ČSN 73 0532 (2010) a 
NV č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací v platném znění. 

Svislé drážky pro rozvody sítí budou vynechávány, pokud je to možné, vždy při zdění.  

V podlahách nadzemních podlaží je navržena vrstva izolace proti kročejovému hluku z hydrofobní 
minerální plsti v tl.30mm. Plovoucí podlahy musí být důsledně dilatované od stropu, přilehlých stěn a od 
prostupujících instalací.  
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HYDROIZOLACE 

Hydroizolace spodní stavby je navržena ze souvrství dvojice pásů z SBS modifikovaného asfaltu. 
Prostupy izolační vrstvou budou provedeny systémovými průchodkami s plynotěsným provedením. 
Spodní pás je navržen s nosnou vložkou ze skleněné tkaniny a s horním povrchem opatřeným 
jemnozrnným minerálním posypem, spodní povrch spalitelnou PE fólií. Pás bude nataven bodově na 
penetrovaný podklad základové desky. Horní pás je navržen s nosnou vložkou z polyesterové rohože 
s horním povrchem opatřeným jemnozrnným minerálním posypem, spodní povrch spalitelnou PE fólií. 
Pás bude nataven celoplošně. Hydroizolační souvrství je navrženo s odolností proti pronikání radonu 
z podloží. 

Stěny pod upraveným terénem budou izolovány hydroizolací s SBS modifikovaných asfaltových pásů. 
Hydroizolační vrstvu vždy ukončit min 300 mm nad upraveným terénem. 

V místnostech a plochách s předpokládanou zvýšenou vlhkostí (sociální zázemí) bude použita 
v podlahových skladbách jednosložková stěrková hydroizolační vrstva vytažená na přilehlé konstrukce do 
v. cca150mm, ve sprchových koutech na celou výšku stěny. 

Jednoplášťové ploché střechy jsou navrženy ve skladbě s mechanicky kotvenou povlakovou krytinou 
(PVC-P fólie) uloženou přes separační vrstvu na spádových deskách tepelného izolantu. Skladba 
střešního pláště musí odpovídat požadavkům části D. 1.3 Požárně bezpečnostního řešení. 

VÝPLNĚ OTVORŮ 

Podrobně jsou otvorové výplně specifikovány samostatnou přílohou výkresové dokumentace výpisy 
výrobků PSV. 

Veškerá okna a výplně otvorů budou osazena v souladu s ustanoveními ČSN 74 6077 Okna a vnější 
dveře – Požadavky na zabudování a technologickým předpisem vybraného dodavatele 

Spáry mezi výplněmi otvorů a stěnami budou přelepené parotěsnou páskou z interiéru a 
paropropustnou páskou z exteriéru 

Osazení otvorových výplní je navrženo na líc stávajícího zdiva. Přes rámy výplní otvorů bude přetažen 
kontaktní zateplovací systém tak, aby bylo vyloučeno dosažení kritické povrchové teploty u ostění v 
připojovací spáře a tím se zamezilo vzniku kondenzace a následné tvorby plísní. Přesah tepelného 
izolantu přes okenní rám je standardně navržen v min. tloušťce 30 mm. Návrh otvíravosti okenních, 
balkónových a dveřních křídel je znázorněn ve výkresové dokumentaci pohledů a podrobně zohledněn 
výpisy prvků PSV. 

Navržena jsou standardně okna a okenní sestavy z dřevohliníkových profilů. Zasklení je navrženo 
trojskly s teplým distančním rámečkem. Dle rozměru budou prvky provedeny s ocelovou výztuhou tak, 
aby nedocházelo k deformacím, kroucení nebo prohýbání prvků. Klika nesmí být výše než 1,8 m nad 
finální podlahou. V případě nepřístupných oken s vyšším parapetem bude provedena úprava pro otevření 
křídla pákovým mechanismem. Vstupní dveře do objektů jsou navrženy ze systémových dřevohliníkových 
profilů s přerušeným tepelným mostem. Prosklení je navrženo bezpečnostním izolačním trojsklem 
s teplým hliníkovým distančním rámečkem.  

Vnitřní dveře jsou navrženy převážně jako dřevěné bezfalcové - z lehčeného DTD - do bezfalcových 
obložkových zárubní v líci se stěnou 2100mm. Kování je uvažováno s dělenými rozetovými štítky. 
Podrobná specifikace dveřních otvorových výplní je uvedena v samostatné příloze výpisů PSV 
truhlářských výrobků. Dekor, provedení, odstín dle vzorníku NCS bude odsouhlasen na základě 
vzorkování v rámci AD.  

U koupelen a WC budou navrženy hliníkové větrací mřížky ve spodní části křídel, alternativně budou 
osazeny křídla s podříznutím dle požadavků profese VZT. 

Podlahové dveřní zarážky budou instalovány všude tam, kde by otevřené křídlo mohlo poškodit zeď 
nebo jiné konstrukce. 

POVRCHOVÉ ÚPRAVY 

V koupelnách, WC a dalších vybraných prostorech budou provedeny vápenocementové jádrové 
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omítky, na které budou následně provedeny keramické obklady. Vyznačené prostory sprchových koutů 
budou opatřeny vodotěsnou stěrkovou hydroizolací.  

Stěny ve všech místnostech, které nebudou obloženy keramickými obklady, budou opatřeny vnitřními 
sádrovými omítkami. Na vyzrálé omítky bude provedena vnitřní výmalba.  

Prostor schodiště bude očištěn od omítek na nosnou konstrukci z cihel plných pálených a následně 
budou spáry vyspraveny a celý povrchu bude opatřen bílým nátěrem.  

Stropy nad 1.np bude také očištěn až na cihlu a opatřen také bílým nátěrem. Strop nad 2.np bude 
betonový pohledový. Detailní barevnosti a technické vlastnosti jsou dále popsány projektem interiéru. 

Do omítek, pokud to předepisuje technologický postup dodavatele zdiva, bude vložena armovací 
tkanina.  

Styky různých materiálů beton x zdivo budou pod omítkou rovněž přebandážovány.  

Vnější rohy omítek budou vždy opatřené rohovými podomítkovými pozinkovanými lištami. Povrch 
tenkovrstvých stropních i klasických omítek musí vykazovat stejnou strukturu.  

Omítky budou ve finální úpravě opatřené dvojnásobnou otěruvzdornou prodyšnou bílou malbou. 

Povrchové úpravy obvodových plášťů jsou podrobně popsány samostatným odstavcem této zprávy. 

V úklidových místnostech, WC a kuchyňkách je navržen vnitřní keramický obklad. V koupelnách a WC 
je obklad navržen do výšky zárubní. Pod obkladem koupelen a sprchových koutů bude celoplošně 
provedena hydroizolační stěrka.  

PODHLEDY 

Podhledy v místnostech jsou navrženy v rozsahu dle výkresové dokumentace příslušného patra 
objektů, viz tabulka místností s kódovým označením skladby. Podrobný popis skladby podhledů je 
uveden v samostatné příloze skladeb konstrukcí, která je nedílnou součástí této dokumentace. Některé 
podhledy jsou řešeny jako akustické a musí tak splňovat požadavky dané tímto výpisem skladeb. 

V podhledech budou zapuštěná svítidla a koncové prvky vzduchotechniky. V místech, kde se nad 
SDK podhledem nachází zařízení, vyžadující přístup, budou do podhledů vsazeny standardní revizní 
klapky s minimalizovanou obvodovou spárou.  

Požadavky na povrchovou úpravu SDK podhledů – třída Q3 dle cechu sádrokartonářů. Ve vlhkých 
prostorech budou použity výhradně impregnované SDK desky. Na styku se stěnami budou 
sádrokartonové plochy zatmeleny akrylovým tmelem.  

Výška podhledů bude ověřena a případně upravena v závislosti na vedení instalačních tras. 

V místech předepsaných požární bezpečnostní zprávou, budou podhledy provedeny s deklarovanou 
požární odolností opět na standardní hliníkové podkonstrukci.  

PROSTUPY 
Všechny prostupy a drážky pro vedení instalací budou koordinovány s dokumentací pro provádění 

stavby jednotlivých profesí. 
Drobné prostupy do průměru 100 až 150 mm budou vrtány na stavbě dle požadavků montážních firem 

jednotlivých profesí. 
Prostupy ve svislých konstrukcích budou po provedení instalací dozděné nebo přebandážované, ve 

vodorovných konstrukcích dobetonované, při průchodu požárně dělícími konstrukcemi vždy opatřené 
atestovanými protipožárními ucpávkami (např. Hilti). 

 

KLEMPÍŘSKÉ PRVKY 

Klempířské výrobky jsou podrobně popsány samostatnou přílohou této projektové dokumentace – 
výpisy klempířských výrobků PSV. 

Klempířské prvky ze spojovacího plechu k fóliím z PVC-P (okapnice, vnější rohová lišta, vnitřní 
koutová lišta, atd.) budou součástí dodávky střešní krytiny. 
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Převážná část klempířských prvků je spojena s dodávkou obvodového pláště objektu, kde bude 
použito výhradně systémových prvků pro řešení detailů z portfolia vybraného dodavatele zateplovacího 
systému ETICS.  

Obdobně tomu bude u klempířských prvků střešních krytin z falcovaného plechu. Vždy se bude jednat 
o systémové řešení z portfolia vybraného dodavatele střešních systémů. 

ZÁMEČNICKÉ PRVKY 

Zámečnické výrobky jsou podrobně popsány samostatnou přílohou této projektové dokumentace – 
výpisy zámečnických výrobků PSV. 

Schodiště bude vybaveno madly a zábradlím v souladu s platným zněním ČSN 73 3305 Ochranná 
zábradlí. 

PROTIPOŽÁRNÍ PRVKY A KONSTRUKCE 

Veškeré nosné a obvodové konstrukce budou vykazovat požární odolnosti uvedené v požární zprávě, 
která je nedílnou součástí této dokumentace.  

OSTATNÍ PRVKY 

Jako ostatní výrobky jsou navrženy parapetní desky, revizní dvířka instalačních šachet, výustní 
objekty instalací nad střechou apod. a jsou podrobně popsány samostatnou přílohou této projektové 
dokumentace – výpisy ostatních výrobků PSV. 

Přesné umístění revizních dvířek bude řešeno na stavbě po provedení všech rozvodů a osazení 
armatur a bude odsouhlaseno AD. 

Vnitřní parapety jsou podrobně popsány příslušnými výpisy výrobků PSV a také projektem interiéru.  

Čistící zóny a vnitřní čistící rohože – je uvažováno s použitím čistících rohoží s hliníkovými profily 
s vloženými pryžovými a textilními pásky některého z renomovaných dodavatelů. 

Vybrané okenní výplně budou opatřeny venkovními respektive vnitřními stínícími roletami a žaluziemi 
s elektromotorickým ovládáním. 

Polohy jednotlivých vývodů instalačních vedení pro připojení zabudovaných spotřebičů a zařizovacích 
předmětů, spárořezy apod. budou upřesněny projektem interiéru případně po konzultaci s investorem a 
autorským dozorem v průběhu stavby podle konkrétních vybraných typů těchto prvků. 

HROMOSVOD A UZEMNĚNÍ 

Na střeše bude osazená jímací soustava hromosvodu dle projektu elektro. Veškeré kovové konstrukce 
budou uzemněné. 

V době zpracování dokumentace architektonicko-stavebního řešení nebyl projekt zemění 
k dispozici. Je proto nezbytné tyto údaje ověřit prováděcí dokumentací příslušné profese a 
zohlednit při realizaci. 

OSOBNÍ VÝTAH 

V půdorysu stávajícího objektu bude vybudována nová výtahová šachta. Výtahová šachta bude 
vytvářet podporu pro stávající strop nad 1.NP i pro nový strop nad 2.NP.  Podrobný postup provádění 
výtahové šachty je uveden v části dokumentace stavebně konstrukčního řešení stavby. 

Nosná konstrukce výtahu bude provedena jako zděná konstrukce z plných pálených cihel. Stěny 
výtahu budou provedeny z plných cihel pevnosti minimálně P15 na obyčejnou maltu pro zdění (G) 
pevnosti min M5. Překlady otvorů budou provedeny z betonových prefabrikovaných překladů. Výtahová 
šachta bude založena na železobetonové monolitické jímce – viz základy. Výtahová šachta bude 
zastropena železobetonovou deskou tl. 160 mm – viz stropní konstrukce. 

Vnitřní rozměry výtahové šachty jsou navrženy v rozměrech o šířce 1600mm a hloubce 1800mm. 
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Provedení kabiny je neprůchozí a musí důsledně odpovídat platnému znění normových požadavků 
ČSNEN81-70 stanovující minimální požadavky na bezpečný a nezávislý přístup a užívání výtahů včetně 
osob s omezenou schopností pohybu a orientace. 

Výtah není navržen jako evakuační. 

V souladu s ČSN 73 0802 čl. 8.10 nemusí tvořit výtahová šachta samostatný požární úsek. Výtahová 
šachta prochází pouze jedním požárním úsekem a je jeho součástí. Strojovna výtahu bude součástí 
výtahové šachty. 

Základní požadavky na specifikace výtahu: 

• osobní elektrický lanový výtah bez strojovny s typovým certifikátem  

• pohon výtahu zajištěn třífázovým bezpřevodovým synchronním motorem s plynulou regulací 
frekvenčním měničem s minimálním počtem startů 180 / hodina 

• nosné prostředky nosná ocelová lana kabiny a vyvažovacího závaží v odpovídající kvalitě a 
ve shodě s příslušnými bezpečnostními normami 

• pohonná jednotka umístěná v horní části výtahové šachty na straně vyvažovacího závaží, 
uchycená na vodítku 

• kabina výtahu zkonstruována z oceli odolné proti mechanickému namáhání a opatřena 
certifikovanými zachycovači 

• svislý pohyb po vodítkách je umožněn vodícími čelistmi vybavenými samomazným zařízením 

• výtah musí být vybaven stand-by režimem a veškeré osvětlení (kabina / šachta) musí být 
provedeno LED 

• výtah bude vybaven obousměrnou hlasovou komunikaci se stálou vyprošťovací službou 
pomocí GSM brány 

• výtah musí být vybaven zařízení umožňující vzdálenou servisní diagnostiku 

• Předpokládaná nosnost výtahu je stanovena na cca 630kg pro cca 8 osob.  

• Rychlost výtahu 1m/s.  

• Počet stanic 3 s předními vstupy (neprůchozí výtah).  

• Typ řízení  - obousměrné sběrné řízení.  

• Pohon bezpřevodový. 

• Ukazatel polohy kabiny v hlavním nástupišti a ukazatel příštího směru jízdy ve všech ostatních 

Podrobnější specifikace budou stanoveny v rámci výběru dodavatele a odsouhlaseny AD. 

D.1.1.a.3 BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY, OCHRANA ZDRAVÍ A PRACOVNÍHO 
PROSTŘEDÍ 

Při provádění stavebních prací je třeba respektovat NV č. 362/2005 Sb. a NV č. 591/2006 Sb. o 
bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích a Nařízení vlády 361/2007 Sb., kterým 
se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci.  

Při provádění bude postupováno dle platných norem ČSN pro jednotlivé stavební práce. Důraz musí 
být kladen především na dodržování technických, technologických a jakostních předpisů. 

Větrání výtahové šachty musí odpovídat požadavku ČSN EN 81-1 čI. 5.2.3 a 6.3.5.  

Přístup do prohlubní výtahových šachet bude řešen v souladu s požadavkem ČSN EN 81-1 čI. 5.7.3.  

Osvětlení výtahových šachet, strojoven a nástupišť bude provedeno v souladu s požadavkem ČSN 
EN 81-1 čI. 5.9.6.4.7 a 7.6.1.  

Konstrukce výplní otvorů musí mít náležitou tuhost, při níž za běžného provozu nenastane zborcení, 
svěšení nebo jiná deformace dle požadavků § 26 odst. 1) vyhl. MMR č. 268/2009 Sb. 
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Výšky zábradlí musí respektovat požadavek vyhlášky MMR č. 268/2009 Sb., § 27 odstavec 4. 

Protiskluzová úprava povrchů podlah musí splňovat § 21 odst. 2-5 vyhlášky MMR č. 268/2009 Sb.  

Povrchy stupnic u schodišť musí vyhovovat požadavkům § 23 odst. 3 MMR č. 268/2009 Sb.  

 

Záchytný systém proti pádu osob 

Na základě zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a souvisejících legislativních 
dokumentů, zejména pak nařízení vlády 362/2005 Sb., je nutné u stavebních konstrukcí, kde hrozí pád z 
výšky nebo do hloubky větší než 1500 mm, vytvořit taková opatření, která by umožnila provádět jejich 
bezpečnou údržbu a kontrolu (vč. případných dalších zařízení na nich umístěných). 

Nedílnou součástí střešních konstrukcí je na základě zákona č. 88/2016 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů, a souvisejících legislativních dokumentů, zejména pak nařízení vlády 591/2006 Sb., záchytný 
systém sloužící k ochraně proti pádu. 

S ohledem na typ podkladu a skladbu střešní konstrukce byly navrženy následující typy výrobků a 
komponentů: 

Záchytný a zádržný systém s poddajným kotvicím vedením z nerezového lana, kotvicí body určené ke: 
kotvení do dřevěné konstrukce 

• Nerezový kotvicí bod pro tenké dřevěné konstrukce. Kotvicí bod má základnu 200x200 mm a 
sloupek průměru 16 mm. Instalace probíhá pomocí 16-ti nerezových samořezných šroubů 
připevněných do dřevěného bednění/OSB desky. Určeno pro bednění min. tloušťky 24 mm a 
OSB desky min. tloušťky 18 mm. Kotvicí body vhodné jako mezilehlé body v systémech s 
permanentním nerezovým lanem, jako samostatné kotvicí body a body v systémech s 
dočasným textilním lanem (tzv. „montážním“ lanem). 

• Nerezový kotvicí bod pro tenké dřevěné konstrukce. Kotvicí bod má základnu 200x200 mm a 
sloupek průměru 16 mm. Instalace probíhá pomocí 16-ti nerezových samořezných šroubů 
připevněných do dřevěného bednění/OSB desky. Určeno pro bednění min. tloušťky 24 mm a 
OSB desky min. tloušťky 18 mm. Kotvicí bod doplněn o ztužující trubku vnějšího průměru 42 
mm. Kotvicí body vhodné i jako koncové, rohové a zlomové body v systémech s 
permanentním nerezovým lanem  

kotvení pro falcovanou krytinu 

• Nerezový kotvicí bod pro falcované krytiny. Použití na střešní konstrukci z nerezového plechu 
a z ocelového plechu min. tl. 0,5 mm, měděného plechu min. tl. 0,6 mm pro jištění jedné 
osoby TiZn min. tloušťky 0,7 mm a hliníkového plechu min. tl. 0,8 mm. Kotvicí body vhodné 
jako samostatné kotvicí body.  

Minimální požadavky na kotvicí zařízení: 

Musí být certifikovány podle ČSN EN 795:2013 a CEN/TS 16415:2013 (pro 3 osoby), 

Musí být vyrobeny kompletně z nerezu (včetně základnové desky - materiál 1.4301), 

obecně 

Mezi kotvicí body, kde není navrženo permanentní nerezové lano, bude před prováděním prací v 
nebezpečném prostoru napnuto montážní lano. 

Výška kotvicích bodů nad úrovní finální exteriérové vrstvy střešní konstrukce (popř. jiné stavební 
konstrukce) se zpravidla navrhuje cca 200 mm, hydroizolační vodonepropustná vrstva musí být vyvedena 
min. 150 mm nad povrch střechy. 

Montáž zabezpečovacího systému proti pádu z výšky a do hloubky 

Montáž mohou provádět pouze společnosti a fyzické osoby proškolené buď výrobcem, nebo jím 
pověřenou a zplnomocněnou osobou. Montáž všech bodů musí být zdokumentována způsobem 
dokladujícím vhodné ukotvení. Firma provádějící montáž musí dodržovat striktně návody k montáži 
zpracované výrobcem nebo dodavatelem systému a musí tuto skutečnost potvrdit v protokolu o montáži. 
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Jelikož kotvicí body ve většině případů prostupují skrz hlavní hydroizolační vrstvu, je nutné provést 
opatření pro zajištění vodonepropustnosti těchto prostupů. Vodonepropustnost bude zajištěna 
navléknutím speciální kruhové tvarovky z materiálu kompatibilního s použitým materiálem střešní krytiny 
a o průměru otvoru dle průměru použitých kotvicích bodů na jednotlivé prostupující kotvicí body. Tato 
tvarovka bude vodonepropustně svařena s hydroizolační vrstvou v souladu s technologií svařování 
použité hydroizolační vrstvy.   

Pravidelné prohlídky  

Systém zabezpečení proti pádu z výšky a do hloubky vyžaduje každoroční periodické prohlídky 
stanovené dle pokynů výrobce. 

Návrh umístění zabezpečovacího systému bude před jeho realizací aktualizován dle finálního 
rozsahu FVE. 

D.1.1.a.4 STAVEBNÍ FYZIKA – TEPELNÁ TECHNIKA, OSVĚTLENÍ, OSLUNĚNÍ, AKUSTIKA – 
HLUK, VIBRACE – POPIS ŘEŠENÍ, ZÁSADY HOSPODAŘENÍ ENERGIEMI, OCHRANA STAVBY 
PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ 

TEPELNÁ TECHNIKA 

Součástí dokumentace je průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) zpracovaný dle Vyhl. 
78/2013 Sb., který deklaruje splnění požadavku na energetickou náročnost budov a splnění 
porovnávacích ukazatelů podle jednotné metody výpočtu energetické náročnosti budov.  

Součástí výše uvedeného dokumentu je i vyhodnocení budovy z pohledu splnění požadavků ČSN 
730540: Tepelná ochrana budov, kladených na jednotlivé obalové konstrukce jakožto i na jednotlivé 
vnitřní prostory a budovu jako celek. 

OSVĚTLENÍ / OSLUNĚNÍ 

Osvětlení místností bude přirozené okny. Umělé osvětlení bude provedeno převážně pomocí 
úsporných svítidel s upřednostněním LED technologie. Žárovková svítidla budou volena taková, aby je 
bylo možno osadit úspornými světelnými zdroji. Svítidla budou volena podle prostorů a působení jejich 
vnějších vlivů a s ohledem na design stávajícího osvětlení. Osvětlení odpovídá požadavkům ČSN 73 
0580. Nouzové osvětlení bude instalováno podle nařízení PBŘ. Veškerá elektroinstalace musí odpovídat 
ustanovením v PBŘ (Požárně bezpečnostní řešení stavby). Osvětlení a nouzové osvětlení musí 
odpovídat ustanovením ČSN EN 1838 a souvisejícím.   

Oslunění objektu se řídí dle požadavků ČSN 73 0580. 

AKUSTIKA / HLUK 

Stavba po dokončení nezhorší stávající životní prostředí dané lokality, ani nevnese do území 
negativní zdroj hluku. Stavba nebude mít negativní vliv na zdraví osob.  

Obvodové a vnitřní konstrukce v objektu jsou navrženy tak, aby svojí skladbou a tím i svými akusticky 
izolačními vlastnostmi zajistily splnění legislativních požadavků a tím i zajištění nepřekročení maximálně 
přípustných hodnot hladin akustického tlaku ve vnitřních chráněných prostorech vybraných místností v 
projektované stavbě.  Obvodový plášť bude splňovat požadavky na zvukovou izolaci obvodového pláště 
dané ČSN 730532 (Akustika – ochrana proti hluku v budovách). Obvodový plášť bude proveden 
z materiálů s vyhovující vzduchovou neprůzvučností, výplně otvorů budou splňovat požadavky výše 
zmíněné ČSN.  

VIBRACE 

Stavba po dokončení negativně neovlivní okolí vibracemi.  
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ZÁSADY HOSPODAŘENÍ ENERGIEMI 

Součástí dokumentace pro stavební povolení je průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) 
zpracovaný dle Vyhl. 78/2013 Sb. pod číslem evidenčním 507606.0, který deklaruje splnění požadavku 
na energetickou náročnost budov a splnění porovnávacích ukazatelů podle jednotné metody výpočtu 
energetické náročnosti budov.  

Dokumentace pro provádění stavby je zpracována v souladu s tímto dokumentem.   

OCHRANA STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 

V řešeném území byl proveden radonový průzkum. Stavební plocha se dle zjištění stavu na parcelách 
v okolí zařazuje do kategorie středního radonového indexu pozemku.  

Primární ochrana staveb před radonem bude zajištěna použitím souvrství z hydroizolačních 
asfaltových pásů. Stavba je rovněž navržena s odvětráním podloží s ohledem na instalaci podlahového 
vytápění v pobytových prostorech místností, které jsou na kontaktu s podložím. 

b) ochrana před bludnými proudy 

Nejčastějšími zdroji bludných proudů jsou stejnosměrně elektrizované železnice, městské dráhy, 
metro, využívající jako zpětných vodičů pro trakční proud kolejnic, nedostatečně izolované od země, či 
stejnosměrné rozvody v průmyslových podnicích, kde se pracuje s elektrickými svářecími agregáty. 

Vzhledem k tomu, že žádný z těchto zdrojů se v okolí stavby nevyskytuje, není navržena ochrana 
stavby proti působení bludných proudů. 

c) ochrana před technickou seizmicitou 

V okolí stavby se nevyskytují významnější zdroje technické seizmicity. 

d) ochrana před hlukem 

V chráněném venkovním prostoru stavby posuzovaných domů bude hluk splňovat hygienické limity 
pro hluk v noční i denní době, které jsou dány nařízením vlády č.241/2017 Sb., kterým se mění nařízení 
vlády č.272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění nařízení vlády 
č. 217/2016 Sb. 

Řešení ochrany proti hluku po dobu výstavby 

Požadavky na ochranu před hlukem ve venkovním prostředí vznikajícím při výstavbě a provozu 
navrhovaných staveb se týkají bytových domů v blízkém okolí.  

Nejhlučnější etapou výstavby je fáze zemních prací. Zde se předpokládá (z hlediska šíření hluku) 
zejména nasazení pilotovacích souprav, dozerů, nakladačů a nákladních aut. Je zřejmé, že přilehlé domy 
mohou být hlukem ze stavby zasaženy a je nutné počítat s případným omezením výstavby (např. časové 
rozložení nasazení jednotlivých strojů) vyplývajícím z požadavků stanovených nařízením vlády č. 
272/2011 Sb., které stanoví nejvyšší přípustné hodnoty hluku v chráněném venkovním prostoru 
ekvivalentní hladinou akustického tlaku A v době od 7:00-21:00, LAeq,T = 60 dB. Provoz strojního 
zařízení tzv. na volnoběh bude omezen na nezbytné minimum. Dodavatel stavby je povinen respektovat 
požadovanou hodnotu po celou dobu výstavby. 

Protihluková a protiotřesová opatření VZT zařízení 

Veškeré točivé stroje jsou pružně uloženy za účelem zmenšení vibrací přenášejících se stavebními 
konstrukcemi. Veškeré vzduchovody budou napojeny na ventilátory přes tlumicí vložky, které zabraňují 
přenosu chvění do potrubního rozvodu a tím i do stavební konstrukce, na které budou rozvody zavěšeny. 
Potrubí bude na závěsech podloženo tlumicí gumou. Všechny prostupy VZT potrubí stavebními 
konstrukcemi budou obloženy a dotěsněny izolací. Dále popsáno samostatnou dokumentací příslušné 
profese. 

e) protipovodňová opatření 

Stavba se nenachází v záplavovém území.  
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f) ostatní účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod. 

V zájmovém území nejsou evidována žádná výhradní ložiska nerostných surovin. Rovněž se zde 
nenachází žádné území s předpokládanými výskyty ložisek, tj. s prognózními zdroji. 

D.1.1.a.5 POŽADAVKY NA POŽÁRNÍ OCHRANU KONSTRUKCÍ 

Požadavky z hlediska požární ochrany konstrukcí jsou zohledněny v samostatné části projektové 
dokumentace „Požárně bezpečnostního řešení stavby“, která je nedílnou součástí dokumentace pro 
povolení stavby. 

D.1.1.a.6 ÚDAJE O POŽADOVANÉ JAKOSTI NAVRŽENÝCH MATERIÁLŮ A O POŽADOVANÉ 
JAKOSTI PROVEDENÍ 

Veškeré prvky použité při výstavbě a zabudované do předmětné stavby musí být v ČR atestované pro 
daný účel, veškeré materiály, technologie a pracovní postupy musí odpovídat platným českým, případně 
evropským normám a předpisům, které jsou současně nadřazené všem v projektu uvedeným 
požadavkům a specifikacím. 

Veškeré výrobky osazené ve stavbě musí být před jejich objednáním a zadáním do výroby 
odsouhlaseny v rámci vzorkování investorem a AD. Včasné dodání vzorků na stavbu a jejich 
odsouhlasení je povinen zajistit dodavatel stavby, odsouhlasení bude prováděno pomocí protokolů 
vzorku, ve kterých dodavatel doloží veškeré informace, potřebné k odsouhlasení vzorku. Jednotlivé 
protokoly budou číslované a zhotovitel stavby povede jejich průběžnou evidenci.  

D.1.1.a.7 POPIS NETRADIČNÍCH TECHNOLOGICKÝCH POSTUPŮ A ZVLÁŠTNÍCH 
POŽADAVKŮ NA PROVÁDĚNÍ A JAKOST NAVRŽENÝCH KONSTRUKCÍ 

Při výstavbě se neuvažuje s použitím netradičních technologických postupů.  

Požadavky na provádění i jakost navržených konstrukcí jsou popsány v jednotlivých částech 
dokumentace, výpisech prvků, výpisech skladeb konstrukcí apod.  

D.1.1.a.8 POŽADAVKY NA VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE ZAJIŠŤOVANÉ ZHOTOVITELEM 
STAVBY – OBSAH A ROZSAH VÝROBNÍ A DÍLENSKÉ DOKUMENTACE ZHOTOVITELE 

Dodavatel zajistí zpracování dílenské dokumentace pro veškeré atypické a konstrukčně náročné 
konstrukce a výrobky, které mají vliv na estetické a funkční parametry objektu.  

Veškerá výrobní a dílenská dokumentace zpracovaná zhotovitelem musí být odsouhlasená autorským 
dozorem. 

Zhotovitel stavby zajistí v rámci dodávky stavby: 
- zvláštní užívání komunikací a provizorní dopravní značení 
- zajištění prostoru staveniště a jeho vybavení je předmětem samostatného projektu zásad 

organizace výstavby, který bude před realizací stavby zpracován vybraným zhotovitelem stavby.     
- zpracování výrobní dokumentace veškerých výrobků PSV a její odsouhlasení se zástupci 

investora a AD 
- zpracování kladečských plánů spádových klínů tepelných izolací střešních konstrukcí vybraným 

dodavatelem zateplovacího systému 
- zpracování plánů kotvení povlakových hydroizolačních souvrství dle montážních návodů a 

technologických předpisů pro aplikaci vybraného výrobku 
- zpracování a odsouhlasení kladečského plánu vnitřních obkladů a dlažeb 
- předmětem této PD není přesný návrh kotevního plánu TI obvodového pláště ETICS. Tento návrh 

bude proveden statikem vybraného dodavatele na základě provedených výtažných zkoušek. V 
rámci této PD se předpokládá s kotvením v ploše 6 ks/m2,v nároží 8 ks/m² 

- vzorkování veškerých materiálů a výrobků, které plánuje použít ve stavbě. Vzorkování bude 
prováděno standardně na základě fyzických vzorků, pouze po dohodě se zástupcem investora a 
AD jiným způsobem. Ke každému materiálu nebo výrobku budou předloženy vždy alespoň tři 
vzorky, pokud nebude v konkrétních případech dohodnuto jinak. Pro každý vzorek připraví 
zhotovitel stavby samostatný číslovaný protokol vzorku, ve kterém budou uvedeny základní 
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charakteristiky, fotografie nebo schéma a popis výrobku nebo materiálu. Protokoly budou po 
odsouhlasení vždy opatřené podpisem předkládajícího, AD a zástupce investora. Vzorky musí být 
zhotovitelem předkládány včas, aby nebyl narušen průběh prací a časový harmonogram stavby. 

Veškeré v dokumentaci uvedené rozměry musí zhotovitel stavby nebo jeho subdodavatelé ověřit na 
stavbě a případné rozdíly po konzultaci s AD zapracovat do dílenské dokumentace. 

 

D.1.1.a.9 STANOVENÍ POŽADOVANÝCH KONTROL ZAKRÝVANÝCH KONSTRUKCÍ A 
PŘÍPADNÝCH KONTROLNÍCH MĚŘENÍ A ZKOUŠEK, POKUD JSOU POŽADOVÁNY NAD 
RÁMEC POVINNÝCH – STANOVENÝCH PŘÍSLUŠNÝMI TECHNOLOGICKÝMI PŘEDPISY A 
NORMAMI 

Při provádění bude základová spára převzata geologem případně statikem.  
Před zakrytím či zabudováním nosných konstrukcí musí být přítomen technický dozor stavby případně 

autor návrhu.  
Dále musí být provedeny všechny předepsané zkoušky vodotěsnosti, tlakové zkoušky apod. 
Obecný rozsah požadovaných kontrol rozestavěné stavby stanovuje § 133 zákona č. 183/2006 Sb.  

Zákon o územním plánování a stavebním řádu. 
Dodavatel v součinnosti s TD stavby provede jednotlivé kontroly a zkoušky požadované příslušným 

zákonem, příslušnými normami a technologickými předpisy, s vyhotovením protokolu o provedené 
kontrole případně zkoušce. 

Samostatné kontrolní prohlídky, stanovené ve stavebním povolení, svolává a provádí stavební úřad za 
účasti dodavatele stavby, technického dozoru stavby a projektanta. 

Náklady na zkoušky hradí dodavatel, včetně příslušných technických opatření. Zkouškou prokáže 
dodavatel dosažení předepsaných parametrů a kvality díla. 

V případě opakované kontroly, zkoušky nebo testu z důvodů, které leží na straně dodavatele, hradí 
náklady na jejich opakování dodavatel. Výsledky zkoušek budou uvádět veškeré příslušné detaily pro 
korektní a jednoznačnou identifikaci vzorku, místo a datum, kde byl odebrán, datum a výsledek testu, 
odkaz na použitou zkušební metodu (normu, standard), poznámky, jestliže nějaké jsou a podpis zástupce 
laboratoře. 

Pokud dodavatel provede zakrytí díla bez předepsaných zkoušek, provede práce spojené s 
následnými zkouškami a uvedením díla do souladu s požadovanými parametry na vlastní náklady. Další 
zkoušky budou provedeny dle požadavku TDI, nebo budoucího správce díla. 

Veškeré zakrývané konstrukce převezme na základě včasné výzvy dodavatele TDI a provede o 
převzetí zápis do stavebního deníku. 
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D.1.1.a.10 VÝPIS POUŽITÝCH NOREM 
Dokumentace je vypracovaná ve smyslu §110 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu (stavební zákon) a dle přílohy č. 13 vyhlášky č.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, 
novelizované vyhláškou č.62/2013 Sb. V souladu s vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj ČR 
č.268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby (OTP) jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou 
č.20/2012Sb a vyhláškou č.501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území ve znění 
vyhlášky č.269/2009 Sb.  

 
Dokumentace je zpracována v souladu s příslušnými právními předpisy a ČSN - EN platnými v době 

jejího vzniku. 

ČSN 73 0202  Geometrická přesnost ve výstavbě. Základní ustanovení 

ČSN 73 1901  Navrhování střech – Základní ustanovení 

ČSN 74 4505  Podlahy. Společná ustanovení (+Z 1-3) 

ČSN 74 4507  Odolnost proti skluznosti povrchu podlah - Stanovení součinitele smykového tření 

ČSN 73 4108  Šatny, umývárny a záchody 

ČSN 73 4130  Schodiště a šikmé rampy. Základní ustanovení. 

ČSN 74 3305  Ochranná zábradlí 

ČSN 74 0600  Hydroizolace staveb 

ČSN 74 6501  Ocelové zárubně. Společná ustanovení 

ČSN 16 5771  Stavební kování. Závěsy otočných a kyvných oken. Technické předpisy 

ČSN 16 6014  Stavební kování. Dveřní a okenní uzávěry. Technické předpisy 

ČSN 73 0080  Ochrana stavebních konstrukcí proti korozi. Názvosloví 

ČSN 73 3610  Klempířské práce stavební. 

ČSN 73 6056  Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel 

ČSN 73 0532 Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a související Akustické vlastnosti stavebních výrobků 
Požadavky 

ČSN 73 0540 (1-4)  Tepelná ochrana budov – Část 1-4: 

ČSN 73 0580-1  Denní osvětlení budov – Část 1: Základní požadavky 

ČSN 73 0802  Požární bezpečnost staveb. Nevýrobní objekty 

ČSN 73 0810  Požární bezpečnost staveb. Požadavky na požární odolnost stavebních konstrukcí 

ČSN 73 0821  Požární bezpečnost staveb. Požární odolnost stavebních konstrukcí 

ČSN 73 0822  Šíření plamene na povrchu stavebních hmot 

ČSN 73 0823  Stupeň hořlavosti stavebních hmot 

ČSN EN 73 08 73  Požární bezpečnost staveb - Zásobování požární vodou z roku 2003  
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