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LEGENDA MATERIÁLŮ:

SILNIČNÍ BETON - TŘÍDA PEVNOSTI VIZ. SKLADBY KONSTRUKCÍ DOPRAVNĚ TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ

ŽELEZOBETONOVÁ MONOLITICKÁ KONSTRUKCE - OCEL A TŘÍDA PEVNOSTI VIZ. STATIKA

OBJEKT SO 701.1.1 ŘEŠENÝ SAMOSTATNOU ČÁSTÍ DOKUMENTACE

NAVRŽENÁ HRANA ZÁKLADOVÉHO PASU / DESKY DLE NÁVRHU STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍHO ŘEŠENÍ

685953,976

1066431,041

VYTYČOVACÍ BODY VÝKOPOVÝCH PRACÍ

NAVRŽENÁ - VÝŠKOVÁ ÚROVEŇ HORNÍHO LÍCE ZÁKL. PASU
NAVRŽENÁ - VÝŠKOVÁ ÚROVEŇ SPODNÍHO LÍCE ZÁKLADOVÉHO PASU (ZÁKLADOVÁ SPÁRA)-1,390

-0,240

ŠTĚRK

HUTNĚNÝ NÁSYP DLE POŽADAVKŮ STATIKY A DOPRAVNÍHO ŘEŠENÍ

ROSTLÁ ZEMINA

TATO DOKUMENTACE NENAHRAZUJE DODAVATELSKOU ANI DÍLENSKOU DOKUMENTACI A VÝROBNÍ / DÍLENSKOU DOKUMENTACI PRO REALIZACI STAVBY.
DODAVATELSKÁ A VÝROBNÍ / DÍLENSKÁ DOKUMENTACE MUSÍ BÝT PŘED ZAPOČETÍM KONKRÉTNÍCH STAVEBNÍCH PRACÍ ODSOUHLASENA GPS A INVESTOREM !!!
VEŠKERÉ DIMENZE STÁVAJÍCÍCH A NAVAZUJÍCÍCHC KONSTRUKCÍ BUDOU PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY OVĚŘENY NA STAVBĚ. DODAVATEL STAVBY JE POVINEN
UPOZORNIT PROJEKTANTA V PŘÍPADĚ NESOULADŮ STÁVAJÍCÍCH DIMENZÍ A DISPOZIC NA STAVBĚ O ± 40 MM. ZADAVATEL STAVBY URČÍ OSOBU VYKONÁVAJÍCÍ
KOORDINACI BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI, OSOBU SPLŇUJÍCÍ ZPŮSOBILOST PODLE ZÁKONA č. 309/2006 Sb., NAŘÍZENÍ VLÁDY č.
592/2006 Sb. A ROZHODNUTÍ MPSV č.j. 2007/1620-54 ZE DNE 10.4.2007. KOORDINÁTOR NEMŮŽE BÝT TOTOŽNÝ S OSOBOU, KTERÁ ODBORNĚ VEDE REALIZACI STAVBY
(STAVBYVEDOUCÍ) VIZ ZÁKON č. 309/2006 Sb. A NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 591/2006 Sb.

- V PŘÍPADĚ JAKÉHOKOLIV NESOULADU MEZI JEDNOTLIVÝMI ČÁSTMI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE, ČI ZJIŠTĚNÍ ROZPORU MEZI PD A SKUTEČNÝM STAVEM NA
STAVBĚ JE NUTNO OKAMŽITĚ INFORMOVAT INVESTORA A TDI.

- V PRŮBĚHU PRACÍ MUSÍ BÝT DODRŽENY PODMÍNKY STAVEBNÍHO POVOLENÍ, VEŠKERÉ PLATNÉ NORMY, VYHLÁŠKY A PŘEDPISY, TÝKAJÍCÍ SE BOZP.
- VEŠKERÉ KONSTRUKCE MUSÍ RESPEKTOVAT PŘEDEPSANÉ TECHNICKÉ PARAMETRY, POPSANÉ V SAMOSTATNÉ ČÁSTI PD 701.3 - DOKUMENTACE STAVEBNĚ

KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ.
- VEŠKERÉ KONSTRUKCE MUSÍ RESPEKTOVAT PŘEDEPSANÉ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI, POPSANÉ V ČÁSTI DOKUMENTACE POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ.
- VEŠKERÉ KONSTRUKCE A VÝROBKY POUŽITÉ VE STAVBĚ MUSÍ BÝT V ČR CERTIFIKOVANÉ PRO DANÝ ÚČEL POUŽITÍ A MUSÍ MÍT PLATNÉ ATESTY. PŘED

OBJEDNÁNÍM MUSÍ BÝT ODSOUHLASENÉ ZÁSTUPCEM INVESTORA A AD A JEJICH PŘESNÉ ROZMĚRY MUSÍ BÝT ZAMĚŘENÉ NA STAVBĚ. VŽDY MUSÍ BÝT
RESPEKTOVÁN TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS VÝROBCE A MONTÁŽNÍ NÁVODY VÝROBKŮ DODÁVANÝCH NA STAVBU.

- NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE JSOU VÝKRESY DETAILŮ, KTERÉ JSOU NADŘAZENY ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍMU ŘEŠENÍ A
PROJEKTŮM TECHNICKÝCH INSTALACÍ JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ.

- BUDOUCÍ ZHOTOVITEL JE POVINEN SEZNÁMIT SE S VEŠKERÝMI POŽADAVKY NA VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE ZAJIŠŤOVANÉ ZHOTOVITELEM STAVBY A
POŽADAVKY NA ROZSAH A OBSAH VÝROBNÍ A DÍLENSKÉ DOKUMENTACE.

- NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE JE TECHNICKÁ ZPRÁVA A SEZNAM KONSTRUKČNÍCH SKLADEB.

- INVESTOR ZAJISTÍ PŘED ZAHÁJENÍM VÝKOPŮ VYTYČENÍ VEŠKERÝCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ V PROSTORU STAVENIŠTĚ
- ZÁKLADOVOU SPÁRU PŘEVEZME GEOLOG, K POSOUZENÍ AKTUÁLNÍCH ZÁKLAOVÝCH POMĚRŮ, NA ZÁKLADĚ VČASNÉ VÝZVY INVESTORA
- PŘI ZJIŠTĚNÍ ODCHYLKY SKUTEČNÝCH GEOLOGICKÝCH POMĚRŮ OD PROJEKTEM PŘEDPOKLÁDANÝCH, JE NUTNÉ NEPRODLENĚ KONTAKTOVAT AD A

PROJEKTANTA
- VÝKOP BUDE CHRÁNĚN PŘED ZAPLAVENÍM DEŠŤOVOU VODOU ZE SVAHU VHODNÝM ZPŮSOBEM NAPŘ. ODVODŇOVACÍMI  RÝHAMI
- ZÁSYP BUDE PROVEDEN VYTĚŽENOU ZEMINOU PO PROVEDENÝCH VÝKOPECH (MOŽNOST POUŽITÍ VYTĚŽENÉHO MATERIÁLU PRO ZPĚTNÉ ZÁSYPY JE NUTNÉ

POSOUDIT NA STAVBĚ GEOTECHNIKEM). ZÁSYPY BUDOU HUTNĚNY PO VRSTVÁCH TL. 20 cm
- V PROJEKTU JSOU ZAPRACOVÁNY POŽADAVKY NA STAVEBNÍ ÚPRAVY JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ (PROSTUPY, DRÁŽKY, ...) ZNÁMÉ V  DOBĚ VYDÁNÍ

DOKUMENTACE. PŘED REALIZACÍ BUDOU POZICE STAVEBNÍCH ÚPRAV OVĚŘENY DLE PROJEKTŮ JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ V KOORDINOVANÉM POSTUPU
JEDNOTLIVÝCH SUBDODAVATELŮ, VČETNĚ ZAMĚŘENÍ. PŘÍPADNÉ ÚPRAVY JE NUTNO KONZULTOVAT SE STATIKEM V RÁMCI AUTORSKÉHO DOZORU

- PŘED BETONÁŽÍ JE NUTNÉ DO VÝKOPOVÉ SPÁRY VLOŽIT ZEMNÍCÍ PÁSEK FeZn. PODROBNĚ ŘEŠENO SAMOSTATNÝM PROJEKTEM SILNOPROUDÝCH INSTALACÍ.
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DETAIL 01:
NAPOJENÍ SVODU V MÍSTĚ PATKY (M 1:10)

NEREZOVÉ SVODNÉ POTRUBÍ DN75

NEREZOVÉ SVODNÉ POTRUBÍ DN75

KOTEVNÍ PLOTNA OCELOVÉHO SLOUPU.
NÁVRH VIZ SAMOSTATNÁ ČÁST DOKUMENTACE
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KOTVENÍ PŘESTŘEŠENÍ NÁSTUPIŠTĚ K ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCI
JE ŘEŠENO SAMOSTATNOU ČÁSTÍ DOKUMENTACE

D.3 - STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ - OCELOVÉ KONSTRUKCE
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datum

1:50

měřítko

16xA4 (1680x595mm)

formát

stupeň PD

název výkresu

razítko a podpis číslo paré

vypracoval

Ing. Viktor Kvita

projektant části

zodpovědný projektant

zhotovitel

M2AU s.r.o.

Údolní 222/5, Brno -město, 602 00, CZ

IČ: 14431734, DIČ: CZ14431734

info@m2au.cz, www.m2au.cz

datová schránka: v6zyzkf

náměstí T. G. Masaryka 38

Dvůr Králové nad Labem. 544 17, CZ

IČ: 00277819, DIČ: CZ 00277819

epodatelna@mudk.cz

datová schránka: mu5db26c

investor

název části

Město Dvůr

Králové nad Labem

Tento dokument požívá ochrany dle zákona č. 121/2000 Sb. (Autorský zákon). Originál tohoto

výkresu a návrh řešení na něm zobrazený je majetkem autora.Tento výkres nesmí být - vyjma

zřejmého účelu, pro nějž byl pořízen - používán a žádným způsobem nerespektujícím

ustanovení Autorského zákona nebo dohodu klienta a hlavního architekta (autora) poskytnut třetí

osobě.

Tento výkres nelze považovat za realizační, dílenskou či výrobní dokumentaci. Realizační

dokumentaci vč. specifikací, detailů a statických posouzení nosných konstrukcí zpracuje

dodavatel stavby a předloží autorskému dozoru k odsouhlasení. Veškeré rozměry nutno před

započetím prací ověřit a zaměřit na stavbě!

Veškeré materiály, povrchové úpravy, profilace a všechny detaily budou upřesněny a

odsouhlaseny autorským dozorem na základě reálných vzorků předložených dodavatelem.
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Půdorys základů zastřešení nástupišť

DPS

Dokumentace k provedení stavby

název stavebního objektu

701.2 Architektonicko-stavební řešení

zastřešení nástupišť multimodálního uzlu

Revitalizace

multimodálního uzlu ve

Dvoře Králové nad Labem

Ing. Zdeněk Šuchma, IP00 1006203

Objekty pozemních staveb

BABKA & ŠUCHMA s.r.o.

třída Kpt. Jaroše 1845/26, Brno, 602 00, CZ

IČ: 07042825, DIČ: CZ07042825

info@babkasuchma.com

datová schránka:5wh7pgb

0,000 = 283,380 m n.m.
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