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1 UvOoD

Tento projekt resi vnitini rozvody kanalizace a vodovodu pro hlavni budovu s ¢.p. 1076 na projektu
revitalizace multimodalniho uzlu ve Dvore Kralové nad Labem.

Reseny objekt ma 3 nadzemni podlazi, v prvnim nadzemnim podlaZi se nachazi prostor ¢ekarny a veiejnych
toalet. Toto patro bude v otviraci dobé (6-22h) zpfistupnéno verejnosti. Zbyla nadzemni podlazi budou slouzit
jako zdzemi pro zaméstnance.

Podkladem pro vypracovani projektové dokumentace byla projektova dokumentace stavebni ¢asti projektu
odsouhlasena investorem, geodetické zaméreni pozemku, situace siti, posudek inZenyrsko-geologickych a
hydrogeologickych podminek.

1.1 Identifika¢ni udaje

Nézev stavby: REVITALIZACE MULTIMODALNIHO UZLU VE DVORE KRALOVE NAD LABEM
Stavebnik: Meésto Dvar Kralové nad Labem

nameésti T.G.Masaryka 38
Dvir Kralové nad Labem, 544 17, CR
IC: 00277819, DIC: CZ 00277819

Odpovédny projektant:  Ing. Tomas Knapp

Zpracovatel ¢asti: Ing. Barbora Kabatova

Druh dokumentace: Dokumentace pro provadéni stavby (DPS)
Projektova &ast: SO 701.5.1 Zafizeni ZTI

Termin zpracovani: 11/2024




2 SPLASKOVA KANALIZACE

2.1 Kanaliza¢ni ptipojka

Kanalizacni pfipojka bude vyuzita stavajici, zplsob provozu objektu se vyrazné neméni oproti plvodnimu
stavu. Lezaty rozvod z objektu hlavni budovy autobusového terminalu bude napojen na arealovy rozvod
splaskové kanalizace severné od objektu.

’

2.2 Vypocet odtoku kanaliza¢ni pfipojkou

Soucet vypoctovych odtok

Zafizovaci predmét mnozstvi DU >DU
Zachodova misa 10 2,0 20
Umyvadlo 14 0,5 7
Sprchovy kout 1 0,6 0,6
Pisoar 3 0,5 1,5
Vylevka 1 2,5 2,5
Kuchynsky drez 2 0,8 1,6
Podlahova vpust DN100 1 2,0 2,0
Celkem 35,2

Quw = 2,97 I/s

Qww =K ANXDU [1/s]
kde Quw  vypoltovy priltok splaSkové vody [Vs]
K soucinitel odtoku viz CSN EN 12 056-2 [-]
2 DU soudet vypoétovych odtoki [V/s]

2.3 Bilance odtokového mnozstvi splaskovych odpadnich vod

Viz. vypocet potieby vody.
2.4 Vnitfni kanalizace

2.4.1 Svodné potrubi (lezaté svody)

Gravitacni ¢ast lezaté vnitini kanalizace bude vedena v zemi. Bude provedena z potrubi PVC KG SN8
@125-150 ve spadu min. 2 %. Potrubi v zemi bude poloZeno do vykopu na 100 mm tlusty piskovy podsyp
urovnané v daném spadu a obsypdno jemnozrnnym kamenivem 200 mm nad temeno potrubi. Obsyp bude
hutnén rucné po obou stranach potrubi. Zdsyp bude hutnén po vrstvach mimo osu potrubi tak, aby nedoslo
k jeho poruseni. Strojni hutnéni je mozné provadét az 300 mm nad temenem potrubi.

2.4.2  Odpadni potrubi (svislé odpadni potrubi)

Bude vedeno v predsténdch a v drazkach ve zdi a zaplentovano — nikoli zazdéno. Bude provedeno
z tichého odpadniho potrubi PP s hrdlovymi spoji. Odpady budou odvétrany nad stfechu nebo ukonéeny
privétravacimi hlavicemi.



2.4.3  Pripojovaci potrubi

Pfipojovaci potrubi od jednotlivych zafizovacich predmétl bude vedeno ve sténdach a v predsténdach a
bude napojeno na svisly odpad. Je nutno dodrzet alesporn min. sklon pfipojovaciho potrubi, ktery je 3 %
(v podlaze vyjimecné 2%). Pripojovaci potrubi bude z trub PP (HT systém) o dimenzich 40 — 110.

2.4.4  Zarizovaci predméty

Zarizovaci predméty budou prevazné keramické, konkrétni typy dle specifikace standart( investora.
Vsechny zafizovaci predméty budou vybaveny zapachovymi uzavérkami.

245 Bilance odtokového mnozstvi

Viz. vypocet potieby vody.

2.4.6  PoZadavky ostatnich profesi

Bude zajistén odvod kondenzatu od zafizeni UT a VZT dle konkrétnich pozadavk( téchto profesi (viz.
Vykresova ¢ast dokumentace). Kondenzaty od jednotek VZT budou napojeny gravitacné do odpadnich potrubi.
Pokud napojeni gravitacné nebude mozné, bude jednotky nutné vybavit ¢erpadly pro odvod kondenzatu.
Kondenzaty od zatizeni UT budou svedeny do podlahové jimky v technické mistnosti. VSechny odvody
kondenzatu budou napojeny pres zapachové uzavérky.

2.5 Zkousky kanalizace

PFi provadéni kanalizace je nutné dodriet zakony platné v CR a pfisluéné technické normy, zejména CSN EN
12056, CSN 75 6760, CSN 73 6005 a souvisejici predpisy. Hotové kanalizace bude pred predanim do provozu
prohlédnuta a vyzkougena podle CSN 75 6760 Vnitini kanalizace. O zkousce se vyhotovi protokol o zkous$ce
tésnosti rozvodl kanalizace. Do doby vykonani zkousky musi byt prislusny Usek potrubi a vsechny spoje pfistupné
a ocisténé. Na potrubi se nejdfive provede technicka prohlidka. Kontroluje se pouziti tvarovek dle doporuceni a
vizualni kontrola spojd.

3 DESTOVA KANALIZACE

Hospodareni s destovymi vodami a jejich nasledna likvidace je feSena samostatné v ¢asti SO 301
Odvodnéni — destovd kanalizace.

3.1 Domovni destova kanalizace

Ze stfechy je destova voda svddéna vnéjsim okapovym systémem (viz stavebni ¢ast). Na terénu budou
osazeny lapace stfeSnich splavenin, od téchto lapacl bude provedeno destové lezaté potrubi.

3.2 Venkovni destova kanalizace

Trasy venkovnich rozvodid destové kanalizace od lapacd stfeSnich splavenin resi ¢ast SO 301 Odvodnéni
— destovd kanalizace.

LeZaté potrubi bude provedeno z kanaliza¢niho potrubi PVC-KG SN8 ¢ 125-150. Vedeno bude s krytim
min. 800 mm, ve spadu min. 1 %. Potrubi bude poloZeno do vykopu na 100 mm tlusty piskovy podsyp urovnany v
daném spadu a obsypano jemnozrnnym kamenivem 200 mm nad temeno potrubi, obsyp bude hutnén ru¢né po
obou strandch potrubi. Zasyp bude hutnén po vrstvach mimo osu potrubi tak, aby nedoslo k jeho poruseni.
Strojni hutnéni je mozné provadét az 300 mm nad temenem potrubi. Potrubi bude oznaceno identifikacni folii



4 VODOVOD

4.1 Vodovodni pfipojka

Objekt bude napojen na verejny vodovodni fad litinovy DN100 jizné od objektu stavajici vodovodni
pfipojkou. Nyni je vodomér umistén v Sachté za vstupnimi dvefmi do objektu, dimenze je odhadovéana d32.
Tento vodomér bude odinstalovan a na stavajici pripojce vodovodu bude osazena novd vodomérna Sachta
v areadlu pred budovou. Konkrétni vodomérna sachta mlze byt vybrana dle prani investora v souladu se
standarty sprdvce siti v dané lokalité.

4.2 Stanoveni vypoctového pritoku

Vypoctové pratoky

Zafizovaci predmét mnozstvi Qa Q. n
Baterie umyvadlova 14 0,20 0,56
Baterie dfezova 2 0,20 0,08
Nadrzkovy splachovac 10 0,15 0,23
Baterie sprchova 1 0,20 0,04
Baterie vylevkova 1 0,20 0,04
Vytokovy ventil DN20 1 0,40 0,16
Celkem 1,11

Qv = 1,05 I/s

Primér potrubi PE32 je pro predpokladany pritok vodovodni pfipojkou Qp = 1,05 I/s kapacitni a navrh
tedy vyhovuje.

4.3 Vnitfni vodovod

4.3.1 Technické resSeni

Pfes vodomeérnou Sachtu bude pfivedena pitna voda do objektu, kde bude v technické mistnosti
napojen zasobnik TV. Z technické mistnosti povedou hlavni rozvody teplé, cirkulacni a studené vody
v podhledech ke stoupacim potrubim a k jednotlivym zarizovacim predmétdm. Stoupaci potrubi bude vedeno
v instala¢nim jadru, ve sténdch a predsténach. Pfipojovaci potrubi k jednotlivym zafizovacim predmétim a
vytoklim bude vedeno v predsténdach a v drazkach ve zdi.

4.3.2 Pfiprava TV

Pfiprava TV je centrdlni pomoci nepfimotopného systémového zasobnikového ohfivace TV
0 objemu375 |. Pred ohrivacem bude na SV umistén uzaviraci ventil, zpétna klapka a pojistovaci ventil (psano po
sméru toku) a kulovy kohout na TV. Cirkulaci TV bude zajistovat cirkulacni ¢erpadlo napr. KSB Rio-Therm 20-15
S 150.



43.3 Zafizovaci predméty

Zarizovaci predméty budou prevazné keramické, konkrétni typy budou upresnény dle prani investora.
Vytokové baterie budou standardni fady, pakové chromované. Pfesné typy budou upfesnény mezi investorem a
dodavatelem.

4.3.4 Material a izolace

Vnitfni rozvody budou provedeny z plastovych trubek PPR3 PN 20. Potrubi PPR PN20 na studené vodé
doporucujeme pouZzivat z dlvodu jednotnosti materialu vSech potrubi vodovodu a tim zamezeni mozného
kombinovani rliznych tlakovych rad na stavbé. Pfi pouziti potrubi vyssi tlakové rady se také snizuje pocet podpor
potrubi a prodluzuje se Zivotnost rozvodu vody. Montaz potrubi se bude provadét dle montazniho navodu.

Cely vodovod bude izolovan navlekovou PE izolaci — studena voda o tloustce stény 9 mm, tepla voda
izolaci v tloustce podle dimenze. Rozvody je nutné izolovat nejen kvili tepelnym ztratam, ale také kvUli dilataci a
moznému poskozeni. Proto je nutné izolovat i kolena a odbocky.

Material - médium profil |tl. izolace)
D20 |9 mm
Studena voda (plast) G I i
PN20 D32 |13 mm
D40 |13 mm
D50 |13 mm
D20 |30 mm
: D25 |30 mm
Tepla \é)oljlso (plast) D32 130 mm
D40 |40 mm
D50 |50 mm

4.3.5 Bilance potreby vody

(Vypocet potieby vody dle zékona ¢.428 / 2001 sb. a vyhlasky 120/2011- pfilohy 12)
(vyuZiti objektd - kapacity dle podkladu investora)

1.NP —toalety pro vefejnost — kapacita 26 osob - toto patro je pfistupné libovolné v rdmci oteviraci doby
verejnosti cca 6 - 22 hod

¢ekarna
Celkowy pocet | 26| navitevnik
Specificka potfeba 2|m3/rok
Zadana spec. potfeba 5,51 os/den
Qd 0,1|m3/den
0,2|m3/den
Qdmax™5 51| malhod
Qhmax 0,03|{m3/hod
pracovni doba 16,00
Qhmax 0,01|l/s




2.NP - 6 - 8 osob, smény rlizné (nepredpoklada se spolecny konec), nejedna se o konecnou linek provoz 5 - 22
hod + dispecer/ka - cca 8 - 16 hod

administrativa - zamestnanci

Celkovy pocet | 8|zam
Specificka potfeba 18| m3/rok
Zadana spec. potfeba 49,3|1 os/den
Qd 0,4|m3/den
0,5|m3/den
Qdmax ™ 03[m3/hod
Qhmax 0,07|m3/hod
pracovni doba 18,00
Qhmax 0,02|l/s

3. NP - pronajimatelné kancelare max 12 osob —sména 8h

administrativa - zamestnanci
Celkowy pocet | 12| zam
Specificka potfeba 18| m3/rok
Zadana spec. potfeba 49,3|1 os/den
Qd 0,6/ m3/den
0,8/ m3/den
Qdmax 0,10]m3/hod
Qhmax 0,22|m3/hod
pracovni doba 8,00
Qhmax 0,06|l/s

CELKOVE BILANCE:

Qd 1,1/ m3/den
Qdmax 1,5|m3/den
Qhmax 0,09|l/s

OE 7] osob

4.3.6 Provadéni zkousek a uvedeni do provozu

PFi provadéni je nutné dodriet zakony platné v CR a pfislu$né technické normy, zejména, CSN 75 5409,
CSN 75 5455 a souvisejici predpisy.

Pred uvedenim vodovodu do provozu je nutné jej proplachnout a desinfikovat dle CSN 75 5409. Pred
predanim stavby a kolaudaci musi dodavatel zajistit protokol o tlakové zkousce vodovodu a protokol o provedeni
desinfekce vodovodu.

Pfed provedenim tlakové zkousky se musi véechny useky vnitfniho vodovodu proplachnout nezdvadnou
vodou. Vypoustéci armatury urcené pro odkaleni musi byt pfi proplachovani otevieny. Vnitfni vodovod se zkousi
1,5 ndsobkem provozniho pretlaku, nejméné vsak pretlakem 1,0 MPa. Po dosahnuti zkusebniho pretlaku nesmi
tlak poklesnout za 900 s o vice nez 0,05 MPa. Pfi vétsim poklesu tlaku je zkouska nevyhovujici a zkouska se musi
po odstranéni zavad opakovat.



5 ZAVER
Projekt predpoklada, Zze provadéni se bude ridit platnymi predpisy a technickymi predpisy vyrobc(
jednotlivych materiald. Stavba bude realizovdna autorizovanou provadéci firmou. Vsechny pouZité materidly jsou

schvéleny k pouziti v CR pro dany Gcel, popf. na né bylo vydano prohlageni o shodé. Certifikaty, popt. prohlasent
o shodé je nutné predlozit ke kolaudaci objektu — zajisti dodavatel ¢asti ZTI.

7.

5.1 Bezpecnost pfi realizaci a uzivani

Pfi realizaci projektu musi byt dodrzeny zédsady bezpecnosti prace a zasady protipozarni ochrany.
Zpracovatel dodavatelské dokumentace musi v dokumentaci stanovit technologické a pracovni postupy vsech jim
provadénych stavebnich praci a vytvofit podminky k zajisténi bezpecénosti prace ve smyslu zakona 309 /2006 Sb.

PFi vystavbé i budoucim provozu technickych zatizeni musi byt dodrzovany vSechny platné predpisy.

PFi vykopovych pracich pro pfipojky je nutné brat ohled na ostatni sité. Pri kladeni venkovnich vedeni je

opatreny pfislusnymi ochrannymi féliemi. Pfed zapocetim vykopovych praci je nutné vytycit ostatni sité (zajisti
investor). Vykopové prace v ochrannych pasmech jednotlivych siti Ize provadét jen se souhlasem spravc( siti.

5.2 Pouzité normy a souvisejici predpisy

Ceské technické normy

CSN 75 5409 Vnit¥ni vodovody

CSN 75 5455 Vypocet vnitinich vodovodd

CSN 755411 Vodovodni pfipojky

CSN 75 6101 Stokové sité a kanalizacni pripojky

CSN 75 6760 Vnitini kanalizace

CSN 73 4108 Satny, umyvarny a zachody

CSN 759010 Vsakovaci zafizeni srazkovych vod

CSN 73 6005 Prostorové usporadani siti technického vybaveni

CSN 735911 Tlakové zkousky vodovodniho a zavlahového potrubi

CSN 73 6006 Oznacovani Uloznych zafizeni vystraznymi féliemi

EN 12201 Plastové potrubni systémy pro rozvod vody — Polyethylen (PE)

CSN 73 3055 Zemni prace pfi vystavbé potrubi

CSN 73 0873 Pozarni bezpecnost staveb

Zakony a vyhlasky platné v CR, zejména:

Zakon 183/2006 Sb. Stavebni zdkon v aktualnim znéni, v¢. provadécich predpisa

Zakon 22/1997 Sh. O technickych pozadavcich na vyrobky v aktudinim znéni

Zakon 274/2001 Sb. O vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potfebu v aktualnim znéni

Vyhl. 428/2001 Sb. Vyhlaska MZ, kterou se provadi zakon o vodovodech a
kanalizacich pro vefrejnou potfebu, v aktudlnim znéni

Zakon. 309 /2006 Sh. O bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci

Vyhl. 48/1982 Vyhlaska CUBP, kterou se stanovi zakladni pozadavky k zajisténf
bezpelnosti prace a technickych zafizeni

Vyhl. 591/2006 Sb. Upresnujici pozadavky na bezpecnost prace

Vyhl. 193/2007 sb. Vyhlaska, kterou se stanovi podrobnosti U¢innosti uziti energie pfi rozvodu
tepelné energie a vnitfnim rozvodu tepelné energie a chladu

Zakon 258/2000 Sb. O ochrané verejného zdravi v aktualnim znéni



