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1   ÚVOD 
 
Tento projekt řeší vnitřní rozvody kanalizace a vodovodu pro hlavní budovu s č.p. 1076 na projektu 

revitalizace multimodálního uzlu ve Dvoře Králové nad Labem.  

Řešený objekt má 3 nadzemní podlaží, v prvním nadzemním podlaží se nachází prostor čekárny a veřejných 
toalet. Toto patro bude v otvírací době (6-22h) zpřístupněno veřejnosti. Zbylá nadzemní podlaží budou sloužit 
jako zázemí pro zaměstnance.  

Podkladem pro vypracování projektové dokumentace byla projektová dokumentace stavební části projektu 
odsouhlasená investorem, geodetické zaměření pozemku, situace sítí, posudek inženýrsko-geologických a 
hydrogeologických podmínek.  

 

1.1 Identifikační údaje 

 

Název stavby:  REVITALIZACE MULTIMODÁLNÍHO UZLU VE DVOŘE KRÁLOVÉ NAD LABEM  
 
Stavebník:  Město Dvůr Králové nad Labem  

náměstí T.G.Masaryka 38  
Dvůr Králové nad Labem, 544 17, ČR 
IČ: 00277819, DIČ: CZ 00277819 

 
Odpovědný projektant: Ing. Tomáš Knapp 
Zpracovatel části:  Ing. Barbora Kabátová 
 
Druh dokumentace:  Dokumentace pro provádění stavby (DPS) 
 
 

Projektová část:  SO 701.5.1   Zařízení ZTI 
 
Termín zpracování: 11/2024 
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2 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE 

2.1 Kanalizační přípojka  

Kanalizační přípojka bude využita stávající, způsob provozu objektu se výrazně nemění oproti původnímu 
stavu. Ležatý rozvod z objektu hlavní budovy autobusového terminálu bude napojen na areálový rozvod 
splaškové kanalizace severně od objektu.  

2.2 Výpočet odtoku kanalizační přípojkou 

Součet výpočtových odtoků    
Zařizovací předmět množství DU ∑DU 

Záchodová mísa 10 2,0 20 

Umyvadlo 14 0,5 7 

Sprchový kout 1 0,6 0,6 

Pisoár 3 0,5 1,5 

Výlevka 1 2,5 2,5 

Kuchyňský dřez  2 0,8 1,6 

Podlahová vpust DN100  1 2,0 2,0 

Celkem 35,2 

     

  Qww = 2,97 l/s 

 

2.3 Bilance odtokového množství splaškových odpadních vod 

Viz. výpočet potřeby vody. 

2.4 Vnitřní kanalizace 

2.4.1 Svodné potrubí (ležaté svody) 

Gravitační část ležaté vnitřní kanalizace bude vedena v zemi. Bude provedena z potrubí PVC KG SN8 
ø125-150 ve spádu min. 2 %. Potrubí v zemi bude položeno do výkopu na 100 mm tlustý pískový podsyp 
urovnané v daném spádu a obsypáno jemnozrnným kamenivem 200 mm nad temeno potrubí. Obsyp bude 
hutněn ručně po obou stranách potrubí. Zásyp bude hutněn po vrstvách mimo osu potrubí tak, aby nedošlo 
k jeho porušení. Strojní hutnění je možné provádět až 300 mm nad temenem potrubí. 

2.4.2 Odpadní potrubí (svislé odpadní potrubí) 

Bude vedeno v předstěnách a v drážkách ve zdi a zaplentováno – nikoli zazděno. Bude provedeno 
z tichého odpadního potrubí PP s hrdlovými spoji. Odpady budou odvětrány nad střechu nebo ukončeny 
přivětrávacími hlavicemi.  



5 
 

2.4.3 Připojovací potrubí 

Připojovací potrubí od jednotlivých zařizovacích předmětů bude vedeno ve stěnách a v předstěnách a 
bude napojeno na svislý odpad. Je nutno dodržet alespoň min. sklon připojovacího potrubí, který je 3 %                  
(v podlaze výjimečně 2%). Připojovací potrubí bude z trub PP (HT systém) o dimenzích 40 – 110. 

2.4.4 Zařizovací předměty 

Zařizovací předměty budou převážně keramické, konkrétní typy dle specifikace standartů investora. 
Všechny zařizovací předměty budou vybaveny zápachovými uzávěrkami.  

2.4.5 Bilance odtokového množství  

Viz. výpočet potřeby vody. 

2.4.6 Požadavky ostatních profesí 

Bude zajištěn odvod kondenzátu od zařízení UT a VZT dle konkrétních požadavků těchto profesí (viz. 
Výkresová část dokumentace). Kondenzáty od jednotek VZT budou napojeny gravitačně do odpadních potrubí. 
Pokud napojení gravitačně nebude možné, bude jednotky nutné vybavit čerpadly pro odvod kondenzátu. 
Kondenzáty od zařízení UT budou svedeny do podlahové jímky v technické místnosti. Všechny odvody 
kondenzátu budou napojeny přes zápachové uzávěrky.  

2.5 Zkoušky kanalizace 

Při provádění kanalizace je nutné dodržet zákony platné v ČR a příslušné technické normy, zejména ČSN EN 
12056, ČSN 75 6760, ČSN 73 6005 a související předpisy. Hotová kanalizace bude před předáním do provozu 
prohlédnuta a vyzkoušena podle ČSN 75 6760 Vnitřní kanalizace. O zkoušce se vyhotoví protokol o zkoušce 
těsnosti rozvodů kanalizace. Do doby vykonání zkoušky musí být příslušný úsek potrubí a všechny spoje přístupné 
a očištěné. Na potrubí se nejdříve provede technická prohlídka. Kontroluje se použití tvarovek dle doporučení a 
vizuální kontrola spojů. 

3 DEŠŤOVÁ KANALIZACE 
Hospodaření s dešťovými vodami a jejich následná likvidace je řešena samostatně v části SO 301 

Odvodnění – dešťová kanalizace.  

3.1 Domovní dešťová kanalizace 

Ze střechy je dešťová voda sváděna vnějším okapovým systémem (viz stavební část). Na terénu budou 
osazeny lapače střešních splavenin, od těchto lapačů bude provedeno dešťové ležaté potrubí. 

3.2 Venkovní dešťová kanalizace 

Trasy venkovních rozvodů dešťové kanalizace od lapačů střešních splavenin řeší část SO 301 Odvodnění 
– dešťová kanalizace. 

Ležaté potrubí bude provedeno z kanalizačního potrubí PVC-KG SN8 ø 125-150. Vedeno bude s krytím 
min. 800 mm, ve spádu min. 1 %. Potrubí bude položeno do výkopu na 100 mm tlustý pískový podsyp urovnaný v 
daném spádu a obsypáno jemnozrnným kamenivem 200 mm nad temeno potrubí, obsyp bude hutněn ručně po 
obou stranách potrubí. Zásyp bude hutněn po vrstvách mimo osu potrubí tak, aby nedošlo k jeho porušení. 
Strojní hutnění je možné provádět až 300 mm nad temenem potrubí. Potrubí bude označeno identifikační fólií 
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4 VODOVOD 

4.1 Vodovodní přípojka 

Objekt bude napojen na veřejný vodovodní řad litinový DN100 jižně od objektu stávající vodovodní 
přípojkou. Nyní je vodoměr umístěn v šachtě za vstupními dveřmi do objektu, dimenze je odhadována d32. 
Tento vodoměr bude odinstalován a na stávající přípojce vodovodu bude osazena nová vodoměrná šachta 
v areálu před budovou. Konkrétní vodoměrná šachta může být vybrána dle přání investora v souladu se 
standarty správce sítí v dané lokalitě.  

4.2 Stanovení výpočtového průtoku 

Výpočtové průtoky    

Zařizovací předmět množství QA QA
2 . n 

Baterie umyvadlová 14 0,20 0,56 

Baterie dřezová 2 0,20 0,08 

Nádržkový splachovač 10 0,15 0,23 

Baterie sprchová 1 0,20 0,04 

Baterie výlevková 1 0,20 0,04 

Výtokový ventil DN20 1 0,40 0,16 

Celkem   1,11 

     
  Qv = 1,05 l/s 

 

Průměr potrubí PE32 je pro předpokládaný průtok vodovodní přípojkou QD = 1,05 l/s kapacitní a návrh 
tedy vyhovuje. 

4.3 Vnitřní vodovod 

4.3.1 Technické řešení 

Přes vodoměrnou šachtu bude přivedena pitná voda do objektu, kde bude v technické místnosti 
napojen zásobník TV. Z technické místnosti povedou hlavní rozvody teplé, cirkulační a studené vody 
v podhledech ke stoupacím potrubím a k jednotlivým zařizovacím předmětům. Stoupací potrubí bude vedeno 
v instalačním jádru, ve stěnách a předstěnách. Připojovací potrubí k jednotlivým zařizovacím předmětům a 
výtokům bude vedeno v předstěnách a v drážkách ve zdi. 

4.3.2 Příprava TV 

Příprava TV je centrální pomocí nepřímotopného systémového zásobníkového ohřívače TV                        
o objemu375 l. Před ohřívačem bude na SV umístěn uzavírací ventil, zpětná klapka a pojišťovací ventil (psáno po 
směru toku) a kulový kohout na TV. Cirkulaci TV bude zajišťovat cirkulační čerpadlo např. KSB Rio-Therm 20-15 
S 150.  
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4.3.3 Zařizovací předměty 

Zařizovací předměty budou převážně keramické, konkrétní typy budou upřesněny dle přání investora. 
Výtokové baterie budou standardní řady, pákové chromované. Přesné typy budou upřesněny mezi investorem a 
dodavatelem. 

4.3.4 Materiál a izolace 

Vnitřní rozvody budou provedeny z plastových trubek PPR3 PN 20. Potrubí PPR PN20 na studené vodě 
doporučujeme používat z důvodu jednotnosti materiálu všech potrubí vodovodu a tím zamezení možného 
kombinování různých tlakových řad na stavbě. Při použití potrubí vyšší tlakové řady se také snižuje počet podpor 
potrubí a prodlužuje se životnost rozvodu vody. Montáž potrubí se bude provádět dle montážního návodu.  

Celý vodovod bude izolován návlekovou PE izolací – studená voda o tloušťce stěny 9 mm, teplá voda 
izolací v tloušťce podle dimenze. Rozvody je nutné izolovat nejen kvůli tepelným ztrátám, ale také kvůli dilataci a 
možnému poškození. Proto je nutné izolovat i kolena a odbočky.  
 

Materiál - médium profil tl. izolace
D20 9 mm
D25 9 mm
D32 13 mm
D40 13 mm
D50 13 mm

D20 30 mm
D25 30 mm
D32 30 mm
D40 40 mm
D50 50 mm

Studená voda  (plast) 
PN20

Teplá voda  (plast) 
PN20

 
 
 

4.3.5 Bilance potřeby vody 

(Výpočet potřeby vody dle zákona č.428 / 2001 sb. a vyhlášky 120/2011- přílohy 12) 
(využití objektů - kapacity dle podkladu investora) 

1.NP – toalety pro veřejnost – kapacita 26 osob - toto patro je přístupné libovolně v rámci otevírací doby 
veřejnosti cca 6 - 22 hod 

26 navštevnik

2 m3/rok
5,5 l os/den

0,1 m3/den
0,2 m3/den

0,01 m3/hod
0,03 m3/hod

16,00
0,01 l/s

Celkový počet 

Specifická potřeba

Qd

Qdmax

Qhmax
pracovni doba

Qhmax

Zadaná spec. potřeba

čekárna
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2.NP - 6 - 8 osob, směny různé (nepředpokládá se společný konec), nejedná se o konečnou linek provoz 5 - 22 
hod + dispečer/ka - cca 8 - 16 hod 

8 zam

18 m3/rok
49,3 l os/den

0,4 m3/den
0,5 m3/den

0,03 m3/hod
0,07 m3/hod

18,00
0,02 l/s

pracovni doba
Qhmax

administrativa - zamestnanci
Celkový počet 

Specifická potřeba
Zadaná spec. potřeba

Qd

Qdmax

Qhmax

 

3. NP - pronajímatelné kanceláře max 12 osob – směna 8h 

12 zam

18 m3/rok
49,3 l os/den

0,6 m3/den
0,8 m3/den

0,10 m3/hod
0,22 m3/hod
8,00
0,06 l/s

Celkový počet 

Specifická potřeba
Zadaná spec. potřeba

Qd

Qdmax

Qhmax
pracovni doba

Qhmax

administrativa - zamestnanci

 

CELKOVÉ BILANCE: 

Qd 1,1 m3/den
Qdmax 1,5 m3/den
Qhmax 0,09 l/s
OE 7 osob  

4.3.6 Provádění zkoušek a uvedení do provozu 

Při provádění je nutné dodržet zákony platné v ČR a příslušné technické normy, zejména, ČSN 75 5409, 
ČSN 75 5455 a související předpisy. 

Před uvedením vodovodu do provozu je nutné jej propláchnout a desinfikovat dle ČSN 75 5409. Před 
předáním stavby a kolaudací musí dodavatel zajistit protokol o tlakové zkoušce vodovodu a protokol o provedení 
desinfekce vodovodu. 

Před provedením tlakové zkoušky se musí všechny úseky vnitřního vodovodu propláchnout nezávadnou 
vodou. Vypouštěcí armatury určené pro odkalení musí být při proplachování otevřeny. Vnitřní vodovod se zkouší 
1,5 násobkem provozního přetlaku, nejméně však přetlakem 1,0 MPa. Po dosáhnutí zkušebního přetlaku nesmí 
tlak poklesnout za 900 s o více než 0,05 MPa. Při větším poklesu tlaku je zkouška nevyhovující a zkouška se musí 
po odstranění závad opakovat.  
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5 ZÁVĚR 
 Projekt předpokládá, že provádění se bude řídit platnými předpisy a technickými předpisy výrobců 

jednotlivých materiálů. Stavba bude realizována autorizovanou prováděcí firmou. Všechny použité materiály jsou 
schváleny k použití v ČR pro daný účel, popř. na ně bylo vydáno prohlášení o shodě. Certifikáty, popř. prohlášení 
o shodě je nutné předložit ke kolaudaci objektu – zajistí dodavatel části ZTI. 

5.1 Bezpečnost při realizaci a užívání 

Při realizaci projektu musí být dodrženy zásady bezpečnosti práce a zásady protipožární ochrany. 
Zpracovatel dodavatelské dokumentace musí v dokumentaci stanovit technologické a pracovní postupy všech jím 
prováděných stavebních prací a vytvořit podmínky k zajištění bezpečnosti práce ve smyslu zákona 309 /2006 Sb.  

Při výstavbě i budoucím provozu technických zařízení musí být dodržovány všechny platné předpisy. 

Při výkopových pracích pro přípojky je nutné brát ohled na ostatní sítě. Při kladení venkovních vedení je 
nutné dodržet minimální odstupové vzdálenosti při křížení a souběhu sítí dle ČSN 73 6005. Všechny sítě budou 
opatřeny příslušnými ochrannými fóliemi. Před započetím výkopových prací je nutné vytyčit ostatní sítě (zajistí 
investor). Výkopové práce v ochranných pásmech jednotlivých sítí lze provádět jen se souhlasem správců sítí. 

5.2 Použité normy a související předpisy 

České technické normy 
ČSN 75 5409   Vnitřní vodovody 
ČSN 75 5455   Výpočet vnitřních vodovodů 
ČSN 75 5411    Vodovodní přípojky 
ČSN 75 6101          Stokové sítě a kanalizační přípojky  
ČSN 75 6760   Vnitřní kanalizace 
ČSN 73 4108    Šatny, umývárny a záchody 
ČSN 75 9010   Vsakovací zařízení srážkových vod 
ČSN 73 6005   Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 
ČSN 73 5911   Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí 
ČSN 73 6006   Označování úložných zařízení výstražnými fóliemi 
EN 12201              Plastové potrubní systémy pro rozvod vody – Polyethylen (PE) 
ČSN 73 3055    Zemní práce při výstavbě potrubí 
ČSN 73 0873    Požární bezpečnost staveb 
 

Zákony a vyhlášky platné v ČR, zejména: 
Zákon 183/2006 Sb.  Stavební zákon v aktuálním znění, vč. prováděcích předpisů 
Zákon 22/1997 Sb.  O technických požadavcích na výrobky v aktuálním znění 
Zákon 274/2001 Sb.  O vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu v aktuálním znění 
Vyhl. 428/2001 Sb. Vyhláška MZ, kterou se provádí zákon o vodovodech                         a 

kanalizacích pro veřejnou potřebu, v aktuálním znění 
Zákon. 309 /2006 Sb.  O bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
Vyhl. 48/1982   Vyhláška ČÚBP, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění  
    bezpečnosti práce a technických zařízení 
Vyhl. 591/2006 Sb.  Upřesňující požadavky na bezpečnost práce        
Vyhl. 193/2007 sb. Vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při rozvodu 

tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie a chladu 
Zákon 258/2000 Sb.  O ochraně veřejného zdraví v aktuálním znění   

 


