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DOKUMENTACE PRO PROVEDENI STAVBY

NEDILNOU SOUCASTI DOKUMENTACE JE TECHNICKA ZPRAVA, DALE VYKRESY A TECHNICKA
ZPRAVA STAVEBNE KONSTRUKCNI CASTI PROJEKTU A VYKRESY A TECHNICKE ZPRAVY
VSECH OSTATNICH PROFESI. V PRIPADE NEJASNOSTI NEBO ROZPORU MEZI JEDNOTLIVYMI
CASTMI PD JE NUTNO KONZULTOVAT SE VSEMI DOTCENYMI PROJEKTANTY—V PRIPADE
NEPROVADENI AUTORSKEHO DOZORU NERUCIME ZA SKUTECNE PROVEDEN[ DILA IN—SITU.
NOVE ZJISTENE OKOLNOSTI, KTERE MOHOU OVLIVNIT NAVRHOVANE KONSTRUKCNE STATICKE
RESENI A DALE VESKERE NEJASNOSTI PRI ZAHAJENI JEDNOTLIVYCH ETAP STAVEBNICH PRACI
NUTNO KONZULTOVAT A ODSOUHLASIT PROJEKTANTEM STAVBY.

DOKUMENTACE PRO PROVEDENI STAVBY NENAHRAZUJE DILENSKOU DOKUMENTACI.

JE DOPORUCENO ZPRACOVANI VYROBNI DILENSKE DOKUMENTACE DILCICH CASTI STAVBY.
PRIPADNE ZMENY OPROTI TOMUTO PROJEKTU JE NUTNO KONZULTOVAT SE ZODPOVEDNYM
PROJEKTANTEM.

PRI STAVEBNICH PRACICH JE NUTNO DODRZOVAT OCHRANU OKOLNICH OBJEKTU A
KOMUNIKACI PRED NEPRIZNIVYMI GCINKY HLUKU A VIBRACI TAK, JAK JE POPSANO V
SOUHRNNE TECHNICKE ZPRAVE. PRI PROVADENI PRACI NUTNO DODRZOVAT BEZPECNOST A
OCHRANU ZDRAVI DLE VYHLASKY/ZAKONA/NARIZENI VLADY C. 283/2021 Sb., 262/2006
Sb., 309/2006 Sb., 251/2005 Sb., 591/2006 Sb., 362/2005 Sb., 375/2017 Sb., 378/2001
Sb.,361/2007 Sb.,48/1982 Sb. a 268/2009 Sb. VCETNE JEJICH NOVELIZACI A PREDPISU.

LIKVIDACE VESKERYCH ODPADU STAVBY MUSI PROVEDENA V SOULADU S POZADAVKY
UVEDENYMI V TZ A VESKERYMI STANOVISKY KE STAVEBNIMU POVOLENI.

VSECHNA PODZEMNI | NADZEMNI VEDENI JSOU ZAKRESLENA ORIENTAGNE, PRED ZAHAJENIM
STAVBY JE INVESTOR (DODAVATEL) POVINEN ZAJSTIT VYTYCENI SITI U JEJCH VLASTNIKU
(SPRAVCU) PRIMO NA STAVBE. PRI KRIZENI SITI JE NUTNO V DOSTATECNEM PREDSTIHU
OVERIT POLOHU A HLOUBKU ULOZENI STAVAJICICH SITI, ZVLASTE PRI UZITI BEZVYKOPOVYCH
TECHNOLOGI. VYKOPY V BLIZKOSTI KRIZENI PODZEMNICH SITI MUSI BYT PROVEDENY RUCNE
MIN. 1 m PRED A ZA KRIZENIM, POKUD VLASTNIK (SPRAVCE) SITE NEPOZADUJE JINAK —
VIZ DOKLADOVA CAST.

OBUJEKTY V BLIZKOSTI VYKOPU MUSI INVESTOR (DODAVATEL) STATICKY ZAJISTIT.

PRED ZAHAJENIM STAVBY PROVEDE INVESTOR (DODAVATEL) PASPORTIZACI OKOLNICH
OBUJEKTU. PODMINKY JEDNOTLIVYCH DOTEENYCH STRAN BUDOU SPLNENY.

VYTYEENI STAVBY JE NUTNE ZKOORDINOVAT SE SKUTECNOU REALITOU A SKUTECNYM
STAVAJICIM_SMEROVM A VYSKOVYM RESENIM.
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Tento dokument pozivé ochrany dle zékona ¢. 121/2000 Sb. (Autorsky zakon). Originél tohoto
vykresu a navrh feseni na ném zobrazeny je majetkem autora. Tento vykres nesmi byt - vyjma
ziejmého ucelu, pro néjz byl pofizen - pouzivan a Zadnym zpisobem nerespektujicim
ustanoveni Autorského z&kona nebo dohodu kiienta a hlavniho architekta (autora) poskytnut treti
050bé.

Tento vykres nelze povaZovat za realizacni, dilenskou i vyrobni dokumentaci. Realizacni
dokumentaci ve. specifikaci, detailt a statickych posouzeni nosnych konstrukci zpracuje
dodavatel stavby a predlozi autorskému dozoru k odsouhlasent. Veskeré rozméry nutno pred
zapocetim praci ovéit a zaméit na stavbé!

Veskeré materialy, povrchové tpravy, profilace a vSechny detaily budou upresnény a
autorskym dozorem na zékladé realnych vzorki p y

(Mmnpav)
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