



Identifikační údaje zadavatele

| | |
|--|--|
| Název | Město Dvůr Králové nad Labem |
| Sídlo | náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem |
| IČ | 00277819 |
| Osoba oprávněná jednat jménem či za zadavatele | Ing. Jan Jarolím, starosta města |

NÁZEV, DRUH A REŽIM ZAKÁZKY

Název, duh a režim Zakázky

| | |
|----------------------------------|--|
| Název Zakázky | „Rekonstrukce Úpravny vody Dvůr Králové nad Labem“ |
| Druh Zakázky | veřejná zakázka na stavební práce dle § 14 odst. 3 Zákona |
| Druh Zadávacího řízení | Otevřené řízení realizované na základě § 3 písm. b) a § 56 Zákona |
| Režim Zakázky | Podlimitní veřejná zakázka dle § 26 Zákona |
| Datum zahájení Zadávacího řízení | 03.04.2026 odesláním na Věstník veřejných zakázek pod registračním číslem zakázky Z2026-017266 |
| Schváleno RM | 02.04.2026 rozhodnutím RM |

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

dle ust. § 98 a 99 zákona

Zadavatel ve věci zakázky obdržel žádost dodavatele o vysvětlení, změnu nebo doplnění Zadávací dokumentace, popřípadě poskytuje vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace z vlastního podnětu.

Zadavatel vysvětlení, změnu nebo doplnění Zadávací dokumentace uveřejnil včetně přesného znění žádosti na Profilu zadavatele.

Vysvětlení, změna nebo doplnění Zadávací dokumentace č. I. ze dne 09. 04. 2026

Žádost o vysvětlení č. 1 ze dne 08. 04. 2026

Dotaz č. 1:

Dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) žádáme o vysvětlení zadávací dokumentace veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce Úpravny vody Dvůr Králové nad Labem“:

V zadávací dokumentaci je v čl. 14 Požadavky na prokázání kvalifikace účastníka, odst. 14.8 uvedeno:

„Vybraný dodavatel bude povinen v souladu s § 122 odst. 4 písm. b) zákona disponovat pojistnou smlouvou, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou



účastníkem zadávacího řízení třetí osobě s plněním pro jeden pojistný případ min. 35 000 000 Kč, a to v rozsahu pojištění odpovědnosti za škodu a újmu způsobenou stavební a montážní činností včetně odpovědnosti za újmu způsobenou výrobkem a vadně vykonanou prací včetně následné finanční škody přímo vyplývající z újmy na majetku, životě či zdraví, včetně potvrzení o zaplacení pojistného. Současně musí vybraný dodavatel disponovat stavebně montážním pojištěním. Požadavky na pojištění jsou definovány v čl. XIV Smlouvy. 11

Oproti tomu jsou požadavky na pojištění v čl. XIV Smlouvy definovány následovně:

„odst. 5. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám vyplývající z dodávaného předmětu plnění s limitem min. 100 mil. Kč. Pojištění musí obsahovat krytí škod způsobené na majetku a zdraví třetích osob včetně krytí odpovědnosti za finanční škody. 11

„odst. 6. Zhotovitel se zavazuje, že bude mít na vlastní náklady sjednáno stavebně montážní pojištění proti všem rizikům (al/ risks) ve výši min. 100 mil Kč. Pojistná smlouva musí být platná po dobu realizace díla do termínu předání a převzetí díl. 11

Žádáme tímto zadavatele o úpravu návrhu smlouvy o dílo a sjednocení požadavků zadávací dokumentace ve vztahu k předpokládané hodnotě veřejné zakázky. Výše stavebně montážní pojištění bývá sjednávána ve vztahu k výši ceny díla.

Odpověď č. 1:

Zadavatel zveřejňuje s tímto vysvětlením upravenou verzi přílohy č. 3 – Smlouva, kde je v článku XIV smlouvy v odst. 5 a odst. 6 výše pojištění 35.000.000 Kč v souladu se zadávací dokumentací.

Ostatní obsah Zadávací dokumentace včetně příloh zůstává beze změn.

V souvislosti s tímto vysvětlením, změnou nebo doplněním Zadávací dokumentace Zadavatel **neprodukuje lhůtu pro podání nabídek takto:**

Přehled změn:

V tabulce níže Zadavatel uvádí název opraveného dokumentu a název původního dokumentu, který byl novým dokumentem nahrazen.

| Nový dokument | Nahrazený dokument |
|------------------------|---------------------------------------|
| Příloha č. 3 - Smlouva | Příloha č. 3 – Smlouva_verze 09_04_26 |

Uvedené dokumenty jsou přílohou tohoto vysvětlení, změny nebo doplnění Zadávací dokumentace.

V Pardubicích dne 09. dubna 2026
Město Dvůr Králové nad Labem
zastoupené Český a moravský účetní dvůr, s.r.o.,
Mgr. Hana Novotná

Přílohy:

- Příloha č. 3 – Smlouva_verze 09_04_26