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1. Všeobecné technické podmínky  
V tomto dokumentu jsou uvedeny specifikace všeobecných a dalších ostatních  položek, které jsou také náklady 
nezbytnými pro zhotovení stavby jako celku, odpovídají položkám soupisu prací, výkazu výměr a projektové 
dokumentaci, avšak nemusí být vždy jmenovitě uvedeny v položkových soupisech prací a dodávek a vákazu výměr. 
Zhotovitel stavby (dále jen zhotovitel) zajistí veškeré činnosti popsané v tomto oddíle a veškeré náklady s tím spojené 
započítá do ceny položek uváděných v nabídkovém rozpočtu. Pokud je v textu uveden provozovatel nebo investor, jedná 
se vždy o objednatele. 

 
1.1      Zařízení staveniště, provozní a územní vlivy  

Hlavní zásady pro zřízení zařízení staveniště: 
-  zhotovitel zajistí projekty a potřebná povolení pro výstavbu dočasných objektů zařízení staveniště, 
- zhotovitel vybuduje potřebné zařízení staveniště a deponie materiálu tak, aby jejich výstavbou nevznikly škody na 

sousedních pozemcích, 
- po provedení stavby zajistí zhotovitel odstranění veškerých stavebních zbytků a kamenů ze stavební plochy,po 

dobu stavby zhotovitel zajišťuje pojištění, údržbu objektů na staveniští a deponiích materiálu a jejich ostrahu. 
Ostraha bude zaměřena na ochranu proti záměrnému poškození a zcizení a bude kontrolovat pohyb osob na 
staveništi včetně jejich evidence. Zhotovitel zajišťuje, aby provozem zařízení staveniště nedocházelo k ohrožení 
bezpečnosti práce (i pracovníků provozovatele) a životního prostředí,zhotovitel si smluvně zajistí připojení 
odběrných míst a odběr médií potřebných pro realizaci stavby (vodovod a kanalizace) a k provedení všech zkoušek 
požadovaných k předání a převzetí. Místo napojení pro odběr elektrické energie bude určeno správcem sítě 
NN/VN a opatřeno elektroměrem dle zásad ČEZ Distribuce,  

- odpad z chemického WC se likviduje jako běžný fekální odpad. Odvoz bude zajištěn smluvně. Odpady 
komunálního charakteru budou ukládány do k tomu určených nádob a likvidovány odbornou firmou provádějící 
svoz (bude zajištěno smluvně). Ostatní odpady ze stavby budou likvidovány odbornými firmami pro konkrétní 
odpady (bude zajištěno smluvně). Zhotovitel povede příslušnou evidenci odpadů, 

- zhotovitel zabezpečí po skončení pracovní směny v komunikaci průjezdný pruh o šíři min. 3,0m pro příjezd 
vozidel integrovaného záchranného systému a obyvatel bydlících v přilehlých nemovitostech.  Podnikatelské 
subjekty musí mít zajištěn trvalý příjezd do provozovny a zároveň bude na dodatkové ceduli pod značkou Zákaz 
vjezdu uvedeno jméno firmy a dovětek „provoz nepřerušen“. Zhotovitel dále zajistí přesun nádob pro komunální 
odpad na místo odvozu v blízkosti komunikace v průběhu výstavby a zpět k nemovitostem, 

- demontáže stávajícího vodovodu a kanalizace budou provedeny dvěma způsoby: 1) „šetrné demontáže“, které 
počítají s využitím demontovaného materiálu a zařízení a 2) demontáže, které předpokládají s likvidací 
demontovaného materiálu a zařízení jako šrotu. U „šetrných demontáží“ zhotovitel zařízení demontuje, očistí, 
odveze a uskladní, objednatel zařízení jednorázově odveze. U ostatních demontáží zhotovitel zařízení demontuje, 
zajistí sešrotování, nebo jinou odpovídající likvidaci u částí, které nelze sešrotovat a doloží doklad o likvidaci 
odpadu. Před zahájením stavebních prací vždy vyzve zhotovitel objednatele k určení částí, které budou 
demontovány „šetrně“ a které si bude chtít objednatel ponechat, jedná se mimo jiné o armatury, tvarovky, 
hydranty, navrtávací pasy, zemní teleskopické soupravy, které budou při zemních pracích zastiženy, tyto části 
zhotovitel šetrně zdemontuje a nepoškozené je uloží na staveništi a ochrání proti zcizení, 

- pokud bude z důvodu místních podmínek (úzká komunikace, intenzivní provoz apod.) omezena dopravní 
obslužnost komunikace nebo území, bude stavba prováděna po úsecích s cílem zajistit dopravní obslužnost území. 
Před zahájením prací na každém úseku v místní komunikaci musí být předešlý úsek dokončen tak, aby byl možný 
alespoň omezený provoz na komunikaci, tj. zásyp rýhy do úrovně nivelety komunikace pro zajištění sjízdnosti a 
schůdnosti vč. průběžné údržby o stav dotčených ploch do doby provedení finálních konstrukcí komunikace, tímto 
není dotčeno právo objednatele na kontrolu dokončených částí díla před zakrytím!, 

- zhotovitel si smluvně zajistí pronájem a zábor veřejných prostranství, které bude využívat po dobu realizace stavby 
(viz obecně závazné vyhlášky měst a obcí) a příslušné náklady zahrne do rozpočtu stavby, dále zhotovitel do 
rozpočtu zahrne případné poplatky za zábor pozemků ve vlastnictví nebo správě Krajské správy a údržby silnic, 
resp.  Ředitelství silnic a dálnic dle platného ceníku, 

- zhotovitel zajistí a bude udržovat označení stavby v souladu s požadavky stavebního zákona a dalších předpisů  
- v případě ustanovení funkce koordinátora BOZP zhotovitel zřídí a bude pečovat o informační nástěnku pro 

umístění plánu BOZP v prostorách chráněných před povětrností a přístupných pro zaměstnance zhotovitele a 
podzhotovitelů, zhotovitel bude své zaměstnance a zaměstnance podzhotovitelů průběžně seznamovat s údaji 
v plánu BOZP, 

- po ukončení stavby zhotovitel uvede staveniště do původního nebo projektovaného stavu včetně likvidace 
veškerých, výstavbou vzniklých, odpadů. Staveniště bude vyklizeno do 14 dnů po předání a převzetí dokončené 
stavby, není-li dohodnuto jinak. 

 
 

1.2 Realizační dokumentace stavby včetně projednání a kontroly na stavbě a DIO 
Před zahájením stavby, nebo její příslušné části zhotovitel zpracuje realizační dokumentaci stavby v těch částech, které 
svou podrobností nebudou umožňovat výstavbu, výrobu nebo dodání částí stavby či zařízení. Takto zpracovaná 
dokumentace podléhá schválení objednatele. Dále zhotovitel před zahájením prací zpracuje a předloží objednateli 
k odsouhlasení: 
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- projekt dopravě inženýrských opatření (případné změny, nebo doplnění), 
- kontrolní a zkušební plán, 
- podrobný harmonogram výstavby pro jednotlivé části projektu (v elektronické podobě umožňující provést změny a 

vložit komentáře či připomínky) spolu s umístěním milníků stavby, 
- projekt zimních opatření. 

Realizační dokumentace stavby bude: 
- respektovat veškeré podmínky prováděcí a zadávací dokumentace, bude vycházet v maximální možné míře 

z projektové dokumentace předchozího stupně, 
- vypracována v rozsahu Vyhlášky č.499/2006 Sb (v platném znění) o dokumentaci staveb, 
- zhotovitel provede pro potřeby realizační dokumentace ověření uložení podzemních a nadzemních inženýrských 

sítí a zařízení u jejich správců nebo vlastníků, 
- projednána s Povodím Labe s.p., s Inspektorátem bezpečnosti práce, Krajskou hygienickou stanicí, Hasičským 

záchranným sborem a příslušným stavebním úřadem a vodoprávním úřadem, 
- zhotovitel předá tři paré realizační dokumentace stavby objednateli, 
- zhotovitel zajistí, že projektant realizační dokumentace stavby bude vykonávat kontrolu souladu stavby s realizační 

dokumentací stavby (výkon autorského dozoru), 
- tam, kde lze předpokládat problémy se zakládáním, zajistí zhotovitel geologický dozor na stavbě, 
- v případě, že zhotovitel bude potřebovat k vypracování realizační dokumentace stavby další průzkumy, zajistí si je 

a budou zahrnuty v ceně položky, 
- bez schválení realizační dokumentace objednatelem, nesmí zhotovitel dílo podle ní realizovat, realizační 

dokumentace zpracovaná zhotovitelem může pouze propracovávat a detailizovat řešení ze zadávací dokumentace. 
 

V případě potřeby bude součástí dokumentace zhotovitele návrh a příslušné projednání nutných dopravně inženýrských 
opatření (nebo jejich úpravu byla-li již zpracována), která budou prováděna v souvislosti s výstavbou, při které dojde k 
omezení provozu na dotčených i přístupových komunikacích. Tyto úpravy budou navrženy v rozsahu nejnutnějším pro 
bezpečné a ekonomické provedení stavby. V návaznosti na podrobný harmonogram postupu prací bude DIO obsahovat 
detailní řešení uzavírek, resp. omezení provozu na místních i krajských komunikacích (včetně rozsahu osazení mobilního 
dopravního značení i světelného signalizačního zařízení). Tato opatření budou řešit i zabezpečení přístupu jednotlivých 
složek integrovaného ZS po dobu výstavby. Návrh, resp. úpravu DIO a jeho realizaci zahrne zhotovitel do nákladů stavby.  
V průběhu výstavby zhotovitel uplatní jen taková omezení provozu na dotčených i přístupových komunikacích, která jsou 
nezbytně nutná pro bezpečné a ekonomické provedení stavby.  

 
1.3 Náklady spojené s BOZP - podmínky plnění 

Objednatel určí koordinátora bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen KOO BOZP) pro 
realizaci stavby, dále:  

- zhotovitel je zavázán poskytnout potřebné podklady bez zbytečného odkladu KOO BOZP, např. podklady pro 
prováděné práce jako technologické postupy, profesní oprávnění pro jednotlivé pracovní profese, dokumentaci o 
proškolení zaměstnanců a osob, doklady od vozidel, strojů, technologických celků, revizní zprávy atd. a tyto mu 
musí být předloženy v požadovaném rozsahu a termínech, 

- zhotovitel obdrží stejnopis oznámení o zahájení prací doručený oblastnímu inspektorátu práce, který musí být 
vyvěšen na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby až do ukončení prací a předání 
stavby objednateli k užívání, 

- zhotovitel zřídí a bude pečovat o informační nástěnku pro umístění plánu BOZP v prostorách chráněných před 
povětrností a přístupných pro zaměstnance zhotovitele a podzhotovitelů, zhotovitel bude své zaměstnance a 
zaměstnance podzhotovitelů průběžně seznamovat s údaji v plánu BOZP, zhotovitel a jeho podzhotovitelé předají 
KOO BOZP jména osob odpovědných za kontrolu a naplňování požadavků BOZP, kteří budou zároveň účinně 
spolupracovat s KOO BOZP, 

- koordinátor má v případě zjištěných závad ohrožujících zdraví nebo životy osob, případně hrozících vznikem 
havárií právo s okamžitou platností přerušit práce až do úplného odstranění těchto závad nebo hrozících nebezpečí 
(toto zastavení prací nemá vliv na termíny dokončení prací a náklady stavby), 

- KOO BOZP má právo provádět nebo nařídit orientační kontroly na alkohol, nebo psychotropní látky atd., 
- zhotovitel díla je povinen při zhotovení díla řídit se příslušnou platnou legislativou platnou pro oblast BOZP, tuto 

bez výjimky dodržovat, soustavně a prokazatelně kontrolovat jejich dodržování u svých zaměstnanců i ostatních 
osob podílejících se na zhotovení díla. 

 
1.4 Havarijní plán 

Zhotovitel zajistí vypracování jednoduchého plánu pro případ havárie a (je-li reálná) pro případ povodňové situace na 
okolních místních vodotečích.  

 
1.5 Další doplňující průzkumy 

Další doplňující inženýrsko-geologický průzkum včetně stanovení agresivity podzemní vody bude dle uvážení zhotovitele 
proveden v rámci stavby před jejím zahájením. Případné další průzkumy (zejména průzkum podzemních překážek, 
zkoušky pro stanovení rozsahů sanací, a.j.) potřebné pro provedení stavby a zajištění hladkého průběhu stavby budou 
provedeny podle návrhu zhotovitele. Popis případných doplňujících průzkumů bude včetně finančního ocenění uveden 
v nabídce. 
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1.6 Vytyčení stavby 
Zhotovitel si zajistí řádné vytyčení prostorové polohy stavby a ochrání vytýčení před poškozením, nebo odstraněním. 
Vytýčení bude provedeno v souladu s vydaným rozhodnutím o umístění stavby a stavebním povolením. 
Dále zhotovitel zajistí, že případné stávající geodetické body v obvodu staveniště nebudou stavební činností poškozeny 
nebo budou po dohodě s Katastrálním úřadem na náklady zhotovitele přemístěny. V případě poškození nebo zcizení 
zhotovitel oznámí skutečnost výše uvedenému katastrálnímu úřad. Dočasné geodetické body sloužící pro účely stavby 
budou označeny pořadovými čísly a údaje o jejich nadmořské výšce sděleny objednateli pro účely kontroly spádu. 
 
V případě, že hranice dotčených pozemků nebudou v terénu patrné, ověří polohovou shodu pozemků v projektové 
dokumentaci (mapě katastru nemovitostí nebo pozemkového katastru) se skutečným stavem. Zjištěné odchylky 
objednateli, a současně provede vytyčení hranic u těchto pozemků. Technický dozor - správce stavby určí novou trasu 
potrubí tak, aby respektovala vytyčené hranice pozemků a vydané stavební povolení. 

 
1.7 Vytyčení podzemních zařízení, rizika a zvláštní opatření 

Zákresy podzemních zařízení, poskytnuté jejich správci, jsou pouze orientační, poskytnuté orientační podklady jsou 
uloženy u zpracovatele projektové dokumentace a zaneseny v situaci. Zhotovitel se upozorňuje na možnost výskytu 
nových podzemních zařízení, která mohla být umístěna v blízkosti navrhovaného díla v nedávné době a nejsou zanesena 
do výkresů zadávací dokumentace, a mohou býti požadovány jejich přeložky. Zhotovitel si zajistí platná vyjádření pro 
vytyčení podzemních sítí, u kterých uplynula lhůta platnosti. 

Všechna podzemní zařízení vč. šachet a veškerých přípojek si musí zhotovitel před zahájením zemních prací 
nechat vytyčit jejich správci nebo vlastníky a v rámci realizace zhotoviteli důrazně doporučujeme ověřit jejich polohové a 
výškové vedení pomocí ručně kopaných sond s ohledem na možnou kolizi nebo těsného souběhu budovaného vedení a 
stávajícího podzemního zařízení. O vytyčení jednotlivých zařízení bude proveden zápis do stavebního deníku popř. vydán 
samostatný protokol, podepsaný oběma stranami (zhotovitelem i příslušným správcem sítí a zařízení). Za jejich případné 
poškození nese zhotovitel plnou zodpovědnost. 
Zhotovitel je před zahájením stavebních prací povinen ověřit nadmořskou výšku dna napojovacích míst stávajících 
kanalizací a vodovodů včetně jednotlivých přípojek a v případě nesouladu s projektovou dokumentací projedná další 
postup s objednatelem, který technické řešení odsouhlasí. Zhotovitel pak přizpůsobí směrové a výškové vedení 
pokládaného potrubí, které objednatel před zahájením prací odsouhlasí. 
Před dodávkou spojovacích prvků na stavbu zhotovitel zkontroluje dimenzi na odkrytém napojovaném potrubí a ověří 
shodu s projektovou dokumentací. V případě nesouladu zajistí vhodné spojovací prvky a změnu objednatel před 
zahájením prací odsouhlasí 

Trasy existujících vodovodních, kanalizačních a plynovodních potrubí znázorněné v projektové dokumentaci, 
jsou vyznačeny orientačně, proto zhotovitel v místě křížení potrubí, resp. napojení přeložky potrubí na stávající řad 
provede průzkum kopanou sondou a ověří si polohu a niveletu stávajícího potrubí. Tomu přizpůsobí směrové a výškové 
vedení pokládaného vodovodu, které objednatel před zahájením prací odsouhlasí. Před dodávkou spojovacích prvků na 
stavbu zhotovitel zkontroluje dimenzi na odkrytém potrubí a ověří shodu s projektovou dokumentací. V případě 
nesouladu zajistí vhodné spojovací prvky a změnu objednatel  před zahájením prací odsouhlasí. 

Manipulaci se stávajícím vodohospodářským a plynárenským zařízením (šoupata, hydranty, apod.) bude provádět 
výlučně majitel, resp. správce potrubí svými pracovníky na základě objednávky vystavené zhotovitelem. Náklady na tyto 
činnosti zahrne zhotovitel do rozpočtu stavby. 

 
1.8 Pasportizace stávajících objektů – inventarizační prohlídky 

Před začátkem výstavby (pokud to charakter stavby či technologie výstavby budou vyžadovat) musí být zhotovitelem 
zdokumentován výchozí stav okolních objektů a ploch dotčených stavbou. Bude provedena jejich pasportizace vč. stavu 
nízko položených prostor s dotazem na výskyt podzemních nebo přívalových vod, úrovně hladiny podzemní vody ve 
zdrojích (např. studny). Dále se jedná zejména o technický stav komunikací v místech napojení navrhovaných obslužných 
komunikací, případné zámkové dlažby, obrubníků apod., které by mohly být narušeny výstavbou, aby bylo možné 
prokázat či odmítnout případné nároky vlastníků na uhrazení škod způsobených výstavbou.  

V celém rozsahu staveniště bude zdokumentován stav všech ploch zabraných pro výstavbu (video, foto). 
Objednatel doporučuje zhotoviteli, aby stav komunikací a chodníků před zahájením prací zdokumentoval videokamerou, 
záznam předal objednateli, příp. vlastníkovi pozemku. 

V případě tělesa komunikace tvořeného vysokým náspem s možným výskytem sesuvů, zhotovitel v daném úseku 
potrubí zajistí pasportizaci vozovky obrazově a metodou přesné nivelace (osa komunikace a krajnice u svodidel v kroku 
5,0m) odborně způsobilou osobou s vyhotovením protokolu. Dále zhotovitel v průběhu zemních prací a při částečné 
uzávěře komunikace bude kontrolovat stav komunikace s důrazem na případné poklesy nivelety vozovky nebo podélné 
trhliny v obrusné vrstvě. Po dokončení úseku zhotovitel zajistí kontrolu stavu nivelety vozovky metodou přesné nivelace, 
na základě kterého vyhotoví posudek vlivu stavební činnosti na těleso komunikace vůči stavu před zahájením stavebních 
prací. 

Také bude provedena kontrola technického stavu a funkce všech existujících zařízení objednatele (zemní 
ovládací soupravy, hydranty, revizní šachty na stávající kanalizaci ad.) při předání staveniště zhotovitelem za účasti 
objednatele a vyhotoven písemný zápis s případnými vadami. Zápis vyhotoví a podepíše zhotovitel a objednatel po 
kontrole podepíše. 

Při předání dokončeného díla bude kromě kontroly nově vybudovaných objektů a zařízení zkontrolován 
technický stav a funkce zařízení objednatele existujících při předání staveniště (zemní ovládací soupravy, hydranty, 
revizní šachty na kanalizaci ad.). Kontrolu provede zhotovitel za účasti objednatele a zhotovitel vyhotoví písemný zápis 
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s uvedením případných vad, které se vyskytly nad rámec zápisu při předání staveniště, tyto vady budou vedeny jako vady 
předávaného díla a budou zhotovitelem v určené lhůtě odstraněny. 

Popis rozsahu pasportizace sledování bude navržen zhotovitelem v rozsahu podle jeho odborných znalostí a 
zkušeností.  

 
1.9 Identifikace neznámých kabelů a potrubí a jejich odstranění 

Položka zahrnuje náklady na identifikaci a případné odstranění nefunkčních silnoproudých a slaboproudých kabelů a 
potrubí, které budou nalezeny při provádění zemních prací.  

 
1.10 Záchranný archeologický dohled – podmínky plnění 

Objednatel je povinen zajistit záchranný archeologický výzkum, který jím bude hrazen, objednatel tedy zajistí přizvání 
osoby pověřené prováděním záchranného archeologického výzkumu oprávněné organizace (dále jen archeolog) k 
provedení výzkumu v předstihu alespoň 1 týdne. Zhotovitel stavby zabezpečí: 
- přizvání archeologa na stavbu ve fázi po vyhloubení výkopové rýhy v minimální délce 50m-100m, 
- archeolog bude při první návštěvě stavby proškolen o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi zhotovitelem. 
Toto musí být písemně uvedeno do stavebního deníku s podpisem archeologa a to ještě před zahájením záchranného 
archeologického výzkumu, 
- vstup na staveniště musí být pouze za přítomnosti pracovníka zhotovitele s použitím příslušných osobních ochranných 
pomůcek, 
- výsledky dohledu a skutečnosti zjištěné na stavbě vždy zaznamená archeolog do stavebního deníku.  

 
1.11 Zajištění a osvětlení výkopů a překopů 

Zhotovitel stavby zajistí, že všechny výkopy a překopy budou řádně zajištěny pevnými zábranami v souladu s požadavky 
vyhlášek a nařízení – v zastavěném území budou výkopy ohrazeny kovovým oplocením v pevných rámech min. výšky 
2,0m v prefabrikovaných přemístitelných patkách, osvětleny, případně tam kde se předpokládá pohyb osob budou přes 
výkopovou rýhu zřízeny můstky v šířce min. 1,3m a to v počtu jednu lávku na 100m výkopové rýhy, popřípadě přejezdy 
pro příjezd osobních vozidel k nemovitostem. Pokud nebude možno zajistit jinou přístupovou trasu pro pěší a existující 
přístupová cesta nebude mít zpevněný povrch, zajistí zhotovitel pokládku geotextilie min. 200g/m2 pro pěší na dobu 
stavby a poté její demontáž a likvidaci. 

 
1.12 Fotodokumentace 

Zhotovitel bude průběžně zhotovovat podrobnou barevnou digitální fotodokumentaci postupu výstavby potrubí kanalizace 
a vodovodu včetně a propojů a přípojek, jejich přepojení a všech dalších zakrývaných objektů a konstrukčních částí před 
zakrytím (např. provedením obsypu, osazením šachty) přístrojem s min. rozlišením 5mgp s vhodným zábleskovým 
zařízením. Předána bude samostatně pro každou ucelenou část na datových nosičích DVD. Fotografie budou na nosiči 
roztříděny a pojmenovány dle staničení potrubních tras a označení revizních šachet, armatur, přepojů nebo čísla 
popisného, apod. 
Vodovodní řady a kanalizační stoky vč. výtlaků budou zachyceny ze stanovišť vzájemně vzdálených přibližně 25m na obě 
strany liniové stavby. Fotodokumentace bude pojmenována a zatříděna v adresáři pojmenovaném dle foceného objektu 
(např. Stoka A, Přeložka vodovodu A atd.). V případě osazení potrubí v chráničce bude zatahované potrubí zachyceno 
před zatažením s osazeními kluznými objímkami. 
Armaturní uzly vodovodních řadů budou zachyceny po podložení betonovými bloky, avšak před obandážováním z 
několika různých úhlů pohledu, minimálně však 3 snímky a detailem na spojovací materiál. Fotodokumentace bude 
pojmenována systémem „jménoulicexjménoulice.jpg“ příp. jiným vhodným popisem a zatříděna v adresáři 
pojmenovaném dle foceného objektu (např. Přeložka vodovodu A, atd.). 

Revizní šachty kanalizačních řadů budou zachyceny po napojení na potrubí (každé napojení samostatně), avšak 
před obsypáním potrubí, resp. šachty z několika různých úhlů pohledu, minimálně však 3 snímky a detailem na napojení. 
Fotodokumentace bude pojmenována systémem „jménořadujménošachty.jpg“ příp. jiným vhodným popisem a zatříděna 
v adresáři pojmenovaném dle foceného objektu (např. Stoka A, atd.). 

Ostatní objekty (chráničky, čerpací stanice, přechody toků atp.) budou zdokumentovány podobně jako revizní 
šachty, podle složitosti objektu bude pořízeno více snímků a zatříděny v adresáři pojmenovaném dle foceného objektu 
(např. ČSAa, atd.). 

Vodovodní resp. kanalizační přípojky, jejich odbočení z řadu/stoky a spoje budou zachyceny po provedení 
opěrných bloků, avšak před obandážováním resp. obsypem, poté zachyceny bandážovány resp. obsypány. Ke každé 
nemovitosti budou provedeny přehledné snímky zhotovené s odstupem se zobrazením napojované nemovitosti (domu, 
pozemku) vč. výkopové rýhy. Dále min. 2-4 snímky z různých úhlů pohledu na kompletní přípojku a několik snímků s 
detailem na všechny výškové a směrové lomy, případně spojky a manžety. Fotodokumentace přípojek bude pojmenována 
systémem „cislopopisne_cislo.jpg“, kde cislo je pořadové číslo je od 01 do celkového počtu snímků, bude odevzdána na 
nosičích odděleně od fotodokumentace potrubí vodovodu a kanalizace, šachet, armaturních uzlů, přepojení a dalších 
objektů na vodovodní a kanalizační síti. 
V případě chybějící nebo neúplné fotodokumentace je objednatel oprávněn trvat na odkrytí nevyfotografovaného detailu a 
uplatnit sankce snížením úhrady položky Dokumentace skutečného provedení stavby.  

Přílohou těchto technických podmínek je vzorová fotodokumentace vodovodní a kanalizační přípojky, která je 
závazná pro všechny přípojky prováděné zhotovitelem. 

 



 
Dvůr Králové n.L. – ul. 28. října – rekonstrukce a inž. sítí – I.et. - SO.301 Kanalizace  SO.302 Vodovod                           DPS/DZS – Technické podmínky 

VHK Trutnov                                  03/2014 
 

9

1.13 Skládkovné 
Zhotovitel zajistí likvidaci veškeré nevhodné a přebytečné zeminy a všech odpadů vznikajících při výstavbě. Zhotovitel si 
musí v rámci přípravy nabídky prověřit a projednat možnosti skládkování a podle výsledku provést ocenění včetně 
nákladů na dopravu. Odpady a přebytečná zemina budou odváženy na příslušnou skládku, případně nebezpečné odpady 
budou likvidovány podle platné legislativy v režii zhotovitele. 

Zhotovitel povede o odpadech vzniklých při realizaci stavby jednoduchou evidenci, kde bude uvedeno skutečné 
množství vzniklých odpadů a způsob jejich využití či likvidace. Pro převzetí a uložení odpadu provozovatelem skládky 
musí být proveden rozbor materiálu podle zákona 185/2001 Sb. autorizovanou osobou. 

 
1.14 Zrušení stávající kanalizace 

Bude-li nutné při výstavbě nové kanalizace v některých částech trasy současně rušit původní kanalizační (betonové) 
potrubí, jehož stav nezaručuje odpovídající podloží komunikací. Stávající kanalizační potrubí, které nebude při výstavbě 
obnaženo a odstraněno, bude před zahájením stavby vyčištěno tlakovým vozem, prohlédnuto televizní kamerou (pro úplné 
ověření přepojovaných přípojek). Opuštěné potrubí po přepojení všech přípojek bude zaplaveno „hubeným“ betonem 
případně inertním materiálem (např. štěrk, štěrkopísek, bentonit atp.) do maximální možné výšky. Po odvodnění 
uloženého materiálu a jeho ulehnutí bude zbytek prostoru zaplněn betonovou směsí s minimálním obsahem pojiva. 
Opuštěné kanalizační šachty budou do úrovně cca 1m pod terén demontovány a budou zasypány jemnozrnným inertním 
materiálem. Rozsah rušené kanalizace je max. do 450m betonového potrubí profilu DN1000 až DN500 včetně příslušných 
šachet.   

 
1.15 Přepojování a převádění stávající kanalizace 

Bude-li to z provozních důvodů nutné zajistí zhotovitel při výstavbě nové kanalizace po dobu výstavby zachování plné 
funkce stávající kanalizace. Na jednotlivá místa přepojování zpracuje zhotovitel plán postupu přepojování a provozu 
v průběhu výstavby, který předloží k odsouhlasení provozovateli kanalizace a objednateli. Součástí přepojení bude i 
případné převádění odpadních vod gravitačně, nebo čerpáním, zaslepení stávajících zrušených kanalizací a úpravy pažení 
stavebních jam pro použití uplatněného řešení.  

 
1.16  Zemní práce - všeobecně 

Potrubí kanalizačních a vodovodních řadů bude uloženo v otevřené výkopové rýze. Nutná min. šíře rýhy je 
uvedena ve výkresové části a musí odpovídat požadavku norem. Předpokládá se, že ve zpevněných plochách budou 
výkopy otevřeny vždy se svislými stěnami při použití mobilního pažení ocelovými boxy (nutnost použití „těžšího“ druhu 
pažení posoudí zhotovitel při provádění podle skutečných stavebně-geologických podmínek na staveništi a podle zatížení 
hrany výkopové rýhy). Podrobnější informace o geologických podmínkách stavby jsou uvedeny v projektové dokumentaci 
stavby. V nezpevněných plochách může být výkopová rýha otevřena i se šikmými stěnami se sklonem podle aktuálních 
geotechnických podmínek na staveništi.  

V případě situování trasy vodovodu či kanalizace do prostoru komunikací je nutné zásypy zemních rýh pro potrubí 
zhotovit tak, aby po provedení (zhutnění) splňovaly příslušné parametry únosnosti podloží komunikací (TP78 resp. TP170 
– min.50MPa). V případě, že zeminy výkopu uvedené zhutnění neumožní, je nutné počítat s jejich náhradou za zeminu 
(zásypový materiál) vhodnější pro provedení podloží komunikací, bude využívána přebytečná kubatura vhodných zemin z 
jiných úseků budované liniové stavby. 

 Předpokládaná těžitelnost a rozpojitelnost v trasách kanalizačních řadů a předpokládaná hladina podzemní 
vody je uvedena v projektové dokumentaci.  

V bezprostřední blízkosti stavebních objektů – v místech jednostranné a oboustranné zástavby (méně jak 15,0m od 
objektu, nebo při pochybnostech o statickém stavu přilehlého objektu), bude pro rozpojování pevných hornin skalního 
podloží použita technologie frézování za použití příslušného strojního zařízení a do cenové položky bude zahrnuto i svislé 
přesunutí rozpojeného materiálu. Položka hloubení rýh v hornině tř. 5 a vyšší bude hrazena dle skutečné geologické 
situace na staveništi. V případě pochybností o zatřídění je zhotovitel povinen neprodleně na tuto skutečnost upozornit 
technický dozor a objednatele a následně předložit objednateli posudek zpracovaný odborně způsobilou osobou o 
zatřídění horniny spolu se zákresem podélného profilu s vyznačením rozhraní jednotlivých tříd těžitelnosti, jejich plochy a 
objemu. Pokud bude objednatelem shledáno, že oproti projektové dokumentaci nebyly zemní práce prováděny v hornině 
tř. 5, objem zemních prací bude přeřazen do nižší třídy horniny. Stejně bude postupováno u navazujících položek 
rozpočtu stavby. 

Zhotovitel před předáním staveniště zajistí mezideponii pro dočasné uskladnění výkopové zeminy a projedná 
podmínky a pronájem pozemku s vlastníkem vč. poplatku za pronájem, který zahrne do ceny zemních prací. Nejpozději 
při předání staveniště zhotovitel předloží objednateli uzavřenou smlouvu o pronájmu nebo obdobnou listinu. V případě 
potřeby zhotovitel vybuduje vjezd a výjezd na deponii vč. jeho likvidace a uvedení pozemku mezideponie do původního 
nebo řádného stavu. 

Na mezideponii stavby bude pro zpětné zásypy přednostně deponován nesoudržný výkopek vhodný pro zásyp a 
hutnění. Postup provádění jednotlivých kanalizačních řadů a objektů bude zohledňovat vhodnost výkopku pro zpětný 
zásyp (nesoudržný materiál). Zhotovitel přizpůsobí dopravní vzdálenost (vodorovný přesun) ke zvolené mezideponii 
v cenové nabídce. 

S ohledem na individuální zdroje vody (studny) na přilehlých pozemcích bude zhotovitel v případě výskytu 
nepropustných zemin (jíly, hlíny, spraše apod.) a zároveň vodonosných vrstev zřizovat podzemní bariéry proti 
drenážování podzemních vod formou jílového těsnění (zátky) v šíři rýhy, do úrovně pláně a v délce 2-3m. V těchto 
místech bude potrubí celoobvodově obetonováno a těsnění bude na tuto konstrukci přiléhat. Umístění těsnění bude podle 
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návrhu zhotovitele, max. však 100m a při výrazné změně sklonu terénu (hrana svahu, atd.). Tyto práce budou 
dokumentovány zápisy do stavebního deníku s uvedením staničení stoky a fotodokumentovány. Pokud bude přerušeno 
zásobování nemovitostí vodou z důvodu zaklesnutí hladiny a ztráty vody ve studni, je zhotovitel povinen zajistit náhradní 
zásobování vodou do doby obnovení zásobování nemovitosti vodou. 

Do provedení asfaltové vrstvy vozovky budou konstrukční vrstvy vozovky a aktivní zóna rýhy chráněna před 
nátokem vody a tím zabráněno zvodnění zhutněného výkopku. Zhotovitel dále bude udržovat sjízdnost vozovek (opravy 
výtluků a prohlubní v provizorní komunikaci) do provedení asfaltových vrstev komunikace nebo do okamžiku předání 
dotčených ploch subjektu zajišťující opravu komunikace, náklady na tuto údržbu zahrne do rozpočtu stavby. Spolu 
s předáním staveniště budou protokolárně předány součásti vodovodu a kanalizace (poklopy, revizní šachty, atd.). 

Meliorační potrubí, drenáže, dešťové kanalizace vč. přípojek a propustky odkryté nebo poškozené při zemních 
pracích budou při zásypu řádně propojeny a nesmí dojít jejich sesednutí při hutnění. Zhotovitel přizve ke kontrole opravy 
před zásypem příslušného správce. 

Řezání asfaltových vrstev komunikací je určeno pro začištění hrany vozovky před pokládkou asfaltových vrstev 
nebo pro odstranění kaveren, nikoliv k umožnění demontáže asfaltů před zahájením výkopových prací. 

Před zahájením prací bude osa potrubí zřetelně vyznačena na komunikaci/terénu přímkou mezi lomovými body, 
pro odstranění živičných vrstev frézou se doporučuje vyznačit obě hranice frézované plochy. 

Při používání hutnícího válce s trny (ježek) bude hutnění každé vrstvy vždy zakončeno několika pojezdy těžké 
vibrační desky, dojde tak k lepšímu "utažení" povrchu hutněné vrstvy, který se stane pro vodu krátkodobě téměř 
nepropustným.  

V části tras kanalizace je nutné počítat s výskytem zemin nevhodných ke zpětnému zásypu rýhy 
jako podloží komunikace, zhotovitel zajistí odvoz zeminy k trvalému uložení a tyto nevhodné zeminy 
nahradí zeminami dobře zhutnitelnými pro podloží komunikací. V případě, že původní zeminu v místě 
výkopu nebude možné z důvodu špatné zhutnitelnosti vrátit do zásypu, zhotovitel zásadně předem a prokazatelně 
upozorní na tuto skutečnost investora a technický dozor stavby. V každém tomto případě (úseku stavby) jednotlivě doloží 
tuto skutečnost posudkem a příslušnými rozbory zeminy a zkouškami zhutnitelnosti, které provede nezávislá akreditovaná 
laboratoř pro zemní práce.  Takto doložený posudek musí výslovně vyloučit návrat původní zeminy, případně stanovit 
podmínky za kterých je možné zhutnění provést. Následně rozsah náhrady stávající zeminy, případně způsob její úpravy 
pro zlepšení hutnitelnosti a únosnosti, bude určen za dozoru geologa a s ohledem na požadavky příslušných majitelů, resp. 
správců komunikací.  V tomto případě zajistí zhotovitel přednostně dovoz vhodnějšího výkopku z ostatních částí trasy, 
kde lze předpokládat výskyt vhodných zemin.    

V místech vedení tras kanalizace v pozemcích s ornicí bude tato v rozsahu výkopové rýhy sejmuta a po zásypu 
výkopu bude zpětně rozprostřena. Po celou dobu stavby bude s ornicí manipulováno podle příslušných platných a obecně 
závazných předpisů. 

Pro podsypy a obsypy v zóně potrubí při ukládání trub ve výkopové rýze budou vždy dodrženy doporučené 
požadavky dodavatelů jednotlivých druhů potrubí podle materiálů potrubí. Jedná se zejména o dodržení maximální 
zrnitosti soudržných i nesoudržných materiálů (max. 20, resp. 16mm pro potrubí PP, max. 22, resp. 11mm pro potrubí 
KT). Materiál podsypů i obsypů bude vždy hutněn na 95% hodnoty podle PS. 

 
1.17 Náklady spojené se stavebním povolením – podmínky plnění 

Na stavbu jsou vydána platná stavební povolení, zhotovitel zajistí splnění všech podmínek, které jsou těmito povoleními 
uloženy. 

 
1.18 Opatření proti zvýšenému hluku v průběhu stavebních prací 

Položka obsahuje náklady na opatření, která řeší snížení hladiny hluku během provádění stavebních prací. Opatření 
mohou zahrnovat např. omezení pracovní doby nebo doby pro manipulaci s těžkou technikou, nebo jiná opatření. 

 
1.19 Zvláštní požadavky na zhotovení 

Zhotovitel je povinen ze zatravněných ploch, které budou využívány pro zařízení staveniště, sejmout vrstvu zeminy 
(ornice) tloušťky minimálně 200mm a deponovat ji po celou dobu stavby ve vrstvě max. 1,5m. Po ukončení stavby 
provede zpětné rozprostření deponované ornice a obnovu travnatých ploch dle ČSN DIN18915 Sadovnictví a krajinářství 
– Práce s půdou a ČSN DIN18917 Sadovnictví a krajinářství – Zakládání trávníků, tj. pokrytí vrstvou substrátu min. 
100mm, osetí parkovou směsí a posečení po vzejití. Zpevněné plochy budou obnoveny včetně všech konstrukčních vrstev 
a vodorovného dopravního značení. 
Zhotovitel zajistí při provádění výkopových pracích ochranu kořenového prostoru stromů – výkop ve vzdálenosti 
minimálně 2,5 m od paty kmene stromů, kořeny při poškození začistí hladkým řezem a ošetří vhodným přípravkem 
fungicidu (např. fermežová barva s 5% Topsinem nebo Fundazolem), ochranu kmene (bednění a bandážování), ochranu 
koruny stromů a větví (např. vyvázáním větví) a ochranu kořenového prostoru stromů při dočasném zatížení. V případě, 
že větvě stromu resp. celý jedinec neumožní provádění stavby bez jejich poškození, projedná zhotovitel jejich prořez resp. 
odstranění s dotčenými orgány a vlastníkem pozemku a objednateli doloží rozhodnutí úřadu o odstranění a souhlas 
vlastníka. Likvidaci stromů (dřevin) zajistí zhotovitel z rozpočtu stavby. Odstranění musí být provedeno v době 
vegetačního klidu, čemuž musí být přizpůsoben harmonogram prací nebo odstranění stromů (dřevin) zajištěno 
v dostatečném předstihu před zahájením stavebních prací. Těžené dřevo je nadále v majetku vlastníka pozemku, a 
s vytěženým dřevem bude manipulováno dle jeho pokynů. 
Dopravní prostředky musí být před výjezdem na veřejné komunikace řádně očištěny od zeminy. Veřejné komunikace 
bude zhotovitel užívat v souladu s platnými předpisy, v případě vzniku škod za ně odpovídá zhotovitel. Pokud zhotovitel 



 
Dvůr Králové n.L. – ul. 28. října – rekonstrukce a inž. sítí – I.et. - SO.301 Kanalizace  SO.302 Vodovod                           DPS/DZS – Technické podmínky 

VHK Trutnov                                  03/2014 
 

11

svou činností způsobí znečištění vozovky, neprodleně zajistí úklid dotčených komunikací na základě uzavřené smlouvy s 
příslušnou organizací. V případě, že i na výzvu objednatele nebo zástupce místní samosprávy neprovede úklid nebo úklid 
nebude dostatečný, objednatel si vyhrazuje právo zajistit úklid třetí osobou a náklady s tímto spojené přeúčtuje 
zhotoviteli, který do 14 dnů objednatelem vynaložené náklady uhradí. 

V případě, že při demolici pracovníci narazí v demolovaných objektech na stavební materiály osahující azbest, 
oznámí zhotovitel tuto skutečnost Krajské hygienické stanici, a budou se při práci s těmito materiály řídit ustanovením 
§21 odst. 6 nařízení vlády č. 178/2001Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, ve znění 
pozdějších předpisů. 

Při manipulaci s látkami toxickými a žíravými musí být na pracovištích včetně skladů zavedena pitná voda se 
zařízením pro výplach oka v souladu s ustanovením §28 odst. 1 nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví 
podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, ve znění pozdějších předpisů. 

V průběhu stavebního řízení shromáždil objednatel veškerá vyjádření dotčených orgánů státní správy a správců 
podzemních sítí, která jsou přílohou zadávací dokumentace, zhotovitel zajistí splnění povinností a podmínek zakotvených 
v těchto stanoviscích. Pokud před zahájením prací pozbyla platnost, nebo (z jakéhokoliv důvodu) nebyla přiložena některá 
tato vyjádření a stanoviska dotčených orgánů státní správy a správců sítí, zhotovitel zajistí jejich aktualizaci, resp. vydání 
v dostatečném předstihu před zahájením prací pakliže o této skutečnosti věděl, anebo při vynaložení odborné péče vědět 
mohl.  
Zejména se jedná o to, že zhotovitel je povinen zajistit vždy před zahájením prací povolení výkopových prací popř. 
povolení zvláštního užívání komunikací s umístěním inženýrských sítí vč. zajištění zpracování plánu dopravního značení a 
plánu objízdných tras a následně zajistit instalaci dopravního značení. Zhotovitel do svých nákladů musí zahrnout 
poplatky za vydání takovýchto povolení, poplatky za pronájem veřejných ploch či komunikací a pronájem za využívání 
ploch zařízení staveniště. 
Zhotovitel v předstihu před vlastními stavebními pracemi navrhne a předloží objednateli ke schválení písemné oznámení 
o zahájení prací pro obyvatele dotčené stavebními pracemi vč. dalších potřebných informací (termín zahájení, ukončení, 
kontaktní osoby, ad.). Po schválení písemného oznámení zajistí jeho vytištění a předání všem dotčeným obyvatelům. 
 

1.20 Doklady požadované k předání a převzetí díla 
K předání a převzetí díla (ucelené části stavby) zajistí zhotovitel veškeré níže uvedené doklady a činnosti spojené s jejich 
získáním. Požadované doklady budou předány v listinné podobě ve dvou vyhotoveních (u protokolů, zápisů, datových 
medií vždy originál + 1x kopie, výjimku tvoří dokumentace skutečného provedení stavby a geodetická zaměření, které 
budou odevzdána ve 3 vyhotoveních, zrovna tak doklady, které budou přikládány ke kolaudaci díla) v deskách se 
seznamem a v elektronické podobě naskenované (formát *.pdf): 
- zápis o odevzdání a převzetí stavby nebo její části potvrzený účastníky řízení, 
- doklad o proplachu a dezinfekci potrubí pitné vody a rozbor pitné vody u vodovodních řadů, 
- místopřísežné prohlášení zhotovitele o použití materiálu na stavbu či opravu – zhotovitel použil pouze materiály 

splňující ustanovení § 5 odst.1 až 3 zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

- k jednotlivým strojně technologickým zařízením technická dokumentace, provozní předpisy, pokyny a návody 
k obsluze včetně požadavků na rozsah a termíny údržby, návody pro případ poruchy a signalizace, seznam 
náhradních dílů, seznam předepsaných ochranných a bezpečnostních pomůcek, vždy v českém jazyce, 

- ke všem výrobkům, které budou zabudovány do díla doklady dle zákona č. 22/1997 Sb. (o technických požadavcích 
na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů) v platném znění a souvisejících vyhlášek, 

- atesty dodaných materiálů na stavbu a strojně-technologických zařízení v českém jazyce, 
- doklady o zkouškách vodotěsnosti, tlakových zkouškách, zkouškách průchodnosti, zkouškách těsnosti a 

videozáznam z kamerové prohlídky neprůlezných částí gravitačních částí kanalizačních stok (včetně protokolu), 
zkouškách hutnění, zkouškách čerstvého betonu, zkouškách tloušťky krycí vrstvy výztuže u železobetonu, zkouškách 
zatvrdlého betonu, zkouškách izolačního stavu ovládacích a sdělovacích kabelových vedení, popř. další doklady 
požadované dalšími normami a obecně platnými předpisy a nařízeními,  

- doklady prokazující splnění požadavků na složení, značení a úpravu povrchů výrobků určených k přímému styku s 
pitnou vodou, ve smyslu vyhlášky ministerstva zdravotnictví č. 37/2001 Sb., 

- souhrnná dokumentace k prováděným zemním pracím, obsahující i doklady o předepsaných zkouškách, 
- souhrnná dokumentace k prováděným betonářským pracím, obsahující i doklady o předepsaných zkouškách, 
- doklady o vytýčení stavby oprávněnou osobou,  
- doklady o vytýčení podzemních sítí a zařízení jejich správci, 
- dokumentace skutečného provedení stavebních objektů a provozních souborů, 
- geodetické zaměření skutečného provedení stavby oprávněnou osobou, 
- geometrické plány pro zřízení věcných břemen tras kanalizačních řadů, přípojek NN, atd. odsouhlasený KÚ 

v potřebném počtu vyhotovení,  
- revizní zprávy o zkouškách zařízení (včetně všech příloh) dle norem a předpisů platných v ČR, tj. především: 
- revizní zprávy elektro – souhrnná, všechny dílčí včetně uzemnění a hromosvodů, venkovní osvětlení, ASŘTP apod., 
- revizní zprávy speciálních zařízení – tlakové nádoby, zdvihací zařízení, apod.,   
- seznam organizací zajištujících v ČR servis pro jednotlivá strojně-technologická zařízení, 
- protokol (osvědčení) o kontrolním proměření neporušenosti identifikačních vodičů, 
- doklady o likvidaci všech odpadů vzniklých v průběhu realizace stavby v souladu se zák.185/2001 Sb. v platném 

znění, 
- rentgenové zkoušky svarů, 
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- kopie dokladů svářečů tj. osvědčení o zkoušce v základním kurzu svářeče, 
- kopie dokladů ke svářecímu aparátu a kopie dokladu o provedené kontrole výrobcem (potvrzení o atestaci), 
- doklady o měření hluku a prachu, budou-li požadovány, 
- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací 
- protokoly o kontrole podzemních sítí a zařízení před zakrytím od všech správců vč. doslovného konstatování, že 

souhlasí s vydáním kolaudačního souhlasu bez námitek, 
- doklady o zpětném předání dotčených pozemků vlastníkům se souhlasem s uvedením do řádného stavu, součástí 

bude také doslovné konstatování, že souhlasí s vydáním kolaudačního souhlasu bez námitek, 
- doklady o zpětném předání dotčených komunikací jejich správcům a vlastníkům se souhlasem s uvedením do 

řádného stavu, součástí bude také doslovné konstatování, že souhlasí s vydáním kolaudačního souhlasu bez námitek, 
- seznamy všech provedených vodovodních a kanalizačních přípojek s uvedením č.p. (p.č.), způsobu provedení 

(výkopově/bezvýkopově), průměru potrubí, materiálu potrubí a délek dle geodetického zaměření po jednotlivých 
stokách/řadech v tištěné podobě a v elektronické podobě ve formátu *.xlsx, 

- popis a zdůvodnění provedených odchylek od stavebního povolení, 
- zpráva o plnění podmínek stavebního povolení a závazných stanovisek dotčených správních úřadů vč. souvisejících 

dokladů (listin), pokud nebudou obsaženy v dokladech k předání a převzetí díla, 
- zápis o individuálním vyzkoušení strojů a zařízení, komplexní zkoušky, 
- stavební deníky (bez průpisových kopií), 
- platné smlouvy o vstupu resp. užívání zemědělského pozemku uzavřené s uživateli všech dotčených zemědělsky 

obhospodařovaných ploch, 
- další doklady dle požadavku technického dozoru potřebné k provozu, vydání potřebných vyjádření orgánů státní 

správy nebo potřebných správních rozhodnutí, apod.  
 

1.21 Dokumentace skutečného provedení stavby a dokumentace geodetického zaměření stavby 
Zhotovitel zpracuje dokumentaci skutečného provedení stavby (dále DSPS) a dokumentaci geodetického zaměření stavby 
(dále GZ). Dokumentace podléhá odsouhlasení Správcem stavby (technickým dozorem) a objednatelem. Dokumentace 
skutečného provedení díla bude zhotovitelem vypracována v následujícím rozsahu: 

- zhotovitel bude v průběhu stavby systematicky do vyhotovení dokumentace stavby zaznamenávat během výstavby 
změny, po dokončení jednotlivých SO a PS bude tyto změny předávat projektantovi stavby ke zpracování 
dokumentace skutečného provedení stavby, dokumentace skutečného provedení stavby bude zpracována ve třech 
vyhotoveních v českém jazyce v tištěné formě a ve třech vyhotoveních v digitální formě na nosiči DVD ve formátu 
*.docx pro textové části, *.xlsx pro tabulky a *.dwg pro výkresovou část, celkově pak ve formátu *.pdf. DSPS 
bude předána za každou dokončenou část díla, která bude předána k užívání objednateli, a to nejpozději k  datu 
předání a převzetí části, nebo celku. DSPS bude stejně členěna jako zadávací dokumentace a bude obsahovat 
základní textové a výkresové části, minimálně však technické zprávy všech objektů, výkresovou část obsahující 
situaci, podélné profily, kladečská schémata či vložkové plány, vzorové řezy, půdorysy, svislé řezy, a detaily. Ke 
zpracování projektant stavby použije geodetické zaměření a kamerové prohlídky kanalizace, před vyhotovením a 
odevzdáním bude předloženo kontrolní paré v elektronické podobě ke kontrole a odsouhlasení objednateli, 

- všechny stavební objekty, trubní, kabelová a jiná liniová vedení vč. křížících tras bude zhotovitel systematicky 
v průběhu stavby geodeticky zaměřovat v souřadnicovém systému S-JTSK a ve výškovém systému Bpv, k těmto 
činnostem přizve odborného geodeta (zeměměřičského inženýra), zaměřování a zpracování bude realizováno 
v rozsahu a formě podle směrnice objednatele (bude-li v době zaměření zpracována). Zakrývané části stavby 
(liniová vedení, armatury ad.) budou zaměřovány zásadně před zahrnutím v souřadnicích x, y, z. GZ bude 
zpracováno ve třech vyhotoveních v českém jazyce v tištěné formě a ve třech vyhotoveních v digitální formě na 
nosiči DVD a bude předáno za každou dokončenou část díla, která bude předána k užívání Objednateli, a to 
nejpozději k datu předání a převzetí. Před vyhotovením a odevzdáním bude GZ zasláno ke kontrole objednateli 
v elektronické podobě k odsouhlasení, 

- objednatel nepřipouští, aby GZ bylo prováděno přístroji s příjmem signálu GPS z důvodu nedostatečné přesnosti 
měření souřadnice „z“, zhotovitel bude počítat s tím, že při zaměřování liniových staveb (vodovody, kanalizace) 
bude předávat objednateli pracovní verze zaměření jako podklad k vydání souhlasu objednatele se zásypem vedení, 

- v rámci zpracování geodetického zaměření stavby je zhotovitel mimo jiné povinen zajistit aktualizaci původního 
geodetického zaměření povrchové situace. Aktualizací zaměření se rozumí uvedení stavu původního geodetického 
zaměření do souladu se stavem v terénu po dokončení stavby. 

 
1.22 Poplatek za uložení inženýrských sítí do komunikace  

Položka zahrnuje poplatek stanovený správcem komunikace za uložení kanalizačního a vodovodního potrubí do silničního 
pozemku.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Dvůr Králové n.L. – ul. 28. října – rekonstrukce a inž. sítí – I.et. - SO.301 Kanalizace  SO.302 Vodovod                           DPS/DZS – Technické podmínky 

VHK Trutnov                                  03/2014 
 

13

 
 

2. Technické podmínky - kanalizace 
Veškeré zabudované výrobky musí být nové, poprvé použité, což doloží zhotovitel příslušnými doklady. Výjimku tvoří 
technologická zařízení, u kterých je ve specifikaci přímo uvedeno, že bude provedeno přemístění nebo repase stávajícího 
zařízení. 

 
2.1 Individuální a garanční zkoušky, revize, hutnící zkoušky, zkoušky betonu 
2.1.1 Všeobecně 

Zhotovitel bude předpokládat, že stavba může být realizována i po částech a po částech může probíhat i systém 
individuálních a garančních zkoušek. 
Zhotovitel pozve pracovníky objednatele a technického dozoru k technickým přejímkám dokončených 
vodohospodářských děl v předstihu min. 4 pracovních dnů. 
Zhotovitel zajistí na vlastní náklady (zahrne do ceny stavby) veškeré zkoušky (tlakové, těsnosti, atd…) a revize (elektro, 
plynových zařízení, hromosvodů, zemnící sítě, tlak. nádob, zdvihacích zařízení, atd…) předepsané obecně závaznými 
právními předpisy a technickými normami nebo nad rámec těchto požadovaných objednatelem. Popis zkoušek a prohlídek 
včetně finančního ocenění bude uveden v nabídce. Ve finančním ohodnocení budou zahrnuty i náklady na zkušební media 
a jejich likvidace. 
Výchozí revize elektrických instalací musí být řešena dle ČSN 33 2000-6-61. Norma platí pro revize elektrických 
instalací, tj. sestav vzájemně spojených elektrických předmětů, které mají koordinované charakteristiky k plnění jednoho 
nebo několika určených úkolů. 
Revizi musí provádět osoby znalé, které jsou pro provádění revizí kvalifikované. Po dokončení revize musí být 
zpracována zpráva o revizi. Musí být provedena taková opatření, aby během prohlídky a zkoušení nedošlo k ohrožení 
osob ani k poškození majetku a instalovaných zařízení. 
Zhotovitel přizve zástupce objednatele vždy před záhozem potrubí či zakrytí konstrukcí ke kontrole prací, zajistí 
provedení a přizve objednatele k předepsaným zkouškám kanalizačních objektů a zařízení dle ČSN756909 Zkoušky 
kanalizačních objektů a zařízení a tlakovým zkouškám výtlaků a vodovodních řadů dle ČSN 75 5911 Tlakové zkoušky 
vodovodního a závlahového potrubí. 
U pokládky kanalizačních stok a kanalizačních přípojek bude kontrolován objednatelem, nebo- technickým dozorem 
vždy úsek o min. délce mezi revizními šachtami, u kanalizačních přípojek jednorázově minimálně 3 přípojky. 
Kontrolované potrubí bude zkompletováno a obsypáno v souladu s projektovou dokumentací, obnažena budou pouze 
hrdla a spoje. Požadavkům na kontrolu musí zhotovitel přizpůsobit technologii pokládky, množství pažení (boxů), 
dopravní opatření, časovou a prostorovou koordinaci apod. Objednatel - technický dozor bude před zásypem 
v součinnosti se zhotovitelem namátkově provádět kontrolu spádu kanalizace.  
U všech gravitačních potrubí a revizních šachet budou v celé trase provedeny zkoušky podle ČSN EN1610 (756114) 
Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení – vizuální prohlídka, zkouška vodotěsnosti (podle ČSN756909 
Zkoušky vodotěsnosti stok a kanalizačních zařízení) a kontrola deformace trub (čl.12.1.-12.3). U všech nádrží a jímek 
bude provedena zkouška vodotěsnosti čerpacích jímek dle ČSN 75 0905. Pro asfaltové vrstvy bude provedena kontrola 
hotové skladby (zkouška zhutnění, zrnitost, soudržnost s podkladní vrstvou) podle ČSN 73 6160 a ČSN 73 6121. 

 
2.1.2 TV inspekce potrubí (pol. SSP/VV … 130) 

Všechny kanalizační stoky budou před předáním a převzetím vyčištěny tlakosacím vozem a prohlédnuty TV kamerou s 
průběžným měřením spádu kanalizace, úhlem natočení hlavy kamery v axiálním a radiálním směru a staničením. Na 
záznamu bude zobrazeno mimo jiné: 

- každá revizní šachta, 
- každý spoj po celém obvodu potrubí, 
- každá odbočka a potrubí přípojky na kanalizaci, 
- trasa veřejné části každé kanalizační přípojky (kamerový satelit, viz. dále). 

Kamera bude osazena otočnou a výškově polohovatelnou hlavou a dále satelitní kamerou pro revizi kanalizačních 
přípojek do vzdálenosti 20m. Kamera bude vybavena dostatečně silným zdrojem světla, výstupem z prohlídky musí být 
zpracovaný písemný protokol o prohlídce podle německého doporučení ATV M143 a A149 (i s vyobrazením 
revidovaných přípojek) vč. protokolu podélného spádu se zadáním přesné nadmořské výšky začátku a konce prohlíženého 
úseku. Protokol o prohlídce úseku a protokol podélného spádu úseku bude na stejném nosiči ve formátu *.pdf 
s interaktivními odkazy pro automatické přehrávání úseků kanalizace a kanalizačních přípojek. 

         Záznam na začátku každého úseku musí obsahovat tabulku s těmito údaji: 
ze šachty:  do šachty: 
město: 
ulice: 
materiál/profil/průměr: 
typ kanalizace <oddílná splašková/oddílná dešťová/smíšená> 
datum a čas: <zahájení prohlídky>: 
prohlídka: <po, proti toku> 
srážky : <bez, slabé, vytrvalé, silné> 
jméno operátora: 

Upozornění - označení šachty (ze/do) musí být identifikátor přidělený objednatelem získaný tímto postupem: zhotovitel 
v dostatečném předstihu předá geodetické zaměření revizních šachet (postačí v rozpracovanosti) objednateli, který do 5 
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pracovních dnů vyhotoví seznam šachet s identifikátory pro zapracování do prohlídky TV kamerou. Záznam s označením 
revizních šachet podle projektové dokumentace nebude převzat a zhotovitel provede opětovné vyčištění stok tlakovým 
vozem vč. nové prohlídky TV kamerou. 
Každá přípojka bude identifikována číslem popisným nebo číslem parcelním, kterému náleží, směrem (odbočka 
vlevo/vpravo) a materiálem/průměrem, tento údaj bude zaznamenán do videozáznamu i protokolu. 
Použití satelitní kamery bude na záznamu indikováno a opatřeno popisem prohlížené přípojky, zároveň bude zobrazeno 
staničení prohlídky přípojky, kdy st. 0,0 je dáno místem odbočení. 
Prohlídka bude zaznamenaná na nosičích DVD, vše předáno ve dvojím vyhotovení a popisem datového nosiče. Při 
provádění kamerových prohlídek v chladném období bude kamerový vůz vybaven vytápěním s temperováním kabiny 
operátora kamerového zařízení min. na 15 °C a sezením pro 2 osoby zástupce objednatele. 
U plastového potrubí bude při TV monitorování průběžně měřena deformace v příčném průřezu (ovalita) za použití 
rotačního laseru a záznamu s možností měření v obraze pro ověření deformace v každém profilu.  
 

2.1.3 Zkoušení betonové směsi 
V případě provádění betonáže zhotovitel vypracuje projekt, jehož součástí bude plán zkoušek, který bude obsahovat 
zejména: 
- provádění systematické kontroly kvality čerstvého betonu prováděním zkoušek čerstvého betonu (min. každý pátý 

domíchávač) na stavbě těsně před uložením betonové směsi,  
- provádění zkoušek zatvrdlého betonu na zkušebních krychlích a kvádrech, 
- provádění zkoušek hotové betonové konstrukce a to měření tl. krycích vrstev, pevnost v tlaku, vizuální kontrola. 

 
2.1.4 Hutnící zkoušky (pol. SSP/VV … 131) 

Při provádění zemních prácí v komunikacích bude zhotovitel zajišťovat na pláni před položením podkladních a finálních 
vrstev vozovek autorizovanou osobou statické zatěžovací zkoušky k prokázání stupně zhutnění zásypů výkopů a to v 
četnosti každých 50m trasy a na každé stavební jámě podle ČSN721006 Kontrola zhutnění zemin a sypanin. Míra 
zhutnění je dána projektovou dokumentací, nebo požadavkem správce komunikace. Místa zatěžovacích zkoušek určí 
objednatel ve spolupráci s technickým dozorem stavby. 
 

2.1.5 Zkoušky těsnosti kanalizace 
Zkouška těsnosti bude provedena v plném rozsahu všech kanalizačních potrubí a bude dokladována příslušným 
záznamem, který bude potvrzen technickým dozorem stavby. Zkoušky budou prováděny vzduchem, nebo vodou podle 
rozhodnutí objednatele a příslušné normy ČSN EN1610. 
 

2.1.6 Zkoušky materiálů pro obnovu povrchů komunikací 
Zhotovitel zpracuje pro práce spojené s obnovou konstrukcí a povrchů komunikací kontrolní a zkušební plán (KZP), který 
předloží k odsouhlasení objednateli a správci komunikace. KZP stanoví druh, rozsah a četnost prováděných zkoušek 
materiálů a asfaltových balených směsí, které budou dokladovány při předání oprav komunikací. 
 

2.2 Kanalizační potrubí a tvar. z kameniny DN150–DN800 – pro pokládku do výkopu  
- Materiálem potrubí bude chemicky odolná hrdlová, oboustranně glazovaná kamenina vyráběná podle evropské normy 

EN295, resp. v České republice dle ČSN EN295. Kameninové potrubí bude mít mezní únosnost ve vrcholovém 
zatížení min. 40 kN/m pro DN250, tř. únosnosti 160, 48KN/m pro DN300, tř. únosnosti 160 atd („normální 
pevnost“). Tyto a další vlastnosti jsou garantovány výše citovanou normou (ČSN EN295.1-7,10). 

- spojovací systém „F“ pro trouby DN150 a DN200, 
- spojovací systém „C“ pro trouby DN200 až DN600, typ „S“ se zabrušovanými hrdly a špicemi s nasazeným těsnícím 

kroužkem (mat. SBR-EPDM), 
- pro kompletaci a pokládku potrubí bude využit veškerý doporučený sortiment potrubí, tvarovek a příslušenství 

výrobce trub a s troubami bude manipulováno pouze v souladu s pokyny výrobce, 
- pokládka kameninových trub (provádění konstrukce podloží a obsypu potrubí z kameniva, montáž potrubí, provádění 

následných zemních prací) v souladu s ČSN EN1610, ATV-A127, vždy bude potrubí v celé délce pokládáno na 
urovnanou zatuhlou betonovou desku (viz uložení potrubí) s jamkami pro hrdla, nikdy na podkladky (dřevěné, 
betonové, kovové aj.), 

- u každé revizní šachty bude vždy před a za šachtou použit zkrácený kus zasunutý do šachty, resp. šachtové vložky,  
- v případě napojení stoky do stávající revizní šachty bude použita příslušná tvarovka, 
- pokládka bude prováděna výlučně za použití kalibrovaného trubního laseru, řádně osazeného na stanovišti (kyneta 

startovací revizní šachty) a nasměrovaného na cílovou šachtu v daném úseku (pomocí teodolitu). 
- namátková kontrola nivelety uloženého potrubí bude provedena technickým dozorem – objednatelem před zásypem 

celého úseku (od šachty k šachtě) v součinnosti se zhotovitelem, zhotovitel nesmí provést zásyp potrubí před 
geodetickým zaměřením trasy, 

- v délce potrubí není zahrnuta svislá délka spadišť, ztratné a jedná se o půdorysný průmět, při ocenění je nutno toto 
zohlednit. 

- Podmínky a parametry pro předání potrubí jako celku: 
- rozevření spojů (hrdlo-dřík) - max. 1/10 DN(mm)  
- těsnost systému – zkouška těsnosti vzduchem, nebo vodou (ČSN EN1610) 
- tolerance vedení – výšková – pro sklon potrubí do 1% max. +/- 10mm, max.+/- 30mm v ostatních případech 

(ČSN756101-1995) 



 
Dvůr Králové n.L. – ul. 28. října – rekonstrukce a inž. sítí – I.et. - SO.301 Kanalizace  SO.302 Vodovod                           DPS/DZS – Technické podmínky 

VHK Trutnov                                  03/2014 
 

15

- tolerance vedení – směrová – max. +/- 50mm od přímého směru (ČSN756101-1995) 
2.3  Kanalizační potrubí a potrubní tvarovky z kameniny DN150 – pro bezvýkopovou pokládku 

Materiálem potrubí bude chemicky odolná oboustranně glazovaná bezhrdlová vysokopevnostní kamenina vyráběná podle 
evropské normy EN295, v České republice podle ČSN EN295. Kameninové potrubí musí přenést razící sílu 170 KN při 
ručním ražení nebo razící sílu 210 KN při automatickém ražení. 
- oba konce potrubí ofrézovány, na jednom konci osazena manžeta z ušlechtilé oceli, nebo z polypropylénu zesílená 
skleněnými vlákny, 
- pro kompletaci a pokládku potrubí bude využit veškerý doporučený sortiment potrubí, tvarovek a příslušenství výrobce 
trub a s troubami bude manipulováno pouze v souladu s pokyny výrobce, 
- realizace bude zhotovena bezvýkopovou technologií pro dané geologické podmínky a sklonové požadavky projektu 
(min. sklon je 2%), 
- v délce potrubí není zahrnuta svislá délka spadišť, ztratné a jedná se o půdorysný průmět, při ocenění je nutno toto 
zohlednit. 
 

2.4  Kanalizační potrubí a potrubní tvarovky z kameniny DN200 – DN500 – pro bezvýkopovou pokládku 
Materiálem potrubí bude chemicky odolná oboustranně glazovaná bezhrdlová vysokopevnostní kamenina vyráběná podle 
evropské normy EN295, v České republice podle ČSN EN295. Kameninové potrubí musí odpovídat této specifikaci: 

Dimenze DN 
[mm] 

Dovolená tlačná síla 
(automatické ražení) [KN] 

Minimální tl. stěny 
[mm] 

Mezní únosnost [KN/m] 
 

200 350 38 80 
250 810 55 110 
300 1000 53 120 
400 2200 78 160 
500 2700 81 140 

 
- oba konce potrubí ofrézovány, na jednom konci osazena manžeta z ušlechtilé oceli včetně gumového těsnění, 
- pro kompletaci a pokládku potrubí bude využit veškerý doporučený sortiment potrubí, tvarovek a příslušenství výrobce 
trub a s troubami bude manipulováno pouze v souladu s pokyny výrobce. 
- bezvýkopová pokládka bude provedena technologií mikrotunelování pomocí razícího štítu a hydrovýplachu, vhodné pro 
použití v tvrdých horninách i v měkkých sedimentech a na rozhraní vrstev, laserem řízená trasa a spád protlačování, pro 
provádění i při vysoké hladině podzemní vody, současné odtěžování zeminy a zatlačování kameninových trub za razící 
štít, rozmělnění zeminy v razícím štítu pomocí uzavřeného přívodu vody, 
- kontrola nivelety uloženého potrubí bude provedena při prohlídce TV kamerou s kalibrací měření sklonu, 
- v délce potrubí není zahrnuta svislá délka spadišť, ztratné a jedná se o půdorysný průmět, při ocenění je nutno toto 
zohlednit. 
 

2.5  Chránička podchodu železniční trat ě, asfaltové komunikace, nebo vodoteče pro bezvýkopovou pokládku ze 
železobetonového potrubí 

- materiál a průměr potrubí dle projektové dokumentace, 
- potrubí vyrobeno v souladu s ČSN EN1916, 
- beton třídy XD2, 
- protlakové trouby válcové bezhrdlové se zabudovaným prstencem z ušlechtilé oceli, 
- vnitřní trouby budou nasunuty do chráničky na kluzných objímkách (v případě sklonu potrubí v souladu s požadavkem 
projektu), chránička bude z obou stran uzavřena gumovou manžetou s nerezovými stahovacími pásy, 
- před zatažením všech potrubí bude přizván objednatel ke kontrole zatahovaného potrubí a také ke kontrole podélného 
sklonu chráničky, dále bude provedena prohlídka TV kamerou, 
- pro snadnější zatažení bude dno chráničky opatřeno svařenou PP folií tl. 5mm vhodné šíře. 
 

2.6  Chráničky podchodu železniční trat ě, asfaltové komunikace nebo vodoteče pro bezvýkopovou pokládku z 
potrubí HDPE 

- materiál a průměr potrubí dle projektové dokumentace, 
- potrubí z HDPE 100 – d90 – d800, SDR17 
- vnitřní trouby budou nasunuty do chráničky na kluzných objímkách (v případě sklonu potrubí v souladu s požadavkem 
projektu), 
- distanční objímky pro potrubí HDPE s min distanční výškou 20mm, 
- pryžové manžety na utěsnění čel chrániček s nerezovými stahovacími třmeny, vše odolné proti tlakové a agresivní vodě, 
- před zatažením všech potrubí bude přizván objednatel ke kontrole zatahovaného potrubí a také ke kontrole podélného 
sklonu chráničky, dále bude provedena prohlídka TV kamerou, 
- ČSN EN 12 201 
 
2.7  Kanalizační potrubí a tvarovky z tvárné litiny - hrdlové DN80 – DN500-min. PN16 (tř. K9 resp. Class 64 podle 

ČSN EN545), ČSN EN598  
vnitřní ochrana potrubí … cementace (hlinitanový odstředivě nanášený cement , k=0,03) 
vnější ochrana potrubí … metalizací (AlZn min. 400g/m2) a epoxidový povlak 
chemická odolnost pH .. 4-12 
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pokládka bude prováděna výlučně za použití kalibrovaného trubního laseru, řádně osazeného na stanovišti a 
nasměrovaného na cílovou šachtu v daném úseku, 
kontrola nivelety uloženého potrubí bude provedena objednatelem před zásypem celého úseku (min. 50m) v součinnosti 
se zhotovitelem, zhotovitel nesmí provést zásyp potrubí před geodetickým zaměřením trasy, 
v délce potrubí není zahrnuta svislá délka spadišť, ztratné a jedná se o půdorysný průmět, při ocenění je nutno toto 
zohlednit. 
Podmínky a parametry pro předání potrubí jako celku: 
rozevření spojů (hrdlo-dřík) - max. 1/10 DN(mm)  
těsnost systému – zkouška těsnosti vzduchem, nebo vodou (ČSN EN1610) 
tolerance vedení – výšková – pro sklon potrubí do 1% max. +/- 10mm, max.+/- 30mm v ostatních případech 
(ČSN756101-1995) 
tolerance vedení – směrová – max. +/- 50mm od přímého směru (ČSN756101-1995) 
 
 
2.8  Kanalizační potrubí z HDPE 100 pro tlakovou kanalizaci, přípojky a výtlačné řady, d40, d50, d63 – hnědý 
proužek 
- potrubí HDPE 100 – d40, d50, d63, SDR 11, dodávané v návinu, 
- svařování elektrotvarovkami, 
- navrtávací odbočka bez vrtáku boční příslušného profilu, odkrytá topná spirála k optimálnímu přenosu tepla, oblast 
navrtání je ve studené zóně, navrtání se provádí vhodným zařízením, 
- ČSN EN 12 201 
- pokládka bude prováděna výlučně za použití kalibrovaného trubního laseru, 
- kontrola provedení nivelety uloženého potrubí bude provedena objednatelem před zásypem celého úseku (min. 50m) v 
součinnosti se zhotovitelem, zhotovitel nesmí provést zásyp potrubí před geodetickým zaměřením trasy, 
- v délce potrubí není zahrnuto ztratné a jedná se o půdorysný průmět, při ocenění je nutno toto zohlednit. 
 
2.9 Kanalizační potrubí z HDPE 100 pro tlakovou kanalizaci, přípojky a výtlačné řady, d90 až d225 – hnědý 
proužek 
- potrubí HDPE 100 – d75 až d225, SDR 11, PN16, dodávané v tyčích po 12ti m, 
- svařování elektrotvarovkami, 
- ČSN EN 12 201 
- pokládka bude prováděna výlučně za použití kalibrovaného trubního laseru, řádně osazeného na stanovišti a 
nasměrovaného na cílovou šachtu v daném úseku, 
- kontrola provedení nivelety uloženého potrubí bude provedena objednatelem před zásypem celého úseku (min. 50m) v 
součinnosti se zhotovitelem, zhotovitel nesmí provést zásyp potrubí před geodetickým zaměřením trasy, 
- v délce potrubí není zahrnuto ztratné a jedná se o půdorysný průmět, při ocenění je nutno toto zohlednit. 
 
2.10 Spojování potrubí HD-PE 100 
- spojování výlučně elektrotvarovkami dimenze d25 – d225, 
- materiál spojky HD-PE 100, SDR 11 PN 16, 
- vhodné pro svařování HD-PE 80, HD-PE100 a HD-PE- Xa SDR 11 PN16, 
- odkrytá topná spirála pro stejnoměrné prohřátí materiálu, 
- programování svářecího aparátu čárovým nebo číselný kódem uvedeným na tvarovce nebo přiložené kartě 
- každý spoj zaměřen v souladu s odst. (položkou) 1.21. 
- upozornění: nesmí být použity pro spojování potrubí, u něhož není zaručen vhodný typ polyetylénu (původní potrubí 
vodovodních přípojek apod.), k tomuto účelu je nutno použít mechanických spojek. 
 
 
2.11 Šoupátko vevařovací, min. PN16 
- měkce těsnicí přípojkové šoupátko s PE konci 
- PE konce z potrubí PE 80 nebo PE 100 , SDR 11 nebo SDR 17 
- šoupátko určené k napojení domovního řadu na hlavní potrubí 
- tělo a víko z litiny GJS-500-7, DN 20-50, PN 10 
- klín z korozi odolné CR mosazi, kompletně vulkanizovaný EPDM pryží 
- vřeteno z nerezové oceli 1.4021 s válcovaným závitem 
- těsnění vřetene – pryžová manžeta, 4 O kroužky uložené v nylonovém kluzném pouzdru, prachovka 
- těsnění mezi víkem a tělem vložené do výklenku, nerezové šrouby víka obklopeny těsněním a zality tavným lepidlem 
- epoxidace dle DIN 30677 min. tl. 250µm, případně těžkou protikorozní ochranou min. tl. 250µm s certifikátem GSK 
- ČSN EN 19, ČSN EN558-1, ČSN 133060-1,2,3,4, ISO 5752 
 
2.12 Šoupátkový poklop uliční pro vevařovací šoupátko 
- plovoucí s bajonetovým napojením na zemní soupravu umožňujícíúhlovou odchylku +-5° 
- tělo a víčko z tvárné litiny 
- dvojnásobné těsnění mezi tělem a víčkem poklopu 
- možnost umístění loga objednatele na víčko poklopu 
- epoxidová povrchová ochrana těla a víčka 
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- ČSN EN 124 
 
2.13 Zemní souprava pro ovládání šoupátek, teleskopická dvoudílná s bajonetovým napojením 
- chránička z PE, ovládací čtyřhran z tvárné litiny, vnitřní teleskop ze zinkované oceli, spodní část vnitřního teleskopu z 
plného profilu 
- zajištění vřetena závlačkou z nerezové oceli 
- tvar přechodky umožňující bajonetové spojení s „plovoucím“ poklopem, nebo fixované spojení s podkladovou deskou, 
- horní část chráničky od přechodky pod dolní hranu šoupátkového poklopu zhotovitel osadí HD-PE nebo PVC trubku 
d90mm v příslušné délce, mezikruží mezi PVC trubkou a zemní soupravou vyplní pískem frakce 0 - 4mm. 
 
2.14 Nerezová hradítka 
- standardně nestoupavé vřeteno, možnost stoupavého vřetene v případě dostatečného prostoru, 
- celonerezové provedení z oceli AISI 304 / AISI 316Ti, kompletní pasivace 
- oboustranný těsnící systém, těsnost dle DIN 19569 
- těsnění EPDM pryží (UV rezistentní), umístěné na uzavírací desce armatury 
- výměna těsnění bez nutnosti demontáže armatury nebo odstavení protékaného média, maximální provozní teplota 90°C, 
maximální provozní tlak 6 m/vodního sloupce 
- samočisticí integrovaná vřetenová matka. 
- ovládání teleskopickou tyčí z oceli AISI 304 / AISI 316Ti, kompletní pasivace vč. nerez kotevního materiálu, dodávka a 
montáž, 
- vodotěsné osazení do kruhové šachty pro hradítka o rozměru od 150x150 do 600x600 vč. nerez kotevního materiálu, 
dodávka a montáž, 
- ovládací tyč bude ukončena v úrovni ložné spáry poklopu. 
 
2.15 Přírubová šoupata – odpadní voda 
- měkce těsnicí šoupě 
- tělo i víko z tvárné litiny GGG 50. DN 50-600 
- klín z tvárné litiny s pevně nalisovanou matkou z RG5 mosazi, kompletní vulkanizace NBR pryží vně i uvnitř klínu, klín 
veden v celé délce armatury 
- vřeteno z nerezové oceli AISI 316 -1.4404 s válcovaným závitem, stop kroužkem 
- těsnění vřetene – pryžová manžeta, 4 O kroužky uložené v nylonovém kluzném pouzdru, prachovka, eliminace přímého 
kontaktu vřeteno-víko pouzdrem z RG5 mosazi a polyamidu, 
- těsnění mezi víkem a tělem vložené do výklenku, nerezové šrouby víka obklopeny těsněním a zality tavným lepidlem 
- epoxidace podle DIN30677 min. tl. 250µm, případně těžká protikorozní ochrana s certifikací GSK min. tl. 250µm 
- výrobní sortiment umožňující ovládání armatury kolečkem, pákou, elektropohonem nebo pneupohonem. 
 
2.16 Proplachovací souprava na odpadní vodu 
- materiál: skříň GGG-400 
- těsnění: NBR 
- vřeteno a uzavírací deska nerezová ocel 
- výstup: pevná spojka "C" – AlSiMg 52mm, DIN 14307 
- uzávěr: víčko pevné spojky C - Al 
- DIN 14307 
- tlakový stupeň: PN 16 
- medium: komunální odpadní vody 
- napojení: přírubové napojení PN16 přímé 
 

2.17 Kanalizační potrubí a tvarovky z polypropylenu (PP)  
Žebrované konstrukce potrubí z PP, rozměrová řada podle DIN16961, technické parametry potrubí: 
vnější průměr  vnitřní průměr         síla zákl. stěny 
    OD 170mm     DN150   s - 3,5 mm 
OD 225mm     DN200    s - 3,5 mm 
OD 280mm     DN250   s - 3,8 mm 
OD 335mm     DN300   s - 4,4 mm 
kruhová tuhost (kN/m2 dle ISO 9969) - min SN16 kN/m2 
základní materiál - PP b 
konstrukce stěny potrubí - žebrovaná konstrukce (plné žebro v řezu stěny) s masivním profilovaným těsněním 
způsob spojování - na hrdla, výroba hrdel metodou „in-line socketing“, hrdlo je při výrobě vytlačováno z trubky samotné, 
nikoli navařeno 
způsob výroby tvarovek (DN150-300) - vstřikováním do formy 
Pokládka a montáž potrubního systému … podle technických podmínek výrobce potrubí s užitím všech stanovených 
dostupných prvků daného potrubního systému. 
 
Podmínky a parametry pro předání potrubí jako celku: 
rozevření spojů (hrdlo-dřík) - max. 1/10 DN(mm)  
ovalita potrubí – měření a vyhodnocení podle ČSN EN13508, (zařízení - rotační laser, záznam s měřením v obraze) 
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ovalita potrubí – max.4% (pro předání po dokončení), max.6% (dlouhodobá – pro rekolaudaci v závěru záruční doby) 
těsnost systému – zkouška těsnosti vzduchem, nebo vodou (ČSN EN1610) 
tolerance vedení – výšková – pro sklon potrubí do 1% max. +/- 10mm, max.+/- 30mm v ostatních případech 
(ČSN756101-1995) 
tolerance vedení – směrová – max. +/- 50mm od přímého směru (ČSN756101-1995) 
 

2.20  Kanalizační potrubí ze železobetonu DN300 – DN1000, hrdlové 
Trouba s hrdlem a integrovaným pryžovým těsněním na jednom konci a špicí na druhém konci (pro napojení - bezhrdlové 
trouby se dvěmi špicemi), ČSN EN 1916: 
- pro profily DN800 a DN1000 - čedičová výstelka120°,180° a 360° průtočného profilu. Výstelky jsou ukotveny v betonu 
bez snížení jejich vnitřního průměru. 
- integrované manipulační úchyty (od profilu DN800 výše) 
- trouby jsou osazeny integrovaným elastomerovým těsněním zaručujícím vodotěsnost spoje při dodržení výrobcem 
doporučeného technologického postupu montáže. 
- materiál: beton podle ČSN EN 206-1/Z3, pevnostní třída C 40/50, odolnost vůči chemické korozi XA2 – středně 
agresivní chemické prostředí, odolnost proti účinkům mrazu XF4 – nasycen vodou s rozmrazovacími prostředky nebo 
mořskou vodou, pryžové těsnění podle ČSN EN 681-1 (trouby jsou osazeny integrovaným elastomerovým těsněním 
zaručujícím vodotěsnost spoje při dodržení výrobcem doporučeného technologického postupu montáže, vodotěsnost trub 
a jejich spojů bude zkoušena podle ČSN EN 1916, každá trouba bude dále provozně zkoušena na vodotěsnost - zkouška 
vakuem a kruhovitost dříku). 
 
Pevnostní parametry železobetonových trub musí odpovídat min této specifikaci: 

Dimenze DN 
[mm] 

Prům. únosnost ve vrcholovém 
tlaku Fn [kN/m] 

Zaručená mez únosnosti ve vrcholovém 
tlaku Pu [kN/m] 

Poznámka 
 

300 162 40  
400 79 54  
500 120 67  
600 110 81  
800 165 108  
1000 125 108  

 
Parametry čedičové výstelky: 
- tloušťka užitné vrstvy 20, 23 mm 
- objemová hmotnost 2 950 kg/m3 
- pevnost v tlaku min. 300–450 MPa 
- pevnost v ohybu min. 45 MPa 
- pevnost v tahu — 
- obrusnost 5 cm3/50 cm2 
- odolnost proti opotřebení podle ČSN EN 102 max. 110 mm3 
- tvrdost dle Mohse st. 8 
- nasákavost 0 % 
- rozpustnost v kyselině sírové max. 9 % 
 
Napojování kanalizačních přípojek bude prováděno zásadně navrtáním a použitím příslušných systémových napojovacích 
tvarovek doporučených výrobcem potrubí.  
 
Kontrola nivelety uloženého potrubí bude provedena při prohlídce TV kamerou s kalibrací měření sklonu. V délce potrubí 
není zahrnuta svislá délka spadišť, ztratné a jedná se o půdorysný průmět, při ocenění je nutno toto zohlednit. 
 

2.21 Kanalizační šachty z betonových dílců (pol. SSP/VV … 80-84, 86-88, 91-92, 94-95) 
 dno i stěny šachty prefabrikovány ve výrobně bet. prefabrikátů s certifikací kvality výroby,  
šachtové dno bude:  
celobetonové – monolitické včetně příslušných kynet vyrobené v jednom výrobním cyklu,  
vyloženo prvky z glazované kameniny, nebo čedičem (podle navazujícího potrubí) ve sklonu podle podélného profilu 
kanalizace, průběžné šachty budou osazeny kameninovým žlabem z jednoho dílce s přesnými výřezy pro napojení 
kameninových žlabů od kanalizačních přípojek, přípojky budou do kynety napojeny 50mm nade dnem žlabu, v 
ojedinělých případech při malém převýšení kanalizační přípojky lze přípojku zaústit dno do dna, lomové šachty budou 
osazeny kameninovými žlaby ze segmentů o max. úhlu 30º, spojné šachty osazeny kameninovými vložkami opracovanými 
dle tvaru kynety, vše vyspárováno hmotou odolnou agresivnímu prostředí, nástupnice opatřena ochranným nátěrem žluté 
barvy, 
zhotovitel před výrobou šachtového dna zkoordinuje napojení domovních přípojek podle jemu předaných projektových 
dokumentací přípojek (vyžádá si je v předstihu od objednatele a správce stavby, příp. od vlastníků nemovitostí), nebo 
podle provedeného ověření připojení (kopané sondy), 
síla stěny skružových prefabrikátů – min. 120mm  
těsnění dílců „pero-polodrážka“ s pryžovým těsněním - vodotěsný systém, po výslovném souhlasu objednatele příp. PU 
pěnou do vlhkého prostředí, 
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vyrovnávací prstence vyhovující ČSN EN1917, sada vyrovnávacích prstenců vyskládána do výšky celkové max. 250mm,  
těsnění vyrovnávacích prstenců jemnozrnnou mrazuvzdornou maltou, tl. spáry max. 10mm, 
pro osazení ve svahu budou použity prstence spádové (vyrovnání příčného a podélného sklonu vozovky), 
prostupy potrubí stěnou kanalizační šachty (např, spadiště) v min. vzdálenosti 80mm od ložné spáry skruží zhotovené 
výlučně jádrovým vývrtem příslušné dimenze, mezikruží vyplněno vysocerozpínavou maltou odolnou agresivnímu 
prostředí (viz. dále), vně bude prostup po celém svém obvodu obetonován betonem (viz. dále), 
stupadla kramlová (ocelová s PE povlakem), rozteč 250mm, stupadla přechodové skruže budou v počtu 1x kapsové 
(horní) a 1x kramlové (dolní), 
DIN4034.1, ČSN EN206-1, ČSN736716, DIN4060 
pro vytvoření spadiště budou použity systémové (prefabrikované) prvky – zhlaví spadiště, zhlaví a svislá část potrubí 
bude obetonována 
šachtová dna proplachovacích kanalizačních šachet budou ve výrobně osazeny každá dvojicí standardních litinových 
kanálových stavítek příslušné světlosti přítokového a odtokového potrubí. 
 

2.22 Kanalizační stupadla 
kramlová, ocelová s PE potahem 
kapsová ocelová s PE potahem 
DIN 19555 
 

 2.23 Šachtový poklop s rámem kruhový DN600 (D400) – samonivelační rám  
šachtový poklop DN600, třída D400kN, pro instalaci v jedné rovině se živičným povrchem vozovky (osazení současně při 
provádění finální vrstvy komunikace a jeho zaválcování do nivelety vozovky), osazení „po směru jízdy“ tj. nájezd na 
kloub poklopu, 
vnitřní průměr 605mm, 
min. konstrukční výška 160 mm až max. 220 mm, 
rám i víko z tvárné litiny dle ISO1083, 
s odvětráním/bez odvětrání v poměru cca 25%/75%, 
poklop s tříbodovým rychlouzamykáním, 
pod víko s ventilací bude vložena netkaná geotextilie min. 200g/m2 proti znečištění revizní šachty, zhotovitel geotextilii 
odstraní a řádně zlikviduje 1 den před termínem předání a převzetí dokončené části díla, 
v období po vystrojení revizní šachty do okamžiku osazování šachtového poklopu zhotovitel zajistí provizorní zakrytí 
vstupu šachty, např. jiným typem poklopu, ocelovou deskou příslušné únosnosti apod., 
k prvnímu osazení poklopů (min. 5ks) bude přizván odborný zástupce dodavatele poklopů pro zaškolení montážních 
pracovníků, zhotovitel a jeho podzhotovitelé zajistí zaškolení všech pracovníků provádějící osazení poklopů tímto 
způsobem a příslušné vybavení stroji a přístroji, 
skladba prefabrikovaných skruží revizní šachty a vyrovnávacích prstenců musí vyhovovat konstrukční výšce rámu, a před 
provedením konečné vrstvy asfaltu bude provedena úprava osazení poklopu, 
určen do komunikací I., II. a III. tříd 
dle ČSN EN124. 
 

2.24 Šachtový poklop s rámem kruhový DN600 (třída D400) – z tvárné litiny  
šachtový poklop DN600, třída D400kN, 
s kloubem, úhel otevření 130º, při 90º blokace, 
rám i víko z tvárné litiny dle ISO 1083, 
elastomerová vložka na rámu pro nehlučný provoz, 
s odvětráním/bez odvětrání v poměru cca 25%/75%, 
poklop s tříbodovým rychlouzamykáním, osazen „po směru jízdy“ tj. nájezd na kloub poklopu, 
osazen na mrazuvzdornou maltu max. tl. 10mm 
pod víko s ventilací bude vložena netkaná geotextilie min. 200g/m2 proti znečištění revizní šachty, zhotovitel geotextilii 
odstraní a řádně zlikviduje 1 den před termínem předání a převzetí dokončené části díla. 
určen do místních a účelových komunikací, dlážděných, panelových a nezpevněných komunikací 
dle ČSN EN124. 
 

2.25 Šachtový poklop s rámem kruhový DN600 (B125) – rám beton/litina  
třída nosnosti B125 (do ploch bez pojezdu automobily) 
s odvětráním/bez odvětrání v poměru cca 25%/75%, 
rám i víko z šedé litiny s mrazuvzdornou betonovou výplní odolnou proti posypovým solím, nebo kompletně z tvárné 
litiny, 
osazen na mrazuvzdornou maltu max. tl. 10mm 
dle ČSN EN124. 

 
2.26 Šachtový poklop s rámem kruhový DN600 (B125) – rám beton/litina uzamykatelný, ukotvený  

odvětrávaný, třída nosnosti B125 nebo vyšší (do ploch bez pojezdu automobily) 
rám i víko z šedé litiny s mrazuvzdornou betonovou výplní odolnou proti posypovým solím nebo kompletně z tvárné 
litiny, 
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osazen na mrazuvzdornou maltu max. tl. 10mm a ukotven  4 ks pozinkovanými kotevními prvky (s opatřením proti 
demontování - deformací závitových drážek apod.) k prefabrikovanému šachetnímu dílci, límec rámu obetonován 
betonem C25/30 dle ČSN EN206-1 s vloženou celoobvodovou výztuží dle ČSN10216 průměru 5mm, 
poklop opatřen uzamykáním speciálním zámkem a klíčem, 
dle ČSN EN124. 
 

2.27 Mříž uliční vpusti 
vtoková mříž uliční vpusti 500x500mm, třída D400, 
rám i víko z tvárné litiny dle ISO1083, 
poklop s  rychlouzamykáním, 
pod víko s ventilací bude vložena netkaná geotextilie min. 200g/m2 proti znečištění revizní šachty, zhotovitel geotextilii 
odstraní a řádně zlikviduje 1 den před termínem předání a převzetí dokončené části díla, 
dle ČSN EN 124. 
 

2.28 Těsnící cementová zdící a sanační malta 
zušlechťující přísady, zrnitost menší než 3,5mm, zvětšení objemu více než 0,1%, odolná vůči prostředí pH5-10 
vodotěsná podle DIN1045, mrazu a solivzdorná, pevnost po 28 dnech cca 50N/mm 2) 
 

2.29 Prostupová těsnění pryžokovová pro plastové potrubí 
segmentová konstrukce pro mezikruží dle požadavku utěsňovaného prostupu, 
hydrostatická těsnost a plynotěsnost 5 barů, 
šrouby a matice a ostatní kovové prvky v nerezovém provedení, 
provedení (tvrdost Shore 35) speciálně pro plastové trubky 
pryž EPDM kaučuk pro plastové trubky (nižší tvrdost), 
pohlcování rázů, hluku a vibrací. 
 

2.30 Prostupová těsnění pryžokovová pro kovová potrubí 
segmentová konstrukce pro mezikruží dle požadavku utěsňovaného prostupu, 
hydrostatická těsnost a plynotěsnost 5 barů, 
šrouby a matice a ostatní kovové prvky v nerezovém provedení, 
provedení standardní pro teploty –40 °C až 120 °C, 
pryž EPDM kaučuk, 
pohlcování rázů, hluku a vibrací. 
 

2.31 Inertní (zdravotně nezávadný) podsypový a obsypový materiál pro kameninové kanalizační roury 
pro potrubí, odpovídající zrnitostním složením kamenivu - štěrkopísku (kopaný/drcený) příslušné frakce podle materiálu a 
konstrukce potrubí (0-22mm, max. zrno 22mm), 
ČSN EN13242, ČSN721512. 
 

2.32 Inertní (zdravotně nezávadný) podsypový a obsypový materiál pro potrubí HDPE 
pro potrubí z PE/PP, odpovídající zrnitostním složením písku (kopaný/drcený) příslušné frakce podle materiálu a 
konstrukce potrubí (0-4mm, max. zrno 4mm), 
ČSN EN13242, ČSN721512. 
 

2.33 Betonové sedlo pro kanalizační potrubí (gravitační stoky a přípojky) 
tř. C12/15 – pro prostředí X0, 
uložení potrubí musí odpovídat geologickým podmínkám a podmínkám stanoveným výrobcem potrubí. Uložení trub bude 
na podkladní betonové desce a betonovém sedle o středovém úhlu 90°, resp. 120°. Mezní únosnost ve vrcholovém 
zatížení pro konkrétní podmínky, nadloží musí být doložena výpočtem, 
součástí dodávky jsou veškeré práce a pomocné konstrukce spojené s výrobou, dopravou, uložením a ošetřováním betonu, 
včetně bednění se všemi pomocnými prvky (kotvení, rozepření atd.), 
betonáž bude prováděna výlučně za použití kalibrovaného trubního laseru, řádně osazeného na stanovišti, osazení potrubí 
po zavadnutí, případně zatuhnutí podkladního betonu. 
 

2.34 Obetonování kanalizačního potrubí celoobvodové (gravitační stoky) 
tř. C20/25 – pro prostředí X0, 
součástí dodávky jsou veškeré práce a pomocné konstrukce spojené s výrobou, dopravou, uložením a ošetřováním betonu, 
včetně bednění se všemi pomocnými prvky (kotvení, rozepření atd.) 
 

2.35 Výstražná fólie trasová  
šíře 100–300mm, barva hnědá, nápis „KANALIZACE“. 
 

2.36 Identifikační vodič potrubí  
slouží pro vyhledávání potrubí, pokládka ve smyčce (2 vodiče v souběhu), 
polyetylénem izolovaný vodič s plným Cu jádrem určené pro kladení do země (STN386415 č. 3.9), 
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vodič CY4 mm2 (PN VUKI21002), 
vodič připevněn k potrubí stahovacími pásky ve vzdálenosti 3,0m, umístěn v dolní polovině potrubí, 
spojování výlučně letováním měkkým cínem pomocí plynového hořáku, 
spoj dvou vodičů vodotěsně ochráněn smršťovací páskou, 
po dokončení zhotovitel zajistí kontrolu a vystaví protokol (osvědčení) o kontrolním proměření neporušenosti 
identifikačních vodičů. 
 

2.37 Zásyp výkopu (nad zónou potrubí) pod komunikacemi  
ČSN 721006, TP170, TKP4 (MDS ČR) 
 

2.38 Beton hutný - pro obecné použití 
- tř. C30/37 T100 – pro prostředí XC4, XD3, XF4 
- provzdušnění čerstvé bet. směsi 4–6% (v případě požadavku na mrazuvzdornost) 
- ČSN EN206 

 
2.39 Beton hutný – „tvrzený“ 

- tř. C30/37 T100 – pro prostředí XC4, XD3, XF4 
zvýšená odolnost kameniva (žula, čedič, atp.)  
ČSN EN206 
 

2.40 Železobeton hutný - pro stavební konstrukce atypických monolitických šachet 
- tř. C30/37 T100 – pro prostředí XC4, XD3, XF4 
výztužná betonářská ocel 10505 (R – 490MPa, tř.H) 
krytí výztuže – min. 50mm (přesně uvedeno ve statickém návrhu či technické zprávě) 
- provzdušnění čerstvé bet. směsi 4 – 6% (v případě požadavku na mrazuvzdornost) 
ČSN EN206 
stropní desky budou provedeny jako atypické tovární prefabrikáty v jednom, max. ve dvou dílech, 
 

2.41 Plošná oprava živičných vozovek 
- spojovací asfaltový a infiltrační postřik pro jednotlivé konstrukční vrstvy komunikace, 
- položení nové obrusné vrstvy vozovky (ACO11/ABS I) pouze strojně finišerem,  
- součástí dodávky a montáže je zálivková hmota pro ošetření styčných spár nové a původní asfaltové vrstvy, aplikovat 

vždy na vyčištěnou plochu, 
- obnovení vodorovného dopravního značení 
- podmínka pro provádění asfaltové vrstvy komunikace: protokoly o statických zatěžovacích zkouškách pláně budou 

předloženy správci komunikace před provedením finálních povrchů a objednateli, který udělí souhlas s pokládkou 
asfaltové vrstvy 

- zhotovitel je povinen v dostatečném předstihu (min. 35dnů) před prováděním oprav živičných konstrukcí 
prokazatelně vyzvat správce resp. vlastníka komunikace k výškové úpravě vtokových mříží existujících uličních 
vpustí do nivelety nově provedených vrstev vozovky. 

- pokládka jednotlivých vrstev komunikace bude provedena podle požadavků správce (majitele) komunikace, 
- TKP pro výstavbu poz. komunikací, ČSN736101, 10 

 
2.42 Zálivková hmota k ošetření spár asfaltových vrstev  

- pro ošetření spár původní asfaltové vrstvy a nově pokládané obrusné vrstvy, příp. nové obrusné vrstvy a styčné 
plochy rámu poklopů revizních šachet (svislá u klasických poklopů, vodorovná u samonivelačních poklopů), 

- plastem modifikovaná živičná hmota (kaučukový latex, živičná emulze), 
- vysoceviskózní, tixotropní, stěrková, mrazu odolná asfaltová hmota bez ředidel k použití bez dalších úprav za studena 

až do - 5 °C, 
- s vysokým obsahem polymerů, 
- pro nanesení bočních švů před pokládáním asfaltových směsí, 
- aplikace bude provedena po nástřiku asfaltové emulze a to výlučně za použití vhodného přístroje, aplikovat vždy na 

vyčištěnou spáru, 
- při hutnění asfaltobetonu je nutno vytlačenou zálivkovou hmotu posypat křemenným pískem fr. 0-1mm z důvodu 

lepivosti na hutnící prostředky. 
 

2.43 Pokládací a vyplňovací – spárovací cementová malta  
- zušlechťující přísady, zrnitost do max. 1mm, zvětšení objemu více než 0,1%, odolná vůči prostředí pH 3-11 
- vodotěsná podle DIN1045, mrazu a solivzdorná, pevnost po 28 dnech min. 60 MPa 
- normová přídržnost k bet. podkladu min. 1 MPa 
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3. Technické podmínky - vodovod 
Veškeré materiály přicházející do styku s pitnou vodou musí vyhovovat příslušným předpisům, zejména zákonu 

258/2000 Sb a vyhlášce MZ č. 37/2001 Sb.  
Veškeré použité výrobky musí být certifikovány pro příslušné použití podle aktuálně platných legislativních předpisů. 
Veškeré zabudované výrobky musí být nové, poprvé použité, což doloží zhotovitel příslušnými doklady. Výjimku 

tvoří technologická zařízení, u kterých je ve specifikaci přímo uvedeno, že bude provedeno přemístění nebo repase 
stávajícího zařízení. 

Zhotovitel je povinen do stavebního deníku zhotovovat náčrtky a kladečská schémata propojení budovaného potrubí 
vodovodu se stávajícími vodovodními zařízeními vč. uvedení délek, průměrů potrubí a materiálu a typů spojek. 

 
3.1 Individuální a garanční zkoušky, revize, hutnící zkoušky, zkoušky betonu 
3.1.1 Všeobecně 

Zhotovitel bude předpokládat, že stavba může být realizována po částech a po částech může probíhat i systém 
individuálních a garančních zkoušek. 
Zhotovitel pozve pracovníky objednatele a správce stavby k technickým přejímkám dokončených vodních děl v předstihu 
min. 4 pracovních dnů. 
Zhotovitel zajistí na vlastní náklady (zahrne do ceny jednotlivých SO a PS) veškeré zkoušky (tlakové, těsnosti, 
průchodnosti potrubí rozměru DN 150mm (resp. d 160) a větších) a revize (elektro, plynových zařízení, hromosvodů, 
zemnící sítě, tlak. nádob, zdvihacích zařízení, topení, vzduchotechniky, ad.) předepsané obecně závaznými právními 
předpisy a technickými normami nebo nad rámec těchto požadovaných objednatelem. Popis zkoušek a prohlídek včetně 
finančního ocenění bude uveden v nabídce. Ve finančním ohodnocení budou zahrnuty i náklady na zkušební media a 
jejich likvidace. 
Výchozí revize elektrických instalací musí být řešena dle ČSN 33 2000-6-61. Norma platí pro revize elektrických 
instalací, tj. sestav vzájemně spojených elektrických předmětů, které mají koordinované charakteristiky k plnění jednoho 
nebo několika určených úkolů. 
Revizi musí provádět osoby znalé, které jsou pro provádění revizí kvalifikované. Po dokončení revize musí být 
zpracována zpráva o revizi. Musí být provedena taková opatření, aby během prohlídky a zkoušení nedošlo k ohrožení 
osob ani k poškození majetku a instalovaných zařízení. 
Zhotovitel přizve zástupce objednatele vždy před záhozem potrubí či zakrytí konstrukcí ke kontrole prací, zajistí 
provedení a přizve objednatele k předepsaným zkouškám vodovodních řadů dle ČSN 75 5911 Tlakové zkoušky 
vodovodního a závlahového potrubí. U pokládky vodovodních řadů a přepojů vodovodních přípojek bude kontrolován 
objednatelem vždy úsek o min. délce 100m, u vodovodních přípojek jednorázově minimálně 5 přepojů. Kontrolované 
potrubí bude zkompletováno a obsypáno v souladu s projektovou dokumentací, obnažena budou pouze hrdla a spoje. 
Požadavkům na kontrolu musí zhotovitel přizpůsobit technologii pokládky, množství pažení (boxů), dopravní opatření, 
časovou a prostorovou koordinaci apod. Objednatel bude před zásypem v součinnosti se zhotovitelem provádět 
namátkovou kontrolu spádu vodovodu. 
V úsecích těsného souběhu vodovodního řadu a kanalizační stoky (osová vzdálenost do 850mm) zhotovitel dodá a vloží 
XPS desku 400x300mm tl. 50mm mezi stěnu revizní šachty a litinové potrubí. 
Po ukončení pracovní směny budou vždy volné konce potrubí vodotěsně utěsněny. 
 

3.1.2 Hutnící zkoušky 
Při provádění zemních prácí v komunikacích, bude zhotovitel zajišťovat na pláni před položením podkladních a finálních 
vrstev vozovek autorizovanou osobou statické zatěžovací zkoušky k prokázání stupně zhutnění zásypů výkopů a to v 
četnosti každých 50m podle ČSN721006 Kontrola zhutnění zemin a sypanin. Míra zhutnění je dána projektovou 
dokumentací, či správcem komunikace. Místa zatěžovacích zkoušek určí objednatel, resp. technický dozor stavby. 

 

3.2 Vodovodní potrubí a tvarovky z tvárné litiny DN80 – DN600, podle ČSN EN 545:2011, pro obvyklé zakládací 
prostředí 

- potrubí z tvárné litiny bude dodáno s těmito tloušťkami stěn: 
DN 

[mm] 
Tloušťka stěny 

[mm] 
Mezní úchylka 

[mm] 
80 6,0 -1,3 
100 6,0 -1,3 
125 6,0 -1,3 
150 6,0 -1,3 
200 6,3 -1,5 
250 6,8 -1,6 
300 7,2 -1,6 
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DN 
[mm] 

Tloušťka stěny 
[mm] 

Mezní úchylka 
[mm] 

350 7,7 -1,7 
400 8,1 -1,7 
450 8,6 -1,8 
500 9,0 -1,8 
600 9,9 -1,9 

   Pozn.: tloušťky stěn potrubí vychází z normy ČSN EN 545:2007 a shodují se s třídou K9 
 

- vnitřní ochrana potrubí cementace (vysokopecní odstředivě nanášený cement , k=0,003) 
- vnitřní ochrana tvarovek epoxidový povlak 
- vnější ochrana potrubí nanášená elektrometalizací (Zn+Al min. 400g/m2 v poměru 85% Zn a 15%Al) vč. krycí 

vrstvy, 
- vnější ochrana tvarovek epoxi-polyuretanový povlak (kataforezní) 
- spojovací materiál – nerezová ocel, šrouby (max. dva závity nad matku, šrouby nerez A2, matice nerez A4), závit 

ošetřen protizáděrovou pastou, dvojitá izolační bandáž přírubových a závitových spojů na vodovodu a přípojkách, 
- tvarovky ze sortimentu výrobce trub, 
- převlečné tvarovky - „U“ kusy těsněné ucpávkovým spojem, šrouby z tvárné litiny, 
- prodloužené přírubové koleno 90° s patkou PPL pro osazení hydrantů, z tvárné litiny EN-GJL-400-18 EN 1563 

(GGG 400 - DIN 1693), epoxidace podle DIN30677 min. tl. 250µm, případně těžká protikorozní ochrana s certifikací 
GSK min. tl. 250µm, příruby podle EN 1092-2 (DIN 28605), standardní vrtání podle DIN 2501 – PN 16 

- pokládka bude prováděna výlučně za použití kalibrovaného trubního laseru, řádně osazeného na stanovišti a 
nasměrovaného na lom potrubí v daném úseku, 

- v délce potrubí není zahrnuto ztratné a jedná se o půdorysný průmět, při ocenění je nutno toto zohlednit. 
- vrtání přírub bude specifikováno v technické zprávě, obecně budou dodány v DN80 – 250mm v PN16, u DN300 –

600mm bude PN uvedeno v technické zprávě příslušného stavebního objektu, 
- pro přenos podélných sil ve spojích (zámkový spoj) budou použity zámkové těsnící kroužky s ocelovými ozuby – pro 

DN80 – DN400 
- pro přenos podélných sil ve spojích (zámkový spoj) budou použity celoobvodové návarky, kroužky a příruby - pro 

DN500 – DN600 
- ČSN EN 545:2011 

3.3 Vodovodní potrubí a tvarovky z tvárné litiny DN 150 – DN600, dle ČSN EN 545:2011, pro agresivní prostředí 
nebo výskyt bludných proudů 

- potrubí z tvárné litiny bude dodáno s těmito tloušťkami stěn: 
DN 

[mm] 
Tloušťka stěny 

[mm] 
Mezní úchylka 

[mm] 
80 6,0 -1,3 
100 6,0 -1,3 
125 6,0 -1,3 
150 6,0 -1,3 
200 6,3 -1,5 
250 6,8 -1,6 
300 7,2 -1,6 
350 7,7 -1,7 
400 8,1 -1,7 
450 8,6 -1,8 
500 9,0 -1,8 
600 9,9 -1,9 

   Pozn.: tloušťky stěn potrubí vychází z normy ČSN EN 545:2007 a shodují se s třídou K9 
 

- pro úseky v blízkosti katodicky chráněných ocelových potrubí nebo agresivní prostředí, 
- vnitřní ochrana potrubí cementace (vysokopecní odstředivě nanášený cement, k=0,003) 
- vnitřní ochrana tvarovek epoxidový povlak 
- vnější ochrana potrubí nanášená elektrometalizací (ZnAl min. 200g/m2), vrchní ochranná vrstva tvořená kompaktní 

PE povlakem odolným průniku elektrického náboje tl. min. 2,0mm, 
- v případě potřeby ochrany proti agresivitě půd, do kterých bude potrubí ukládáno je možné navrhovat potrubí s vnější 

ochranou cementovou maltou 
- vnější ochrana tvarovek epoxi-polyuretanový povlak (kataforezní) 
- spojovací materiál – nerezová ocel, šrouby (max. dva závity nad matku, šrouby nerez A2, matice nerez A4), dvojitá 

izolační bandáž přírubových a závitových spojů na vodovodu a přípojkách, 
- tvarovky ze sortimentu výrobce trub stejného typu povrchové ochrany, 
- převlečné tvarovky - „U“ kusy těsněné ucpávkovým spojem, šrouby z tvárné litiny, 
- prodloužené přírubové koleno 90° s patkou PPL pro osazení hydrantů, z tvárné litiny EN-GJL-400-18 EN 1563 

(GGG 400 - DIN 1693), epoxidace podle DIN30677 min. tl. 250µm, případně těžká protikorozní ochrana s certifikací 



 
Dvůr Králové n.L. – ul. 28. října – rekonstrukce a inž. sítí – I.et. - SO.301 Kanalizace  SO.302 Vodovod                           DPS/DZS – Technické podmínky 

VHK Trutnov                                  03/2014 
 

24

GSK min. tl. 250µm, příruby podle EN 1092-2 (DIN 28605), standardní vrtání podle DIN 2501 – PN 16 pro DN 80-
250, další DN upřesněny v technické zprávě 

- pokládka bude prováděna výlučně za použití kalibrovaného trubního laseru, řádně osazeného na stanovišti a 
nasměrovaného na lom potrubí v daném úseku, 

- v délce potrubí není zahrnuto ztratné a jedná se o půdorysný průmět, při ocenění je nutno toto zohlednit. 
- pro přenos podélných sil ve spojích (zámkový spoj) budou použity zámkové těsnící kroužky s ocelovými ozuby – pro 

DN80 – DN400 
- pro přenos podélných sil ve spojích (zámkový spoj) budou použity celoobvodové návarky, kroužky a příruby z tvárné 

litiny - pro DN500 – DN600 
- ČSN EN 545:2011. 
 

3.4  Vodovodní potrubí a tvarovky z tvárné litiny DN80 – DN600, dle ČSN EN 545:2011, pro agresivní prostředí 
(měrný půdní odpor menší 15ΩΩΩΩm) bez výskytu bludných proudů 

- potrubí z tvárné litiny bude dodáno s těmito tloušťkami stěn: 
DN 

[mm] 
Tloušťka stěny 

[mm] 
Mezní úchylka 

[mm] 
80 6,0 -1,3 
100 6,0 -1,3 
125 6,0 -1,3 
150 6,0 -1,3 
200 6,3 -1,5 
250 6,8 -1,6 
300 7,2 -1,6 
350 7,7 -1,7 
400 8,1 -1,7 
450 8,6 -1,8 
500 9,0 -1,8 
600 9,9 -1,9 

   Pozn.: tloušťky stěn potrubí vychází z normy ČSN EN 545:2007 a shodují se s třídou K9 
 

- vnitřní ochrana potrubí cementace (vysokopecní odstředivě nanášený cement, k=0,003) 
- vnitřní ochrana tvarovek epoxidový povlak, 
- vnější ochrana potrubí nanášená elektrometalizací (Zn+Al min. 400g/m2 v poměru 85% Zn a 15%Al) vč. krycí vrstvy, 

potrubí při pokládce opatřeno polyetylénovým obalem ve formě návleku na dřík a hrdlo trouby, upevněno a staženo 
k potrubí lepicími pásky a vázacími dráty, 

- vnější ochrana tvarovek práškový epoxi-polyuretanový povlak (kataforezní) 
- spojovací materiál – nerezová ocel, šrouby (max. dva závity nad matku, šrouby nerez A2, matice nerez A4), dvojitá 

izolační bandáž přírubových a závitových spojů na vodovodu a přípojkách, 
- tvarovky ze sortimentu výrobce trub, 
- převlečné tvarovky - „U“ kusy těsněné ucpávkovým spojem, šrouby z tvárné litiny, 
- prodloužené přírubové koleno 90° s patkou PPL pro osazení hydrantů, z tvárné litiny EN-GJL-400-18 EN 1563 

(GGG 400 - DIN 1693), epoxidace podle DIN30677 min. tl. 250µm, případně těžká protikorozní ochrana s certifikací 
GSK min. tl. 250µm, příruby podle EN 1092-2 (DIN 28605), standardní vrtání podle DIN 2501 – PN 16 

- pokládka bude prováděna výlučně za použití kalibrovaného trubního laseru, řádně osazeného na stanovišti a 
nasměrovaného na lom potrubí v daném úseku, 

- v délce potrubí není zahrnuto ztratné a jedná se o půdorysný průmět, při ocenění je nutno toto zohlednit. 
- pro přenos podélných sil ve spojích (zámkový spoj) budou použity zámkové těsnící kroužky s ocelovými ozuby – pro 

DN80 – DN400 
- pro přenos podélných sil ve spojích (zámkový spoj) budou použity celoobvodové návarky, kroužky a příruby z tvárné 

litiny - pro DN500 – DN600 
- ČSN EN 545:2011. 
 

3.5  Vodovodní potrubí z HDPE100 SDR11, d32, d40, d50, d63 - modrý proužek 
- potrubí HDPE100 SDR11 – d32 (1“ - DN25), d40 (5/4“ – DN32), d50 (6/4“ – DN40), d63 (2“ – DN50), SDR 11, 

PN16, dodávané v návinu, před pokládkou vyrovnáno na rozvíjecím zařízení, 
- svařování elektrotvarovkami, 
- v případě nutnosti použití mechanického spojení bude potrubí před montáží spojovací tvarovky opatřeno vnitřním 

podpěrným kroužkem z mosazi, 
- v délce potrubí není zahrnuto ztratné a jedná se o půdorysný průmět, při ocenění je nutno toto zohlednit, 
- ČSN EN 12 201. 
 
Požadovanou kvalitu trub je nutné doložit certifikátem prokazujícím, že potrubí tyto požadavky splňuje a je u výrobce 
prováděna permanentní průběžná kontrola dodržování těchto podmínek. Ke každé dodávce trub je nutné dokládat i 
inspekční certifikát (Atest). 
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Pokládka a montáž potrubního systému … podle technických podmínek výrobce potrubí s užitím všech stanovených 
dostupných prvků daného potrubního systému.  
 

3.6  Vodovodní potrubí z HDPE 100 SDR11, d75 – d225 PN16 - modrý proužek 
- potrubí HDPE 100 SDR11 – d75 (DN65)  až d225 (DN200), SDR 11, PN16, dodávané v tyčích po 12-ti m, nebo 

delších podle možností dopravy, 
- svařování elektrotvarovkami, 
- ČSN EN 12 201 
- pokládka bude prováděna výlučně za použití kalibrovaného trubního laseru, řádně osazeného na stanovišti a 

nasměrovaného na lom potrubí v daném úseku, 
- v délce potrubí není zahrnuto ztratné a jedná se o půdorysný průmět, při ocenění je nutno toto zohlednit. 
 
Požadovanou kvalitu trub je nutné doložit certifikátem prokazujícím, že potrubí tyto požadavky splňuje a je u výrobce 
prováděna permanentní průběžná kontrola dodržování těchto podmínek. Ke každé dodávce trub je nutné dokládat i 
inspekční certifikát (Atest). 
Pokládka a montáž potrubního systému … podle technických podmínek výrobce potrubí s užitím všech stanovených 
dostupných prvků daného potrubního systému.  
 

3.7  Vodovodní potrubí z HDPE100 SDR11, d90 – d355 RC PN16  
- potrubí HDPE 100 RC – d90 až d630, SDR 11, dodávané v tyčích po 12-ti m či delší podle možností dopravy, 
- určeno pro pokládku bez štěrkopískového lože a obsypu, odolné vzniku a rychlému šíření trhlin 
- vnější povrch potrubí min. v 1/10 tl. stěny proveden v jiné barvě, 
- svařování elektrotvarovkami, 
- pokládka bude prováděna výlučně za použití kalibrovaného trubního laseru, řádně osazeného na stanovišti a 

nasměrovaného na lom potrubí v daném úseku, 
- v délce potrubí není zahrnuto ztratné a jedná se o půdorysný průmět, při ocenění je nutno toto zohlednit. 

 
Požadovanou kvalitu trub je nutné doložit certifikátem prokazujícím, že potrubí tyto požadavky splňuje a je u výrobce 
prováděna permanentní průběžná kontrola dodržování těchto podmínek. Ke každé dodávce trub je nutné dokládat i 
inspekční certifikát (Atest). 
Pokládka a montáž potrubního systému … podle technických podmínek výrobce potrubí s užitím všech stanovených 
dostupných prvků daného potrubního systému.  

 
3.8  Vodovodní potrubí z HDPE100 SDR 11, d90 – d355 RC s polypropylénovým ochranným pláštěm 

(skořepinou) 
- potrubí HDPE 100 RC – d90 až d630, SDR 11, dodávané v tyčích po 12-ti m či delší podle možností dopravy, 
- potrubí je opatřeno dodatečně kontinuálně naextrudovaným polypropylénovým ochranným pláštěm, 
- určeno pro pokládku bez štěrkopískového lože a obsypu, odolné vzniku a rychlému šíření trhlin 
- svařování elektrotvarovkami, 
- pro sváření elektrotvarovkami bude potrubí na stavbu dodáno s odstraněnou ochrannou skořepinou (maximálně však 

na délku zasunutí elektrotvarovky) 
- pokládka bude prováděna výlučně za použití kalibrovaného trubního laseru, řádně osazeného na stanovišti a 

nasměrovaného na lom potrubí v daném úseku, 
- v délce potrubí není zahrnuto ztratné a jedná se o půdorysný průmět, při ocenění je nutno toto zohlednit. 

 
Požadovanou kvalitu trub je nutné doložit certifikátem prokazujícím, že potrubí tyto požadavky splňuje a je u výrobce 
prováděna permanentní průběžná kontrola dodržování těchto podmínek. Ke každé dodávce trub je nutné dokládat i 
inspekční certifikát (Atest). 
Pokládka a montáž potrubního systému … podle technických podmínek výrobce potrubí s užitím všech stanovených 
dostupných prvků daného potrubního systému.  

 
3.9  Přírubová šoupata – pitná voda 

- měkce těsnicí šoupě, 
- tělo i víko z tvárné litiny GGG 50. DN50-600, 
- klín z tvárné litiny s pevně nalisovanou mosaznou matkou, kompletní vulkanizace EPDM pryží vně i uvnitř klínu, klín 

veden v celé délce armatury, 
- vřeteno z nerezové oceli 1.4104 s válcovaným závitem, stop kroužkem, 
- těsnění vřetene – pryžová manžeta, 4 O kroužky uložené v nylonovém kluzném pouzdru, prachovka, eliminace 

přímého kontaktu vřeteno-víko, 
- těsnění mezi víkem a tělem vložené do výklenku, nerezové šrouby víka obklopeny těsněním a zality tavným lepidlem, 
- epoxidace podle DIN30677 min. tl. 250µm, případně těžká protikorozní ochrana s certifikací GSK min. tl. 250µm, 
- tělo podloženo betonovým vibrolisovaným podkladem (podklady) o půdorysném rozměru min. 300x300mm osazené 

na rostlé podloží. 
 

3.10  Zemní souprava pro ovládání šoupátek, teleskopická dvoudílná s bajonetovým napojením 
- chránička z PE, ovládací čtyřhran z tvárné litiny, vnitřní teleskop ze zinkované oceli, spodní část vnitřního teleskopu 
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z plného profilu 
- zajištění vřetena závlačkou z nerezové oceli 
- tvar přechodky umožňující bajonetové spojení s „plovoucím“ poklopem, nebo fixované spojení s podkladovou 

deskou, 
- horní část chráničky od přechodky pod dolní hranu šoupátkového poklopu zhotovitel osadí HD-PE nebo PVC trubku 

d90mm v příslušné délce, mezikruží mezi PVC trubkou a zemní soupravou vyplní pískem frakce 0-4mm. 
 

3.11  Navrtávací pas pro vodovodní přípojky 
- celolitinové provedení tělo pasu z tvárné litiny GGG 50,  
-  šrouby, matice a podložky nerezové (A2 a A4), 
- těsnící elementy z EPDM, 
- epoxidace těla pasu podle DIN30677 min. tl. 250µm, případně těžká protikorozní ochrana s certifikací GSK min. tl. 

250µm, 
- závitový spoj šoupátka opatřit výlučně technickým konopím, 
- ČSN136503. 

 
3.12  Šoupátkový poklop uliční pro vodárenské a domovní šoupátko 

- plovoucí s bajonetovým napojením na zemní soupravu umožňující úhlovou odchylku +-5°, 
- tělo a víčko z tvárné litiny – případně víčko odlito s logem objednatele stavby (reliéf), 
- dvojnásobné těsnění mezi tělem a víčkem poklopu, 
- epoxidová povrchová ochrana těla a víčka, 
- v nezpevněných plochách osazeno do betonového lože tl. 150mm a obetonováno v rozměru 400x400mm betonem 

v souladu s příslušnou kapitolou TP, 
- ČSN EN 124. 
 

3.13  Poklop uliční pro vodárenské a domovní šoupátko s osazením na podkladovou desku (pro podzemní 
hydranty) 

- tělo a víčko z šedé litiny 
- případně umístění loga investora na víčko poklopu   
- bitumenová povrchová ochrana těla a víčka 
- včetně podkladové desky, 
- v nezpevněných plochách osazeno do betonového lože tl. 150mm a obetonováno v rozměru 400x400mm betonem 

v souladu s příslušnou kapitolou TP, 
- ČSN EN 124. 
 

3.14  Šoupátko domovní přípojky 1 1/4“/32mm – 2“/63mm, min. PN16 
- měkce těsnící přípojkové šoupátko s vnějším závitem a samosvěrným kroužkem s těsněním (ISO) na PE potrubí, 

mezikruží tvořené PE potrubím a tělem šoupátka osazeno plastovou závitovou krytkou, 
- tělo i víko z tvárné litiny GGG 400, 
- klín z korozi odolné mosazi CuZn39Pb3 (Ms 58) kompletně vulkanizovaný EPDM pryží 
- vřeteno z nerez. oceli 1.4021 s válcovaným závitem, těsnění vřetene – pryžová manžeta, 4 „O“ kroužky v nylonovém 

pouzdru, prachovka  
- těsnění mezi víkem a tělem vložené do výklenku, nerezové šrouby víka obklopeny těsněním a zality tavným lepidlem 
- epoxidace podle DIN30677 min. tl. 250µm, případně těžká protikorozní ochrana s certifikací GSK min. tl. 250µm 
-     tělo podloženo betonovým vibrolisovaným podkladem (podklady) o půdorysném rozměru min. 200x200mm osazené    

na rostlé podloží, 
-       závitový spoj pro našroubování do navrtacího pasu opatřit výlučně technickým konopím, 
- ČSN EN 19, ČSN EN558-1, ČSN 133060-1,2,3,4, ISO 5752. 
 

3.15  Spojky na vodovodní potrubí (přechodové adaptéry), DN80-DN200, min. PN16 
- tělo a víko z tvárné litiny GGG, šrouby (A2), matice a podložky (A4) z nerezové oceli, těsnění z EPDM pryže, 
- vyosení spojovaných potrubí min. +-4° na každé hrdlo,  
- rozšířená dosedací plocha příruby, min. tolerance 20mm (DN80-100), 34mm (DN150 a výše), 
- umožňuje propojení potrubí různých dimenzí a materiálů, 
- epoxidace podle DIN30677 min. tl. 250µm, případně těžká protikorozní ochrana s certifikací GSK min. tl. 250µm,  
- každý spoj zaměřen v souladu s příslušnou kapitolou TP. 
 

3.16  Propojovací příruby na vodovodní potrubí (přechodové příruby), DN80-DN200, min. PN16  
- speciální příruby z tvárné litiny GGG, šrouby (A2), matice a podložky (A4) z nerezové oceli 
- těsnění z EPDM pryže 
- jištění proti axiálnímu posunu  
- epoxidace podle DIN30677 min. tl. 250µm, případně těžká protikorozní ochrana s certifikací GSK min. tl. 250µm, 
- každý spoj zaměřen v souladu s příslušnou kapitolou TP. 

 
3.17  Spojování potrubí HDPE 100 

- spojování výlučně elektrotvarovkami dimenze d25 – d225, 
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- materiál spojky HDPE100, SDR 11 PN 16, 
- vhodné pro spojování HDPE 80, HDPE100 a HDPE- Xa SDR 11 PN16, 
- odkrytá topná spirála pro stejnoměrné prohřátí materiálu, 
- programování svářecího aparátu čárovým nebo číselný kódem uvedeným na tvarovce nebo přiložené kartě, 
- každý spoj zaměřen v souladu s příslušnou kapitolou TP, 
- Upozornění: nesmí být použity pro spojování potrubí, u něhož není zaručen vhodný typ polyetylénu (původní potrubí 

vodovodních přípojek apod.), k tomuto účelu je nutno použít mechanických spojek s vnitřním podpěrným kroužkem. 
 
 

3.18  Mosazné vodovodní fitinky – spojky na PE potrubí, d25, d27, d32, d34, d40, d50, d63, PN16 
- bezzávitové, tělo, matice, svěrný a přítlačný kroužek z mosazné slitiny CuZn36Pb2As 
- těsnící kroužek z NBR pryže,  
- vhodné pro spojování plastového potrubí, přednostně musí být použito svařování, 
- tvar zubů umožňující nasunutí potrubí bez nutnosti úpravy hrany, samotěsnící kónický připojovací závit, prodloužený 

tvar matky 
- potrubí bude před montáží fitinky opatřeno vnitřním podpěrným kroužkem z mosazi,  
- po montáži opatřeno dvojitou izolační bandáží  
- každý spoj zaměřen v souladu s příslušnou kapitolou TP, 
- stávající potrubí, které bude spojováno a není plastové, nesmí být s vodovodním řadem bez souhlasu objednatele 

propojeno – zhotovitel s případnou součinností objednatele zahájí jednání s vlastníkem potrubí (přípojky) o jeho 
výměně za potrubí z HDPE, 

- ČSN ISO 228-1, ČSN EN 558-1. 
 
3.19  Nadzemní hydrant DN80, min. PN16 

- spodní i horní díl z tvárné litiny, vřeteno a prodlužovací trubka z nerezové oceli, 
- uzavírací kužel kompletně pogumovaný EPDM pryží, 
- konstrukční řešení jako objezdový hydrant s lámací přírubou, 
- automatická funkce odvodnění hydrantu, vývod odvodnění chráněn proti ulomení, integrované patkové těsnění na 

připojovací přírubě, 
- u dvojitě jištěných hydrantů – druhý uzávěr koulí z polypropylenu 
- epoxidace podle DIN30677 min. tl. 250µm, případně těžká protikorozní ochrana s certifikací GSK min. tl. 250µm 
- včetně hydrantovou drenáže ze syntetické plsti a pletiva z měkčeného PVC 
 

3.20  Podzemní hydrant DN80, min. PN16 
- těleso z tvárné litiny, vřeteno a prodlužovací trubka z nerezové oceli, uzavírací měkce těsnící kužel kompletně 

pogumovaný EPDM pryží 
- u dvojitě jištěných hydrantů – druhý uzávěr koulí z polypropylenu 
- automatická funkce odvodnění hydrantu, vývod odvodnění chráněn proti ulomení, integrované patkové těsnění na 

připojovací přírubě  
- epoxidace podle DIN30677, případně těžká protikorozní ochrana s certifikací GSK  
- včetně hydrantovou drenáže ze syntetické plsti a pletiva z měkčeného PVC 
 

3.21 Prodloužené přírubové koleno 90° s patkou (PPL) PN16 pro osazení hydrantů 
- tělo z tvárné litiny EN-GJL-400-18 EN 1563 (GGG 400 - DIN 1693), 
- epoxidace podle DIN30677 min. tl. 250µm, případně těžká protikorozní ochrana s certifikací GSK min. tl. 250µm, 
- příruby podle EN 1092-2 (DIN 28605), 
- standardní vrtání podle DIN 2501 – PN16. 
 
 

3.22  Zavzdušňovací a odvzdušňovací souprava 
- opravy lze provádět pod tlakem za provozu díky samočinnému uzavření vstupního kuželu soupravy, 
- poklop pro poduliční montáž s otvorem 300mm, 
- pro provozní tlak PN 0,1 – PN6 nebo PN1 – PN16 (dle požadavku projektu), 
- stojan (tělo) z nerezu A4, lze jej zkrátit dle značek na těle, 
- patka z tvárné litiny s povrchovou úpravou práškovým epoxidem tl. min. 250µm, DN50 nebo DN80 (na stavbě bude 

užito výlučně DN80), 
- tvarovka pro vypouštění uniklé vody ISO z tvárné litiny s povrchovou úpravou práškovým epoxidem tl. min. 250µm, 
- držák vřetene z tvárné litiny s povrchovou úpravou práškovým epoxidem tl. min. 250µm, 
- těsnící kužel POM, 
- pružina nerez A2, 
- šrouby a matky nerez A2 a A4, 
- ovládací trubka nerez A2, 
- vlastní zavzdušňovací a odvzdušňovací ventil: 
- tělo z POM, 
- ventil a šroub uzávěru CuAl10, 
- plovák POM, 
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- těsnění ventilu EPDM, 
- délka soupravy je dána hloubkou vodovodu. 

 
3.23  Zpětné klapky – kulové 

- tělo armatury z tvárné litiny GGG 50; těsnící vrstva koule z NBR pryže nebo EPDM, 
- spojovací šrouby a matky z nerezové oceli, 
- design umožňující umístit klapku do svislé i vodorovné polohy, 
- zcela plně průchozí profil, koule nebrání průtoku vody, 
- epoxidace dle DIN 30677, případně těžkou protikorozní ochranou s certifikátem GSK. 

 
3.24  Orientační tabulky pro značení vodovodní sítě (modrý plast) 

- spojovací a kotevní materiál nerez A2 a A4 
- ČSN 755025 

 
3.25  Těsnící cementová zdící a sanační malta  

- zušlechťující přísady, zrnitost menší než 3,5mm, zvětšení objemu více než 0,1%, odolná vůči prostředí pH5-10 
- vodotěsná podle DIN 1045, mrazu a solivzdorná, pevnost po 28 dnech cca 50 N/mm 2) 
 

3.26  Hydroizolace (plošná) 
- fólie z měkčeného PVC – min. tl.2mm – spojování svařováním, 
- oboustranná celoplošná ochrana izolační fólie geotextílií (300g/m2), 
- ukončovací lišta plechová – titanzinek (tl. min. 1,0mm), RŠ 150mm. 

 
3.27  Prostupová těsnění pryžokovová pro plastové potrubí 

- segmentová konstrukce pro mezikruží dle požadavku utěsňovaného prostupu, 
- hydrostatická těsnost a plynotěsnost 5 barů, 
- šrouby a matice a ostatní kovové prvky v nerezovém provedení, 
- provedení (tvrdost Shore 35) speciálně pro plastové trubky 
- pryž EPDM kaučuk pro plastové trubky (nižší tvrdost) 
- pohlcování rázů, hluku a vibrací 
 

3.28  Prostupová těsnění pryžokovová pro kovové potrubí 
- segmentová konstrukce pro mezikruží dle požadavku utěsňovaného prostupu, 
- hydrostatická těsnost a plynotěsnost 5 barů, 
- šrouby a matice a ostatní kovové prvky v nerezovém provedení, 
- provedení standardní pro teploty – 40 °C až 120 °C, 
- pryž EPDM kaučuk 
- pohlcování rázů, hluku a vibrací 

 
3.29  Inertní (zdravotně nezávadný) podsypový a obsypový materiál pro potrubí z tvárné litiny 

- pro potrubí z tvárné litiny, odpovídající zrnitostním složením kamenivu - písku frakce 0-4 (max. zrno 4mm). 
 
3.30  Inertní (zdravotně nezávadný) podsypový a obsypový materiál pro potrubí HDPE 

- pro potrubí z HDPE, odpovídající zrnitostním složením kamenivu - písku frakce 0-4 (max. zrno 4mm). 
 
3.31  Zásyp výkopu (nad zónou potrubí) pod komunikacemi  

- ČSN 721006, TP170, TKP4 (MDS ČR) 
 
3.32  Beton hutný pro bloky vodovodního potrubí a podklad šoupátek 

- tř. C 20/25  – pro prostředí X0, 
- pro podklad šoupátek lze použít prefabrikáty z vibrolisovaného betonu. 

 
 3.33  Výstražná fólie trasová  

- šíře 300mm, barva bílá, nápis „VODOVOD„ 
 

3.34  Identifikační vodič potrubí 
- slouží pro vyhledávání potrubí, pokládka ve smyčce (2 vodiče v souběhu), 
- PVC (typ TI podle ČSN 34 7410-1) izolované vodiče s plným Cu jádrem určené pro kladení do země, plášť kabelu 

z PVC typu TM1, 
- vodič CYKY 2x 4mm2 (podle standardu PN KV 061 00), 
- vodič připevněn k potrubí stahovacími pásky ve vzdálenosti 3,0m, umístěn v dolní polovině potrubí, 
- spojování výlučně letováním měkkým cínem pomocí plynového hořáku, 
- spoj dvou vodičů vodotěsně ochráněn smršťovací páskou, 
- po dokončení zhotovitel zajistí kontrolu a vystaví protokol (osvědčení) o kontrolním proměření neporušenosti 

identifikačních vodičů. 
 



 
Dvůr Králové n.L. – ul. 28. října – rekonstrukce a inž. sítí – I.et. - SO.301 Kanalizace  SO.302 Vodovod                           DPS/DZS – Technické podmínky 

VHK Trutnov                                  03/2014 
 

29

3.35 Plošná oprava živičných vozovek 
- spojovací asfaltový a infiltrační postřik pro jednotlivé konstrukční vrstvy komunikace, 
- položení nové obrusné vrstvy vozovky (ACO11/ABS I) pouze strojně finišerem,  
- součástí dodávky a montáže je zálivková hmota pro ošetření styčných spár nové a původní asfaltové vrstvy, aplikovat 
vždy na vyčištěnou plochu, 
- obnovení vodorovného dopravního značení, 
- podmínka pro provádění asfaltové vrstvy komunikace: protokoly o statických zatěžovacích zkouškách pláně budou 
předloženy správci komunikace před provedením finálních povrchů a objednateli, který udělí souhlas s pokládkou 
asfaltové vrstvy, 
- zhotovitel je povinen v dostatečném předstihu (min. 35dnů) před prováděním oprav živičných konstrukcí prokazatelně 
vyzvat správce resp. vlastníka komunikace k výškové úpravě vtokových mříží existujících uličních vpustí do nivelety nově 
provedených vrstev vozovky. 
- pokládka jednotlivých vrstev komunikace bude provedena podle požadavků správce (majitele) komunikace, 
TKP pro výstavbu poz. komunikací, ČSN736101, 10 

 
3.36 Zálivková hmota k ošetření spár asfaltových vrstev  

- pro ošetření spár původní asfaltové vrstvy a nově pokládané obrusné vrstvy, příp. nové obrusné vrstvy a styčné plochy 
rámu poklopů revizních šachet (svislá u klasických poklopů, vodorovná u samonivelačních poklopů), 
- plastem modifikovaná živičná hmota (kaučukový latex, živičná emulze), 
- vysoceviskózní, tixotropní, stěrková, mrazu odolná asfaltová hmota bez ředidel k použití bez dalších úprav za studena až 
do - 5 °C, 
- s vysokým obsahem polymerů, 
- pro nanesení bočních švů před pokládáním asfaltových směsí, 
- aplikace bude provedena po nástřiku asfaltové emulze a to výlučně za použití vhodného přístroje, aplikovat vždy na 
vyčištěnou spáru, 
- při hutnění asfaltobetonu je nutno vytlačenou zálivkovou hmotu posypat křemenným pískem fr. 0-1mm z důvodu 
lepivosti na hutnící prostředky. 
 

3.37  Potrubí pro provizorní zásobování vodou 
- určeno pro nepřerušené a plynulé zásobování obyvatel pitnou vodou bez vlivu na provozní tlak, průtok a jakost 
dopravované vody ve vodovodní síti a napojených nemovitostech, 
- zhotovitel použije potrubí příslušné dimenze s ohledem na zásobování obyvatel v navazujícím úseku, který není dotčen 
stavebními pracemi, zejména nesmí být ovlivněn provozní tlak a průtok, 
- před propojením nemovitostí s provizorním zásobováním vody zhotovitel zajistí vyhovující krácený rozbor vody a 
přeloží objednateli, který písemně odsouhlasí zprovoznění provizorního zásobování vodou, 
- zhotovitel zajistí ochranu potrubí před ohřevem (zásypem zeminou, nenasákavou tepelnou izolací, apod.), 
- napojení nemovitostí bude za účasti jejího vlastníka vždy před měřidlem pomocí šroubení, z tohoto důvodu lze měřidlo 
odplombovat, 
- každá napojená nemovitost bude mít na odbočce osazen uzávěr takový, aby nepovolané osoby nemohli uzávěr svévolně 
ovládat, 
- potrubí pro provizorní zásobování nesmí být použito při zimních klimatických podmínkách (pod bodem mrazu), 
zhotovitel tomu přizpůsobí harmonogram stavebních prácí a jejich postup, 
- přerušení dodávky vody obyvatelům bude sdělovat zhotovitel stavby, oznámení bude v písemné podobě a předáno ve 
lhůtě danou zákonem (min. 15 dnů předem), termín přerušení dodávky vody a délka odstavky bude projednána a 
odsouhlasena objednatelem, 
- součástí dodávky jsou veškeré práce a pomocné konstrukce spojené s pokládkou, manipulací s potrubím, trubním 
propojením na stávající vodovodní potrubí, trubním propojením nemovitostí s odbočnými tvarovkami a uzávěry (min. 
průměr d32mm nebo dle velikosti napojené nemovitosti), dezinfekcí a proplachem potrubí vč. zajištění kráceného rozboru 
vody provedených ve všech etapách při zhotovování díla a řádnou likvidací potrubí provizorního zásobování. 
- pro přepojování hlavních zásobních řadů zpracuje zhotovitel v součinnosti s objednatelem v dostatečném časovém 
předstihu detailní postup technického provedení přepojení včetně věcného a časového harmonogramu postupu a případné 
odstávky vody.  
 

3.38  Konstrukce z korozivzdorné oceli 
- veškeré konstrukce z nekorodující oceli, např. potrubí, poklopy, žebříky, zábradlí, dvířka rozvaděčů, apod., musí být 
svařovány metodou TIG (WIG), 
- specifikace oceli pro použití na konstrukce a potrubí v prostředí bez výskytu chlornanů (armaturní šachty apod.): 
- korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi18-10) dle ČSN EN10088-1 (ekvivalentní s AISI304, resp.17 240 dle ČSN 41 7240) 
- specifikace oceli pro použití na konstrukce a potrubí v prostředí s výskytem chlornanů (prostory s výskytem chemického 
prostředí apod.): 
- korozivzdorná ocel 1.4571 (X6CrNiMoTi17-12-2) dle ČSN EN 10088-2 (ekvivalentní s AISI 316Ti, resp. ČSN 1734) 
- zhotovitel před zahájením prací předloží kopii platného průkazu svářeče, 
- sváry budou ošetřeny mořící pastou a opláchnuty vodou, 
- pro přírubové spoje potrubí bude použito výlučně plochých přivařovacích přírub příslušné tlakové řady v souladu s 
projektovou dokumentací, 
- musí být zabráněno jakémukoli kontaktu nerezové oceli s jiným druhem oceli (kovovým materiálem), je-li to nezbytné, 
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musí být kontaktní plocha oddělena nevodivou vrstvou, 
- součástí dodávky jsou i veškeré nutné pomocné konstrukce, prvky, práce, (včetně úklidu), všechny doplňkové prvky 
jako kotvení na chemickou maltu, včetně vrtání apod. ze stejného materiálu jako hlavní konstrukce. 
 
 
 
 

 
 


