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1. Popis inženýrského objektu, jeho funkčního a technického řešení 
KANALIZACE 
Vedení trasy - kanalizační stoka je navržena v komunikaci (ul. 28. října) při respektování vedení 
stávajících podzemních inženýrských sítí tak, aby poklopy kanalizačních šachet byly umístěny v 
budoucí asfaltové ploše v ose jízdního pruhu. S ohledem na již vybudované nové kanalizace  v 
okružní křižovatce je navrženo napojení stoky „BII“ na stávající stoku v zaústění ulice do okružní 
křižovatky před revizní šachtou RŠ3a, která bude kompletně vybourána a nahrazena novou 
lomovou šachtou RŠ3. Kanalizační stoka bude v této etapě výstavby ukončena u vlečkového 
přejezdu, kde bude napojena na dříve vybudovaný úsek pod vlečkou, (viz  projekt s označením 
„Změna 06/2005 II. etapa – 2.část“). 
 
Vytýčení trasy – geometrické středy příslušných revizních šachet RŠ3 až RŠ6  jsou totožné s 
vytyčovacími body kanalizace a jsou uvedeny v souřadnicích JTSK. Výšky navržené v podélném 
profilu jsou uvedeny v absolutních hodnotách v systému BPV. Směrové a výškové vytýčení je 
nutné dodržet a veškeré odchylky od dokumentace je nutné projednat s projektantem a koordinovat 
s další výstavbou (především projektem rekonstrukce komunikace). 
Před zahájením výstavby je nutné sondami ověřit směrové a výškové uspořádání napojovacích 
míst na stávající kanalizaci a v případě odchylek od předpokladů uvedených v této dokumentaci je 
nutno dokumentaci upravit. 
 
Trubní materiál - pro stavbu kanalizační stoky „BII“ budou použity železobetonové trouby 
s otěruvzdorným obkladem (čedičové desky) dimenze DN1000 (viz výkresová část) s těsněním 
pryžovým kroužkem a uložením podle posouzení únosnosti do betonového sedla na betonové lože. 
Pro potrubí přípojek, resp. pro jejich přepojení bude použito kameninových trub DN150. Napojení 
kameninového potrubí na betonovou stoku bude provedeno navrtáním za použití příslušné 
napojovací tvarovky. 
 
Uložení potrubí - železobetonové trouby budou uloženy na průběžné betonové sedlo. Po uložení 
potrubí bude proveden hutněný obsyp potrubí v souladu s technickými požadavky dodavatele 
potrubí. Následně bude uloženo případné další potrubí (vodovod) a výkop bude zasypán vhodným 
materiálem s postupným hutněním (viz dále - zemní práce). Případná podzemní voda bude 
odváděna průběžnou stavební drenáží uloženou v základové spáře konstrukce (alt. podle 
skutečných podmínek). Podrobnosti uložení potrubí v souladu s výsledky posouzení únosnosti 
jsou uvedeny ve výkresové části. 
 
Objekty na kanalizaci -  jedná se o revizní – vstupní a lomové, resp. spojné šachty, které slouží k 
prohlídce, čištění, údržbě a větrání kanalizace. Šachty RŠ4 až RŠ6 jsou navrženy 
celoprefabrikované (pro napojení potrubí DN1000), šachta RŠ3 je navržena ze železobetonu 
včetně stropu s prefabrikovanou vstupní částí. Pro krytí vstupů šachet jsou navrženy kruhové 
ne/odvětrávané poklopy s rámy zatěžovací tř. D400. Rozsah úprav stávajících kanalizačních 
šachet, resp. potrubí při napojování (přepojování) stávající kanalizace na kanalizaci novou je nutné 
upřesnit při výstavbě podle skutečného provedení. Na novou kanalizaci budou po dohodě s 
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investorem, projektantem a provozovatelem napojeny případné ostatní i nezdokumentované 
stávající kanalizační potrubí odhalená při výstavbě. V rámci rekonstrukce komunikace a podle 
prováděcí dokumentace komunikace bude před vybudováním konečných úprav povrchů 
rektifikováno osazení šachtových poklopů revizních šachet. 
 
Zkouška vodotěsnosti - na kanalizačním potrubí budou provedeny příslušné zkoušky vodotěsnosti 
podle ČSN (potrubí a revizní šachty) a po pročištění bude provedeno TV monitorování se 
záznamem. Tento záznam spolu s geodetickým zaměřením provedené kanalizace bude součástí 
dokumentace skutečného provedení stavby. 
 
Stávající kanalizace – při výstavbě nové kanalizace bude nutné v celé délce cca 215m současně 
rušit původní potrubí, jehož stav nezaručuje odpovídající podloží budoucí komunikace. Stávající 
kanalizační potrubí, které nebude při výstavbě obnaženo a odstraněno, bude podle potřeby 
rozděleno zděnými přepážkami na několik úseků. Tyto úseky potrubí budou plavením zaplněny 
inertním materiálem do maximální možné výšky. Po odvodnění uloženého materiálu a jeho 
ulehnutí bude zbytek prostoru zaplněn betonovou směsí s minimálním obsahem pojiva. Revizní 
šachty budou min. do úrovně 1,0m pod terén odstraněny. 
 
Napojení kanalizačních přípojek a dešťových vpustí – předpokládá se nejkratší možné napojení 
stávajících kanalizací a nových uličních vpustí navrtáním do navrženého potrubí DN1000, příp. do 
kanalizačních šachet. Pro napojení nového kameninového potrubí DN150 na hlavní stoku i 
stávající přípojku bude použita příslušná systémová tvarovka výrobce potrubí. 
Vzhledem k nedostatku (především situačních a výškových) podkladů o stávajících kanalizačních 
přípojkách, jsou nové přípojky navrženy pouze orientačně. Pro každý objekt s číslem popisným je 
navržena jedna přípojka a její umístění bude upřesněno podle ověření, které provede dodavatel 
stavby při realizaci stavby na základě dalších případně provedených průzkumů a prohlídek.    
Předpokládá se, že napojení stávajících dešťových svodů jednotlivých objektů bude v režii a na 
náklady vlastníků těchto objektů přepojeno do nových kanalizačních přípojek tak, aby každý jeden 
objekt (číslo popisné) měl vždy pouze jednu kanalizační přípojku. 
Do navržené kanalizace budou napojeny uliční vpusti nové komunikace.  
 
Přeložky sítí – při současné znalosti průběhů stávajících sítí se s přeložkami sítí nepočítá. S 
ohledem na velký počet křižovaných podzemních inženýrských sítí však možné přeložky nelze 
zcela vyloučit. Provedení těchto případných přeložek bude operativně řešeno při výstavbě za účasti 
jejích majitelů. 
 
 
 
VODOVOD 
Vedení trasy - vodovodní řad „DN200“ je veden od napojení na stávající potrubí (TLT DN200) v 
prostoru nové okružní křižovatky v přímém směru ulicí 28.října. Zde bude také provedeno 
přeložení  stávajícího vodovodu (TLT DN150 v délce cca 10m) z důvodu výstavby nové 
železobetonové revizní šachty RŠ3 na souběžně vedené stoce BII. Trasa je v koordinaci s 
celkovým řešením rekonstrukce ulice navržena v souběhu s navrhovanou kanalizační stokou cca 
2,0m severozápadně od navrhované kanalizační stoky. Vodovodní řad navržený v této etapě 
výstavby bude ukončen za vlečkovým přejezdem, kde bude umístěn do dříve vybudované 
chráničky (PVC DN300 – cca13m) pod vlečkou. Tato chránička byla vybudována v předstihu při 
rekonstrukci vlečkového přejezdu   (viz PD - Změna 06/2005 II. etapa – 2.část). V případě, že 
profil stávající chráničky neumožní zasunutí potrubí DN200, bude profil v chráničce redukován na 
profil DN150. 
Vytýčení tras vodovodů je provedeno pomocí vytyčovacích bodů kanalizace (souřadnice JTSK) a 
osa vodovodu v tomto případě je s odstupem 1,0m rovnoběžná s osou kanalizace (v místě 
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kanalizačních šachet bude trasa vodovodu příslušně upravena a potrubí bude chráněno obložení 
z extrudovaného polystyrénu). 
 
Trubní materiál - pro nové potrubí vodovodního řadu je v souladu s požadavky investora a 
provozovatele použito trub z tvárné litiny s vnitřní cementací v profilu DN200 (včetně příslušných 
tvarovek a armatur) a trub z PE100 (SDR11) v profilu DN1“-2“/PN16 (pro vodovodní přípojky). 
Pro kompletaci potrubí bude užito příslušných tvarovek téhož typu jako potrubí a dále armatur 
podle technických specifikací  provozovatele.    

 
Uložení potrubí – ocelolitinové i PE vodovodní trouby budou uloženy na štěrkopískový podsyp a 
budou stejným materiálem obsypány tak, aby nedošlo k poškození izolace, resp. potrubí při záhozu 
výkopu, resp. při následném sedání nadloží. Podsyp i obsyp potrubí bude proveden z 
jemnozrnného štěrkopískového materiálu (frakce 0-4mm). Podrobnosti uložení potrubí jsou 
uvedeny ve výkresové části. Pro možnost vyhledání bude s potrubím uložen vodič s nevodivým 
uchycením na potrubí resp. armatury. Pro ochranu potrubí při budoucích zemních pracích v území 
bude do výkopu uložena výstražná fólie. 
 
Pro značení potrubí na terénu bude použit systém „DISA“. V zastavěném území bude značení 
provedeno na vhodných nadzemních objektech. Prostor v okolí podzemních armatur (poklopů) ve 
volném terénu bude zpevněn žulovou dlažbou do betonového lože, případně bude opatřen 
ochrannou betonovou skruží osazenou do terénu.   
 
Kotevní bloky - na zachycení sil ve vodovodním potrubí budou vybudovány v odbočných a 
lomových bodech a pod hydrantovou odbočkou. Budou použity běžné bloky z prostého betonu 
třídy C8/12 X0 pro zajištění příslušných tvarovek vodovodního řadu DN200. V případě nutnosti, 
především v místech napojení na stávající potrubí, je možné použít příslušné jištěné hrdlové, resp. 
přírubové spoje.  
 
Napojení potrubí - navržená vodovodní potrubí, resp. tvarovky budou napojeny na stávající 
potrubí pomocí příslušných standardních hrdlových, resp. přírubových spojů. V případě, že nebude 
možno použít při napojení těchto spojů, budou použity příslušné přechodové spojky (např. 
HAWLE).  
 
Napojení vodovodních přípojek – předpokládá se nejkratší možné napojení stávajících 
vodovodních potrubí navrtáním do navrženého potrubí DN200. Pro napojení nového plastového 
potrubí DN1“(2“) na hlavní vodovodní řad i stávající přípojku budou použity příslušné navrtávací 
pasy, uzávěry a fitinky podle specifikace provozovatele vodovodu.  
Vzhledem k nedostatku (především situačních a výškových) podkladů o stávajících vodovodních 
přípojkách, jsou nové přípojky navrženy pouze orientačně. Pro každý objekt s číslem popisným je 
navržena jedna přípojka a její umístění bude upřesněno podle ověření, které provede dodavatel 
stavby při realizaci stavby na základě dalších případně provedených průzkumů a prohlídek.    
 
Tlaková zkouška - na vodovodním potrubí budou provedeny příslušné tlakové zkoušky podle 
ČSN. Ve smyslu této normy je tlaková zkouška potrubí po dokončení stavby uvažována jako 
celková s požadovaným zkušebním tlakem Pz  1,0Mpa.  
Po úspěšném provedení celkové tlakové zkoušky bude nové potrubí propláchnuto pitnou vodou 
náležitě zdravotně zabezpečeno dezinfekcí a po provedení příslušného průkazného rozboru 
zdravotní nezávadnosti bude napojeno na stávající potrubí. 
 
2. Požadavky na vybavení  
Navržené kanalizační i vodovodní potrubí bude vybaveno standardními prvky příslušného 
potrubního systému (odbočky, kanalizační revizní šachty, tvarovky, armatury atp.) podle standardů 
a specifikace investora, resp. budoucího provozovatele.  
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3. Napojení na stávající technickou infrastrukturu 
Navrhovaná stavba zabezpečuje rekonstrukci stávající vodohospodářské infrastruktury lokality 
podél ul. 28. října. Navržené kanalizační a vodovodní potrubí bude napojeno na stávající, resp. 
dříve rekonstruované uliční řady městského vodovodu a kanalizace. Umístění je dáno situováním 
stávajících komunikací a konkrétní situování trasy kanalizace i vodovodu splňuje obecné 
technické požadavky, normové požadavky a koordinaci s ostatními inž. sítěmi a navrženými 
objekty rekonstruované komunikace.  
Navržené potrubí kanalizace i vodovodu bude na dolním konci napojeno na dříve rekonstruované 
potrubí a na horním konci bude napojeno na stávající potrubí uložené při rekonstrukci železniční 
vlečky.   
Před zahájením výstavby je nutné sondami ověřit směrové a výškové uspořádání křižovaných 
stávajících inženýrských sítí a napojovacích míst stávajících kanalizací a vodovodů (včetně 
přípojek) a v případě odchylek od předpokladů uvedených v této dokumentaci je nutno 
dokumentaci upravit.   
Podle současných znalostí stavba nevyžaduje budování přeložek stávajících inženýrských sítí. 
Ochrana stávajících podzemních potrubí a kabelových vedení ostatních inž. sítí bude řešena 
standardním způsobem. 
Výstavba navrženého objektu kanalizace a vodovodu nemá žádnou podmiňující investici a ani 
žádnou investici nevyvolává. 
Vzhledem k tomu, že neexistují podrobné podklady o napojení jednotlivých objektů na stávající 
kanalizaci a vodovod, bude nutné tato napojení ověřit při provádění stavby a podle ověřených 
skutečností situačně a případně i výškově upravit řešení navržená v této dokumentaci. 
Nové uliční vpusti rekonstruované komunikace budou napojeny do navržené stoky jednotné 
kanalizace.  Na novou kanalizační stoku budou přepojeny i dvě stávající vpusti na začátku trasy.  
Stávající monolitická kanalizační lomová šachta RŠ3a bude vybourána a na místo ní bude 
v příslušném lomu vybudována nová šachta RŠ3.  
 
 
4. Požadavky na postup stavebních a montážních prací 
- potrubí kanalizačního a vodovodního řadu bude uloženo ve společné výkopové rýze. Nutná 
minimální šířka rýhy pro souběžné uložení je uvedena ve výkresové části.  Předpokládá se, že 
výkopy budou otevřeny se svislými stěnami při použití průběžného příložného pažení, resp. 
pažících boxů (nutnost použití „těžšího“ druhu pažení bude posouzena při provádění podle 
skutečných stavebně-geologických podmínek na staveništi). Pro řešenou lokalitu se dá 
předpokládat, že zemní práce budou prováděny v hlinitých až písčito-hlinitých a hrubě štěrkových 
zeminách pokryvných útvarů Labské nivy s možným výskytem značně zvětralých, málopevných 
hornin skalního podloží ve větších hloubkách. Výskyt navážek různého stáří a různé mocnosti 
nelze vyloučit. Případná stálá hladina podzemní vody při výkopu rýhy pro potrubí (resp. srážkové 
vody z výkopů) bude snížena odvedením (čerpáním) do místních vodotečí, resp. po dohodě s 
provozovatelem do okolních kanalizací tak, aby nebyly ohroženy zájmy vlastníků pozemků. 
S ohledem na situování trasy kanalizace a vodovodu do prostoru komunikací je nutné zásypy 
zemních rýh pro potrubí zhotovit tak, aby po provedení (zhutnění) splňovaly příslušné parametry 
únosnosti podloží komunikací (min. 50Mpa – upřesní projekt komunikace). V případě, že zeminy 
výkopu požadované zhutnění neumožní, je nutné počítat s jejich náhradou za zeminu (zásypový 
materiál) vhodnější pro provedení podloží komunikací. V každém tomto případě (úseku trasy) 
zhotovitel zásadně předem a prokazatelně upozorní na tuto skutečnost investora a technický dozor 
stavby. Jednotlivě doloží tuto skutečnost posudkem a příslušnými rozbory zeminy a zkouškami 
zhutnitelnosti, které provede nezávislá akreditovaná laboratoř pro zemní práce.  Takto doložený 
posudek musí výslovně vyloučit návrat původní zeminy, případně stanovit podmínky za kterých je 
možné zhutnění provést. Následně rozsah náhrady stávající zeminy, případně způsob její úpravy 
pro zlepšení hutnitelnosti a únosnosti, bude určen za dozoru geologa a s ohledem na požadavky 
příslušných majitelů, resp. správců komunikací (podle příslušných ČSN a TKP  komunikací).  
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V tomto případě zajistí zhotovitel přednostně dovoz vhodnějšího výkopku z ostatních částí trasy, 
kde lze předpokládat výskyt vhodných zemin.  
V případě, že konkrétní geologické podmínky umožní soustavný průtok podzemní vody podél 
potrubí, musí být v odpovídajících vzdálenostech vybudovány v podsypu a obsypu potrubí těsnící 
hrázky z méně propustného materiálu pro zabránění průtoku.  
Provádění stavby a její konečné technické řešení se mimo jiné řídí i technickými podmínkami, 
které jsou jako samostatná příloha součástí této dokumentace. 
 
 
5. Požadavky na provoz zařízení 
Při provozu kanalizačních a vodovodních zařízení se obsluha musí řídit ustanoveními příslušného 
platného provozního řádu. Před vstupem do objektů kanalizace je nutné prokázat nepřítomnost 
výbušných, nebo zdraví škodlivých plynů, přičemž osoba v podzemí musí být jištěna dalším 
pracovníkem z povrchu. 
 
 
6. Důsledky na životní prostředí a bezpečnost práce  
Účelem vybudování navržené kanalizace je korektní odvedení odpadních vod z řešeného povodí a 
účelem vybudování navrženého vodovodu je rozvedení kvalitní pitné vody do jednotlivých 
stávajících objektů. V tomto smyslu je vliv na životní prostředí kladný a užívání vodohospodářské 
infrastruktury vyžaduje pouze dodržování běžných a všeobecných zásad bezpečnosti a hygieny 
práce. 
Po dobu výstavby dojde v řešené lokalitě k přechodnému zhoršení životního prostředí vlivem 
nutné stavební činnosti, především provozem zemních strojů a automobilové techniky při převozu 
materiálů a provádění zemních prací. 
Při provádění zemních, stavebních a montážních prací je nutné dodržovat příslušná ustanovení 
bezpečnostních předpisů, úředních nařízení a technických norem. Před započetím zemních prací 
dodavatel zabezpečí směrové a výškové vytýčení všech podzemních inženýrských sítí v trase 
kanalizace tak, aby nedošlo k jejich poškození v průběhu výstavby. V případě, že přes tato 
opatření dojde k poškození stávajících zařízení, je nutné tyto v rámci stavby opravit, resp. uvést do 
původního stavu. 
Při provádění zemních prací v bezprostřední blízkosti stavebních objektů a komunikací je nutné 
věnovat náležitou pozornost pažení výkopů, resp. statickému zabezpečení okolí výkopu a 
stavebních objektů.  
S ohledem na druh stavby, předpokládaný postup a dobu provádění se předpokládá, že pro stavbu 
bude investorem stanoven koordinátor BOZP a stavba bude podléhat oznamovací povinnosti 
SÚIP.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



         

             SOUŘADNICE VB - KANALIZACE A VODOVOD - II. ETAPA
VB RŠ y (JTSK) x (JTSK)                                          POZNÁMKA

VB1 1018391.3056 639574.2725 KANALIZACE NAPOJENÍ NA DN1000

VB2 RŠ3 1018398.4071 639577.0279 KANALIZACE

VB3 RŠ4 1018419.3223 639627.0187 KANALIZACE

VB4 RŠ5 1018440.9084 639676.4379 KANALIZACE

VB5 RŠ6 1018462.6036 639726.1232 KANALIZACE

VB6 1018477.8400 639759.6000 KANALIZACE NAPOJENÍ NA DN1000

V1 1018395.9268 639577.8811 VODOVOD NAPOJENÍ NA VODOVOD

V2 1018399.1201 639581.3239 VODOVOD LOM

V3 1018404.7589 639573.8043 VODOVOD NAPOJENÍ NA VODOVOD

V4 1018397.6800 639592.9000 VODOVOD HYDRANT

V5 1018476.8370 639760.5869 VODOVOD NAPOJENÍ NA VODOVOD

VB4a RŠ5a 1018431.4029 639681.1445 KANALIZACE



PŘÍLOHA TZ                        ŘAD DN200 - II.ET. - VÝPIS MATERIÁLU POTRUBÍ, TVAROVEK A ARMATUR 

označení popis ks, (m) poznámka

T200/200 PŘÍR. TVAROVKA DN200 S PŘÍR. ODBOČKOU DN200 1
A200/80 HRD. TVAROVKA DN200 S PŘÍR. ODBOČKOU DN80 1
K200-45 HRDLOVÝ OBLOUK 45° - DN200 1
K200-30 HRDLOVÝ OBLOUK 30° - DN200 1
K200-22 HRDLOVÝ OBLOUK 22° - DN200 1
KP80-45 PŘÍR. KOLENO 45° - DN80 1
KPP80 PŘÍR. KOLENO 90° - DN80 S PATKOU 1
R200/150 HRDLOVÁ TVAROVKA REDUKOVANÁ DN200 NA DN150 2
F200 PŘÍRUBOVÝ KRÁTKÝ KUS DN200 4
F80 PŘÍRUBOVÝ KRÁTKÝ KUS DN80 1
U150 HRDLOVÝ PŘESUVNÝ KRÁTKÝ KUS DN150 1
X200 PŘÍRUBA ZASLEPOVACÍ DN200 1
SEK200-500 SEK Z TROUBY DN200 - dl. 500mm 2
HN80 HYDRANT NADZEMNÍ - DN80 - OBJEZDOVÝ 1
Š200/ZS ŠOUPÁTKO PŘÍR. DN200 SE ZEM. SOUPRAVOU 3
Š80/ZS ŠOUPÁTKO PŘÍR. DN80 SE ZEM. SOUPRAVOU 1
Š1"/ZS ŠOUPÁTKO PŘÍPOJKOVÉ DN25 SE ZEM. SOUPRAVOU 5
NP1"/200 NAVRTÁVACÍ PAS DN25 PRO TLT DN200 5
SPOJ 1" SPOJKA PRO NAPOJENÍ PŘÍPOJKY DN25 5

TLT DN200 TROUBA TLT DN200 - STANDARD C40 211.5m
TLT DN150 TROUBA TLT DN150 - STANDARD C40 8.5m
TLT DN80 TROUBA TLT DN80 - STANDARD C40 5.5m
PE1" TROUBA POLYETYLENOVÁ DN25 - PE80 - PN10 22.5m



řad stan. nap. č.pop. č.poz. (m) (m) hydrant (m) pozn.

DN200 0,0148 6,0 HN80 TLT DN80

DN200 0,0320 787 6,5 dopojení

DN200 0,0820 1307 1,0 přepojení

DN200 0,1020 2024 7,0 dopojení

DN200 0,1317 2417/3 1,0 objekt bez č.p. přepojení

DN200 0,1954 2415 6,5 objekt bez č.p., dopojení

       DVŮR KRÁLOVÉ n.L. - 28.ŘÍJNA ul. - VODOVODNÍ ŘAD DN200 – II. etapa

                                        SEZNAM VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK

              

                                                                        



             DVŮR KRÁLOVÉ n.L. - ul. 28. října - KANALIZACE -STOKA BII - II. etapa

                                        SEZNAM KANALIZAČNÁCH PŘÍPOJEK

              

                                                                        

stoka stan. nap. č.pop. č.poz. (m) vpust (m) pozn.

B-II 0.0339 UV 4.0 STÁVAJÍCÍ-PŘEPOJIT

B-II 0.0414 UV 1.0 STÁVAJÍCÍ-PŘEPOJIT

B-II 0.0488 787 4.0

B-II 0.0615 UV33, UV34

B-II 0.0803 1307 7.0

B-II 0.0977 UV31, UV32

B-II 0.1160 RŠ5 2024 9.0 UV30 KT DN300

B-II 0.1212 UV29

B-II 0.1420 2417/3 7.0

B-II 0.1452 UV27, UV28

B-II 0.1752 UV25, UV26

B-II 0.2046 2415 7.0


