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F1.2.a. Konstrukční systém  

 

Na základě objednávky Města Dvůr Králové nad Labem jsme vypracovali návrh oprav 

stávající dožilé kamenné opěrné zdi vedoucí k lávce přes řeku Labe v katastrálním území 

Verdek. Dále je nutné provést u zmíněné lávky opravu pravobřežní kamenné patky, která je 

podemletá působením Labe.  

Tachymetricky pro potřebu vypracování dokumentace byla zaměřena stávající situace 

kamenné opěrné zdi. Byla navržena nová úhlová železobetonová zeď, která zabezpečí  

stávající svah a přilehlou komunikaci. Součástí řešení je i návrh odvodnění průsaku v patě 

svahu novým drenážním žebrem.   

Předkládaná dokumentace řeší opravu stávající kamenné opěrné zdi v havarijním stavu 

výstavbou nové železobetonové zdi s kamenným obkladem na pozemku 27/1 a 908/4. 

Stávající kamenná opěrná zeď zasahuje též na pozemek 908/1 a 908/9, které nejsou ve 

vlastnictví investora. Oprava této části bude provedena vzláštním stavebním povolením a není 

to součástí této dokumentace. Dále se jedná opravu stávající kamenné pravobřežní patky 

lávky, která je podemletá vodní činností. 

Železobetonová opěrná stěna je navržena z betonu C 25/30 XF1,XC4 a výztuže 

průměru R/10505/ a Sz v tloušťce 150mm, základ stěny má proměnnou šířku 1,25-1,35m. 

Základová spára je navržena v hloubce min.1300 mm pod úrovní terénu . V případě zastižení 

skalního podloží se provede úprava rozměrů opěrné zdi.  Rozebrání původní kamenné stěny, 

výkopy a betonáž nové železobetonové opěrné stěny bude prováděna pouze po statickém 

zajištění základu stávající patky sloupu elektrické energie.  

Do stěny budou ve vzdálenosti 1,5m ve výšce cca 0,3m nad přilehlým terénem 

umístěny PVC tr. DN50 jako pojistný otvor pro odvod případných přívalových dešťových 

vod. Za opěrnou zdí se provede podélným žlab z betonových tvárnic „žlabovek“. Žlabovky 

budou provedeny v podélném sklonu min,1% a budou zaústěny do nové plastové šachty ø 400 

mm s litinovou mříží. Odvod průsakových vod zajistí drenážní potrubí umístěné v patě 

základové spáry. Drenáž bude svedena do plastové šachty o hl. min. 2,90 m. Z šachty bude 

proveden odtok plastovou kanalizační trubkou z HDPE ø 150 mm na okraj srázu nad řeku 

Labe. Potrubí drenáže bude uloženo na betonové lože, zához drenážním štěrkem. Součástí 

řešení je i návrh odvodnění průsaku v patě svahu novým drenážním žebrem.   

 

Stávající pravobřežní patka dřevěné lávky je provedena z kamenných opracovaných 

kvádrů na vyvětralou maltu, za kterou je provedena kamenná rovnanina. Patka je podemletá 

soustavnou činností vody. Provede se nové opláštění železobetonovou moniérkou, která 



podchytí stávající kamennou patku. Patka a nový základ se spojí pomocí ocelových trnů a 

tmelu HILTI HIT HY 150. Dále se provede hloubkové spárování zbytku kamenné patky. 

Spárování se provede aktivovanou maltou.  

 

F1.2.b.Navržené výrobky, materiály a hlavní konstrukční prvky 

 

 Před prováděním výkopových prací na opěrné stěně se musí provést rozebrání  

stávající kamenné stěny   zdi  . Ve  vyznačeném úseku bude provedena nová železobetonová 

úhlová opěrná zeď .  V koruně    bude   opatřena zábradlím    nebo plotem  .  

Pro provedení opěrné zdi je použito betonu: 

 Základ   C 25/30 – EN 206-1, XC2 , XA1  Cl 0,2 - D max 16  S2 

Krytí   výztuže   50 mm 

 Betonářská  výztuž  třídy R / 10505/   

 

F1.2. c.Hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení 

 Programem Fine Geo 5 – , byl proveden geotechnický výpočet. V návrhu je  

uvažováno s působením aktivního zemního tlaku na rubu konstrukce. Snížení klidového     

zemního tlaku na hodnotu aktivního tlaku je vázána na deformaci konstrukce. Byl uvažován    

model s hodnotou soudržnosti se sníženou hodnotou soudržnosti c = 5-10 kPa, úhel  vnitřního   

tření φ je uvažován hodnotou 25 stupňů. Tento model odpovídá skutečnosti   

předpokládaného zásypu z jílu se střední  plasticitou tuhé konzistence. Základová  spára   je    

předpokládána   v zeminách  jílu písčitého až písku jílovitého tuhé až pevné konzistence. 

Nutno posoudit materiál zásypu a základovou spárou oprávněnou osobou inženýrského 

geologa. Zatížení povrchu je předpokládáno s zatížení vozidlem. Výpočet byl proveden pro   

výšku konstrukce  2,0 m. Hladina vody nebyla uvažována.      

Statickým výpočtem bylo prokázáno, že stavba je navržena tak, aby zatížení na ni 

působící v průběhu výstavby a užívání nemělo za následek: 

 zřícení stavby nebo její části 

 větší stupeň nepřípustného přetvoření 

 poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného vybavení 

v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce 

 poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině 

 

Výpočet byl proveden podle platných ČSN v době návrhu. Při výpočtu bylo použito 

programů FIN10, Geo5, Betvys, Betmn2, kterých je zpracovatel právoplatným uživatelem.  

 Zeď byly posouzena na posunutí, překlopení, únosnost základové půdy, na stabilitu   

svahu a v jednotlivých průřezech, zejména v místě styku dříku a základové desky.   

 

F1.2.d. Návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí, detailů, technologických postupů 

Maximální sklon dočasných nezvodněných svahů v zemině je 1 :0.5. Tyto svahy 

mohou být ponechány v tomto sklonu pouze po minimální časový úsek nutný pro vybudování 

opěrné zdi. Výkopy v uvedených sklonech lze provádět pouze v období bez zvýšené srážkové 

činnosti. Sklony větší nutno zapažit. Při stavbě bude nutno postupovat tak, aby nedošlo k 

ohrožení stability svahu a sousedních objektů. Před zahájením stavby bude provedeno vytčení 

všech sítí. Pozor: dle vyjádření firmy ČEZ a.s. nemá v zájmovém prostoru žádná 

zařízení, ale nad stávající kamennou zdí je vzdušné vedení elektrické energie. 

 



F.1.2.e.Technologické podmínky postupu prací, které by mohly ovlivnit stabilitu 

konstrukce 

 

 Při  provádění zásypu platí obecná ustanovení ČSN 73 3050, ČSN 73 6101, ČSN P 

ENV 1997-1 (73 1000) a kapitola 5  normy ČSN  736133 Navrhování  a   provádění   zemního   

tělesa   pozemních   komunikací  . Technologické podmínky zhutňování, tj. zejména tloušťka 

vrstvy dané sypaniny a její vlhkost, typ válce, případný režim vibrace (velikost odstředivé síly, 

amplituda vibrace, frekvence, poloha vývažku), počet pojezdů, se doporučuje stanovit 

zhutňovací zkouškou podle ČSN 72 1006: 1998. O průběhu zhutňování se vede evidence. 

  

V souladu s ČSN 721006:se požaduje zhutnění sypaniny podle těchto kritérií 

 Zemina soudržná  v tělese násypu D 95 % PS,  nesoudržná  Id větší  0,85 

 

Betonová    konstrukce    bude    provedena   podle  ČSN EN206-1. 

Plán odběru vzorků a zkoušek a kritéria shody musí být v souladu s postupy 

uvedenými v 8.2 nebo 8.3. ČSN EN206-1. Tato ustanovení platí také pro výrobu 

betonových dílců, pokud specifická norma výrobku neobsahuje ekvivalentní soubor 

ustanovení. Pokud je specifikátorem vyžadována větší četnost odběru vzorků, musí se 

předem odsouhlasit. Pro vlastnosti, které nejsou uvedeny v těchto článcích, se musí plán 

odběru vzorků a zkoušek, metoda zkoušení a kritéria shody odsouhlasit předem mezi 

výrobcem a specifikátorem. 

Místo odběru vzorků pro zkoušky shody musí být vybráno tak, aby příslušné 

vlastnosti betonu a složení betonu se podstatně nezměnily mezi místem odběru vzorků a 

místem dodání. Pokud jsou zkoušky z řízení výroby totožné s těmi, které jsou 

vyžadovány pro kontrolu shody, musí být zahrnuty pro hodnocení shody. Výrobce může 

také využít jiné údaje ze zkoušek dodávaného betonu pro posuzování shody.Shoda nebo 

neshoda se posuzuje podle kritérií shody. Neshoda může vyžadovat další činnosti v 

místě výroby i na staveništi  

Odběr vzorků a zkoušky shody se musí provádět buď na jednotlivých složeních betonů 

nebo na souboru betonů vhodně určených  podle rozhodnutí výrobce, pokud není 

odsouhlaseno jinak.  

 

F.1.2.f. Zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací  

 

Stávající kamenná opěrná stěna bude rozebrána současně při zajištění svahu proti 

sesutí. Při provádění podchycení pravobřežní patky je nutné postupovat po úsecích max. 0,8 a 

1,0 m širokých. 

 

F.1.2.g Požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí 

 

Bude provedena vizuální kontrola. V případě požadavku zkoušek na konstrukce, 

budou tyto provedeny před zakrytím konstrukce. O provedených zkouškách bude vyhotoven 

zápis, resp. protokol. 

Nutno ověřit stav zemní  pláně a geologické podmínky, nutno ověřit vyztužení 

betonových konstrukcí,  nutno ověřit požadovanou základovou spáru,  nutno ověřit funkčnost    

odvodnění, nutno ověřit provádění podchycení patky. 

 

 

 



F1.2.h.Seznam použitých podkladů ČSN, technických předpisů, odborné literatury, SW 

 

 Projekt byl zpracován dle citovaných norem, technických předpisů, vyhlášek a zákonu 

v platném znění v době zpracování dokumentace. Dokumentace je zpracována v programu 

Spirit 14. Výpočet byl proveden podle platných ČSN a EN. Při výpočtu bylo použito 

programů FIN, a  Geo, kterých je zpracovatel právoplatným uživatelem.  

 

F1.2i. Specifické požadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby, 

případně dokumentace zajišťované jejím zhotovitelem. 

 

 Zhotovitel díla  je povinen konzultovat a  odsouhlasit  veškeré navržené standarty se 

zástupcem objednatele a   projektanta. Je nezbytně nutné, aby při provádění veškerých prací 

byly dodrženy předepsané technologické postupy. Při provádění veškerých prací je nutné dbát 

všech předpisů a ustanovení o bezpečnosti práce. Veškeré nejasnosti je nutné předem 

konzultovat se  zpracovatelem dokumentace . 

 Všechny kóty a rozměry objektu nutno prověřit na stavbě. Při změně postupu výstavby 

je nutno tuto skutečnost konzultovat se zpracovatelem projektu. V průběhu provádění se 

mohou vyskytnout nepředvídané skutečnosti, které je nutno řešit po dohodě dodavatele a 

zpracovatele projektové dokumentace. O těchto změnách budou vedeny zápisy ve stavebním 

deníku.Při   změně   výrobků    uvedených   v projektu    je    nutno    použít    výrobků   o   

technických  a   materiálových    charakteristikách    stejných  nebo   lepších    než   standarty    

uvedené    v návrhu projektanta  .  Tyto    hodnoty    musí    být   doloženy   technickými   

listy  a  certifikáty    výrobků    Jejich    použití   odsouhlasí    investor  a   projektant    

společným   zápisem . Na  provedení   jednotlivých   dílčích   částí    konstrukce    musí   být   

vypracována   realizační   a   dílenská   dokumentace  ,   která    bude   odsouhlasena  

projektantem  a   investorem    před    zhotovením   díla. Všechna  práva    vyhrazena   .  Tato  

dokumentace, ani    její   součásti,  nesmí    být   rozmnožována    tiskem  ,  fotokopiemi  ,  

počítačovými   datovými   soubory  ani   jiným   způsobem    bez   předchozího   písemného   

souhlasu   autorů . 

     

 

         Ing. Jan Chaloupský,  

          Září 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


