



- Legenda
- Řešený stávající objekt
- Bouraná část objektu
- Okolní objekty
- Katastr nemovitostí
- Stávající sítě a přípojky
- Vodovodní řad - MěVak
- Jednotná kanalizace - MěVak
- Elektrické vedení NN - ČEZ
- Elektrické vedení VN - ČEZ
- Metalický kabel - CETIN
- Optický kabel nebo souběh optického a metalického kabelu - CETIN
- Plynovod NTL - GASNET
- Veřejné osvětlení - TS DKnL
- Horkovod - ČEZ
- Sdělovací kabel horkovodu- ČEZ
- Papřsek radioreléového spoje elektronické komunikační sítě - České radiokomunikace
- Rušené sítě

- Přeložky sítí
- Vodovodní řad
- Elektrické vedení NN
- Plynovod NTL
- Metalický kabel

Pozn.: Umístění sítí je předpokládáno dle dostupných podkladů

# Revitalizace areálu bývalé Mayerovy továrny ve Dvoře Králové nad Labem

**náměstí Republiky 101**  
**544 01 Dvůr Králové nad Labem**  
±0,000 = 301,44 m n. m. BpV  
k. ú. Dvůr Králové nad Labem [633968]

Grimm Architekti s.r.o.  
IČO: 096 88 897  
nám. Republiky 286/22  
591 01 Zďár nad Sázavou  
www.grimmarch.cz

město Dvůr Králové nad Labem  
IČ: 00277819  
náměstí T. G. Masaryka 38  
544 17 Dvůr Králové nad Labem

Grimm Architekti s.r.o.  
IČO: 096 88 897  
nám. Republiky 286/22  
591 01 Zďár nad Sázavou  
www.grimmarch.cz

Ing. arch. Rudolf Grimm  
autorizace ČKA: 4571  
nám. Republiky 286/22  
591 01 Zďár nad Sázavou

Mgr. akad. arch. Radka Kurčíková, Ph.D.  
+420 602 244 485  
Grimm Architekti s.r.o.

Ing. Bohuslav Vytlačil  
+420 777 192 182  
Raz23 s.r.o.

Ing. Josef Brukner  
+420 773 675 307

Dokumentace bouracích prací

C. Situační výkresy

## Katastrální situační výkres

594x420 mm  
6 x A4

1:500

C.2

### Tabulka aktualizací

Popis	Datum
Doplnění inženýrských sítí	24.10.2022

