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B.1 POPIS UZEMIi STAVBY

a) charakteristika stavebniho pozemku

Stavba feSi obnovu severni fasady Hankova domu. Stavebni pozemek je rovna
plocha pfi terénni hrané.

b) vyc€et a zavéry provedenych priazkumu a rozboru
Stavebné - historicky prizkum

V dobé smrti Vaclava Hanky, roku 1861, byl ve Dvofe Kralové nad Labem ustanoven
zvlastni sbor, jenz mél za ukol vystavét Hankovo divadlo. Na stavbu mélo pfispét
méstanstvo, mésto dodanim stavebniho dfivi z obecnich lest i vareéné sousedstvo.
Vroce 1863 byly vypracovany stanovy sboru a bylo povoleno provést verfejnou
sbirku po celém Ceském kralovstvi.

Plany k vystavbé Hankova divadla mél Udajné zhotovit architekt Vojtéch Ignac
Ullmann. Jelikoz v§ak ani po dvou a pul letech nebylo s praci zapocato, obratil se
sbor na Josefa Zitka a Josefa Schulze. Vale¢né utrapy roku 1866 vSak odsunuly
planovanou stavbu divadla do pozadi.

V roce 1867 zakoupil ¢len obecniho zastupitelstva tzv. Mannav zahradni hostinec,
¢imz bylo ziskdno vhodné misto k planované stavbé. Mésto pozemek i s hostincem
od zastupitele odkoupilo a rozhodlo, ze jesté téhoz roku bude polozen zakladni
kamen divadla, jakozto upominka na nalezeni Rukopisu kralovédvorského (pred
padesati lety). Architekt Josef Schulz si prohlédl stavebni pozemek a poté zaslal
nacrty planované stavby. Vydaje za vystavbu Hankova divadla nemély presahnout
10.000 zlatych.

28. — 30. zafi 1867 probéhla slavnost polozeni zakladniho kamene Hankova divadla.
Velkolepou slavnost navstivili mnozi z vyznamnych osobnosti ,Ceské inteligence®
(napf. Palacky, Sladkovsky, Purkyng,...). Slavnost zapo€ala ms$i. Po msi nasledovala
slavnostni fe€¢, odhaleni pomniku Vaclava Hanky od sochafe Antonina Pavla
Wagnera a polozZeni zakladniho kamene.

Vinou Spatné hospodarské situace ubéhlo dalSich pét let, aniz by byly ¢inény
jakékoliv kroky k uskute¢néni daného zaméru. Teprve v roce 1872 bylo rozhodnuto o
vypuijcce 20.000 zlatych na stavbu divadla z mistni zalozny. VyhlaSena byla soutéz o
nejlepsi nacrt divadla. Odmeénu za navrhy dostali V. Kaura a J. Havli¢ek. Prvni cena
vSak nebyla udélena, protoZze nejlepSi navrh architekta Kaury ,prekrocil daleko
stavebni meze®. Jelikoz vtéto dobé probihala stavba Narodniho divadla, Josef
Schulz se této soutéze neucastnil.

Na schizi konané 21. bfezna 1873 bylo odsouhlaseno, ze stavba divadla se provede
podle navrhu Vaclava Kaury. Aby vSak vydaje nepresahly stanovenou ¢astku, méla
se stavba provést prozatim bez levého kfidla. Stavbu mél provést mistni stavitel
Robert Herkner.



V dubnu téhoZ roku se na schlzi zastupitelstva dostavil arch. Kaura s tim, ze nasel
nejvhodnéjsi misto pro stavbu divadla. Divadlo navrhl postavit v zadni ¢asti zahrady
tak, aby vynikla monumentalnost stavby, a aby mohla byt zaroveri plnohodnotné
vyuzivana zahrada. Dale se architekt Kaura zaruCil, Z2e planovana stavba
nepresahne po Upravé plant stanovenou ¢astku 20.000 zlatych.

Jiz brzy se vSak ukézalo, Ze stavba vyrazné presahne planované naklady. Koncem
srpna jiz byla ¢astka 20.000 zlatych témér vyCerpana. Odsouhlasena tak byla nova
pljcka 5.000 zlatych. | tato pljcka vSak byla na podzim téhoz roku vyCerpana, aniz
by byla stavba dokoncena. Mésto muselo tedy sahnout k dal§im pujckam ve vySi
5.000 a 10.000 zlatych. Na schizi konané v ¢ervnu 1874 bylo zapsano, Ze vydaje na
stavbu Hankova divadla doposud ¢inily 36.000 zlatych. Na schuzi zastupitelstva se
rovnéz strhla diskuze o pevnosti a vhodném provedeni velké galerie. Provedena byla
tedy jeji uprava a vlozeni dvou podpurnych sloupu. V srpnu téhoz roku byly opét
vyCerpany veskeré finanéni prostfedky. Mésto si tak muselo vypujcit od penéznich
ustavu i privatnich osob. Jevisté, dekorace a oponu malovanou V. Hanibalem zaplatil
mistni ochotnicky spolek. 27. zafi 1874 bylo divadlo slavnostné otevieno hrou
Jaroslav ze Sternberka, vitéz nad Tatary*.

Stavba Hankova divadla mésto vyrazné vyCerpala. Na schizi v l1été roku 1875 bylo
zkonstatovano, ze se musi najit prostiedek, jakym se zajisti ru€eni zdejSi zalozné a
privatnim osobam. O doplaceni honorafe architektu Kaurovi se jednalo jesté v roce
1876. Hankav dim patfil od doby svého otevieni kralovédvorskému méstanstvu.
V prabéhu roku 1879 se jednalo o pfevod stavby na obec, z ¢ehoZ vSak seslo. V roce
1885 byl do budovy zaveden plynovod. Roku 1904 se podafilo prevést do vlastnictvi
obce krélovédvorské. TéhoZ roku probéhla rovnéz prestavba a uUprava Hankova
domu.

V roce 1911 bylo zjiSténo, ze krov nad salem je z€asti poSkozen. Toto poskozeni je
zplsobeno jak CervotoCem, tak Spatnou konstrukci krovu. Dievény krov mél byt
nahrazen Zeleznym rabicovym. Rovnéz meélo byt zrekonstruovano vytapéni sélu.
Opraven byl i hlavni sal a u této pfilezitosti byla pofizena nova opona s malbami od
Vladimira Zupanského (motivy basné Jelen).

Dalsi pomérné velkd rekonstrukce byla realizovana v letech 1940-1945. V roce 1969
— 1975 probéhla generdlni oprava Hankova divadla. Upraven byl jak exteriér, tak
interiér budovy. Pfestavbu provedl Okresni stavebni podnik Trutnov, stfedisko Dvar
Kralové nad Labem. Béhem stavebnich praci doslo k pozaru v jihovychodni &asti
krovu, coz vyrazné zkomplikovalo probihajici rekonstrukci. Pavodni projekt pocital
s Upravou, sklepl, pfizemi a prvniho patra. Dodate¢né vSak bylo rozhodnuto i o
adaptaci pudnich prostor. Pivodné méla vySe uvedena prestavba stat 2,7 mil. Kés.
Prace se vSak vySplhaly na 15, 2 mil. K&s. Bohuzel béhem realizace akce bylo
demontovano a zfejmé i odcizeno ozdobné zabradli nad vyvySenym stfednim dilem
objektu.

24. ledna 1976 byl Hankdav dim slavnostné otevien verejnosti.



Po dlouha léta neprobihaly v Hankové domé zadné vyraznéjsi opravy. Az v nedavné
dobé byla realizovana vyména stfesni krytiny a obnova jizniho a vychodniho praceli
(2015-2019).

c) stavajici ochranna a bezpec¢nostni pasma

Bez ochrannych a bezpeénostnich pasem

d) poloha vzhledem k zaplavovému uzemi poddolovanému uzemi
Mimo zaplavové a poddolované uzemi

e) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli vliv stavby na
odtokové poméry v uzemi

Bez vlivu

f) pozadavky na asanace, demolice, kaceni dievin
Bez pozadavki

g) pozadavky na maximalni zabory zemédélského pudniho fondu nebo
pozemku uréenych k plnéni funkce lesa

Bez poZadavku na trvalé odnéti pady ze ZPF

h) uzemné technické podminky, zejména moznost napojeni na stavajici
dopravni a technickou infrastrukturu

Objekt je vozidly pouze Castecné pfistupny z mistni komunikace. Je tfeba pocitat s
transportem materialu po schodisti.

Objekt je napojen na veSkerou potfebnou technickou infrastrukturu. Technicka
infrastruktura zustava beze zmén.

i) vécné a ¢asové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice
Stavba je bez vécnych a ¢asovych vazeb a bez podmifiujicich investic

B.2 CELKOVY POPIS STAVBY

B.2.1 Uéel uzivani stavby, zakladni kapacity funkénich jednotek
Méstské kulturni zafizeni. V suterénu je provozovana restaurace.
Kapacita stavby — beze zmén

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reseni
a) urbanismus — uzemni regulace, kompozice prostorového reseni

Objekt bude i nadale vyuzivan jako méstské kulturni zafizeni. Prostorové feSeni
stavby se neméni.



b) architektonické reSeni — kompozice tvarového reseni, materialové a barevné
feseni

Severni fasada Hankova domu prosla v minulosti dvéma zasadnéjSimi Upravami a to
na pocatku 20. stoleti a v 70. letech 20. stoleti. Stavajici novodobé dozilé
vapenocementové omitky severni fasddy Hankova domu budou bezezbytku
odstranény a celda fasdda bude néasledné navracena do jeji puvodni podoby z
pocatku 20. stoleti, tzn. Ze bude obnovena jeji puvodni tektonika a stfikané omitky
zakladnich ploch. Soucasti obnovy severni fasady Hankova domu bude i kompletni
vyména dozilych klempifskych prvka fasady a dodateéné provedeni horizontalni
izolace zdiva systémem infuznich clon.

B.2.3 Celkové provozni reseni, technologie vyroby
Beze zmén.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Vzhledem k charakteru stavby nefeSeno. Bezbariérovy pfistup do Hankova domu se
nachazi ve vychodnim praceli.

B.2.5 Bezpecnost pfi uzivani stavby

Bezpecnost pfi uzivani stavby se bude fidit provoznim fadem.

B.2.6 Zakladni charakteristika objektt
Architektonické a stavebni feSeni

Hankav dim je vznosnou stavbou vystavénou v historickém slohu v druhé poloviné
19. stoleti. Severni fasadu prekryla z velké ¢asti moderni pfistavba.

Pfi obnové bude fasadam navraceno jejich puvodni fesSeni.

V8echny zamysSlené stavebné-konzervacni prace budou probihat v dokonalé dcté
k pivodni materii pamatky.

Nahrazovany budou doZilé novodobé konstrukce a to za materidlové a tvarové
repliky prvka pavodnich.

Vice D technicka zprava bod 3 a 4.

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zarizeni
Bez Uprav

B.2.8 Pozarné bezpecnostni reseni
Vzhledem k charakteru akce nefeseno.

B.2.9 Zasady hospodareni s energiemi

Vzhledem k charakteru akce nereSeno.



b) posouzeni vyuziti alternativnich zdroja energii
Alternativnich zdroje energie nejsou navrhovany

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni
prostredi

Stavba splfiuje hygienické predpisy a standardy a je navrZzena v souladu s platnou
legislativou v oblasti zdravi a Zivotniho prostiedi.

Zasady reSeni parametru stavby a dale zasady reseni vlivu stavby na okoli

Stavba nebude mit vyrazny negativni vliv na okoli stavby. Prasnost bude sniZzena
instalaci ochranné sité na vnéjsi strané leSeni.

B.2.11 Ochrana stavby pred negativnimi u¢inky vnéjsiho prostredi
a) ochrana pied pronikanim radonu z podlozi
Bez ochrany

b) ochrana pred bludnymi proudy
Bez ochrany

c) ochrana pred technickou seizmicitou
Bez ochrany

d) ochrana pred hlukem
Bez ochrany

e) protipovodnova opatreni
Bez ochrany

f) ostatni u€inky
Bez ochrany

B.3 PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU
a) napojovaci mista technické infrastruktury

Stavenisté bude zajisténo dodavkou elektrické energie a vody z prostor Hankova
domu.

b) pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky

B.4 DOPRAVNI RESENI

a) popis dopravniho reseni



b) napojeni uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu

c) doprava v klidu

d) pési a cyklistické stezky

B.5 RESENi VEGETACE A SOUVISEJiICICH TERENNICH UPRAV

a) terénni upravy

b) pouzité vegetacni prvky

c) biotechnicka opatieni

B.6 POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI A JEHO OCHRANA
a) vliv na zivotni prostredi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a plida
Bez vlivu

b) vliv na prirodu a krajinu, zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné
Bez vlivu

c¢) vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000
Bez vlivu

d) navrh zohlednéni podminek ze zavéru zjiStovaciho fizeni nebo stanoviska
EIA

e) navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA

Splnéni zakladnich pozadavku z hlediska pIlnéni ukoli ochrany obyvatelstva



Stavba nebude pro provedeni navrhovanych stavebnich Uprav pro obyvatelstvo
nebezpecna.

B.8 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

a) potieby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi

Staveni$té bude zajisténo dodavkou elekirické energie a vody ze stavajicich
rozvodl. Dodavatel stavby si smluvné zajisti pozadovany odbér energie a dohodne

detailni zplGsob stavenistniho odbéru se stavebnikem, pfipadné i s pfisluSsnym
spravcem sité.

b) odvodnéni stavenisté
Vzhledem k charakteru akce nefeseno.

¢) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Stavebni materidl bude na stavenisté pfivazen nakladnimi automobily po mistni
komunikaci. Odsud bude material dale transportovan k do¢asné deponii na pozemku
p.C. 327. Deponie bude zabezpecena proti vniknuti nepovolanych osob.

Objekt je pfipojen ksiti NN a vodovodni siti. Po dobu vystavby a pro potfeby
stavenisté bude vyuzivano stavajici pfipojeni.

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Vyznamny negativni vliv na okolni pozemky a stavby se nepfedpoklada. Po dobu
vystavby dojde v bezprostfednim okoli objektu k pfechodnému zhorSeni Zivotniho
prostiedi vlivem stavebni ¢innosti (hluk a prach).

DIO - Navrh reseni dopravy béhem vystavby

Prace budou probihat mimo mistni komunikaci

e) ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice,
kaceni drevin

Stavenisté v&etné jeho zafizeni bude pfi vystavbé oploceno ¢&i jinak chrdnéno proti
vhiku nepovolanych osob. Plocha stavenisté bude vzdy jasné ohraniCena. Pfi kraji
stavenisté budou umistény vystrazné tabule zakazujici vstup do jeho prostoru. Po
kazdé sméné bude proveden Uklid stavenisté.

f) maximalni zabory pro stavenisté
Obnova pfedmétného arealu bude realizovana na nésledujicich pozemcich:

Pozemky uréené pro vystavbu:

Katastralni Uzemi  Parcelni ¢islo  Druh pozemku Vlastnik/ Pravo hospodareni  Plocha zaboru

Dvur Kralové n. L. st. 327 zastavéna plocha Mésto Dvar Kralové n. L. 1080 m2
a nadvori



Pozemky uréené pro zarizeni stavenisté:

Stavebni dvur a do¢asné deponie stavebniho materialu:

Katastralni Uzemi Parcelni €islo Druh pozemku Vlastnik/ Pravo hospodareni  Plocha zaboru
Dvir Kralové n. L. 327 zastavéna plocha Mésto Dvar Kralové n. L. 30 m2
a nadvori

Manipulacéni a ochranny prostor stavby:

Katastralni Uzemi  Parcelni €islo Druh pozemku Vlastnik/ Pravo hospodareni  Plocha zaboru
Dvur Kralové n. L. st. 327 zastavéna plocha Mésto Dvar Kralové n. L. 80 m2
a nadvori

Sousedni pozemky:

Katastralni Uzemi Parcelni €islo Druh pozemku Vlastnik/ Pravo hospodafeni  Plocha zaboru
Dvur Kralové n. L.  289/1 ostatni plocha Mésto Dvar Kralové n. L.
Dvur Kralové n. L. 3541/3 ostatni plocha Mésto Dvar Kralové n. L.
Dvur Kralové n. L. st. 5243 zastavéna plocha Mésto Dvar Kralové n. L.
a nadvori
Dvir Kralové n. L. 260/8 ostatni plocha Mésto Dvar Kralové n. L.
Dvir Kralové n. L. 260/4 ostatni plocha Mésto Dvar Kralové n. L.
Dvir Kralové n. L. 260/25 ostatni plocha Mésto Dvar Kralové n. L.

g) maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadl a emisi pfi jejich vystavbé
a jejich likvidace

NejobjemnéjSim odpadem bude stavebni sut. Veskeré odpady budou likvidovany
uloZzenim na skladce.

17 01 01 beton

17 01 02 cihla

17 02 02 sklo

17 02 03 plasty

17 04 05 Zelezo/ocel

17 05 01 zemina/kameny

17 09 04 smésny stavebni a demoli¢ni odpad

Pfi opravé budou provadény bézné stavebni prace. Kategorie a mnozstvi odpadi z
celé stavby jsou stanoveny dle zdkona &. 185/2001 Sb. a pfislusnych provadécich
vyhlasek. Pdvodce odpadu je ze zdkona povinen je ftfidit a skladovat podle
jednotlivych druht a je povinen veést jejich evidenci. Ke kolaudaénimu fizeni bude
doloZena evidence o druzich a mnoZstvi vzniklych odpadd vEetné zpusobu jejich
vyuziti nebo likvidace.



Stavitel zabezpe€i vyuZiti nebo odstranéni odpadl, které pfi stavebni &innosti
vzniknou a to tak, ze veSkeré odpady prfeda opravnéné osobé dle §12 odst.3 zakona
¢. 185/2001 Sb. o odpadech. Pred predanim odpadu opravnéné osobé budou
odpady soustfedovany utfidéné podle jednotlivych druhu a kategorii a zabezpeceny
pfed znehodnocenim, odcizenim nebo uUnikem. Musi byt plnény i dalsi povinnosti
vyplyvajici ze zakona o odpadech — zejména nakladani s nebezpenymi odpady a
pInéni ohlaSovaci povinnosti. Doklady o vyuZziti nebo odstranéni odpadu opravnénym
osobam budou predany pfi kolaudaénim Fizeni.

Po ukonc&eni praci bude veskery vznikly odpad snesen &i odvezen na misto k tomu
uréené (dle pFislusnych ustanoveni zakona o odpadech v nalezitostech vyhl. MZP &.
383/2001 Sb. o podrobnostech nakladani s odpady). Plocha stavenisté bude
uvedena do podoby pred zapocetim praci.

h) bilance zemnich praci, pozadavky na prisun a deponie zemin
Bez zemnich praci

i) ochrana zivotniho prostredi pfi vystavbé

Béhem vystavby musi byt pouZivané jen stroje a zafizeni v nalezitém technickém
stavu tak, aby nemohlo dojit k Uniku ropnych latek do pady, popf. do podzemnich
vod.

Béhem stavby nesmi dochazet ke znecistovani ovzdusi, napf. palenim spalitelného
odpadu nebo nedostate¢nym zajisténim lehkych materialt proti odfouknuti. VeSkerou
stavajici zelen je povinen zhotovitel chranit pfed poSkozenim, v pfipadé potreby i
zbudovat ohrazeni kolem kminkau.

Odpadové hospodarstvi

Pfi nakladani s odpady bude majitel a provozovatel objektd postupovat podle
pFislusnych ustanoveni zékona o odpadech v naleZitostech vyhl. MZP ¢&. 383/2001
Sb. o podrobnostech nakladani s odpady.

Pevné odpady - v arealu stavenisté budou rozmistény odpadkové kose.

Hluk - realizovana stavba nebude zdrojem vyrazné zvySeného hluku.

Kapalné odpady — nevyskytuji se.

Plynné emise — nevyskytuji se.

Odpady vznikajici v prabéhu vystavby — budou tfidény a odvazeny na fizenou
skladku k tomu uréenou.

j) zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci na stavenisti, posouzeni
potieby koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci podle jinych
pravnich predpist



Stavba bude realizovana dle vy$e jmenovanych pfedpist v oblasti BOZP tak, aby
neposkodila Zivotni prostfedi (nakladani s odpady, skladovani hmot, limity hluku,
hygienické podminky).

Veskeré stavebni prace se budou provadét se souhlasem vedouciho pracovnika a
v souladu se zakony a predpisy v oblasti BOZP:

Zakonik prace €. 262/2006 Sb. v platném znéni

Zakon €. 309/2006 Sb. o zajisténi dalSich podminek BOZP

Zakon €. 251/2005 Sb. — o inspekci prace

Zakon ¢&. 258/2000 Sb. v platném znéni o ochrané vefejného zdravi

Zakon ¢&. 361/2000 Sb. ve znéni pozdéjSich pfedpist, o0 provozu na pozemnich
komunikacich

Zakon €. 458/2000 Sb., o statni energetické inspekci - ochranna pasma elektrovodu
Zakon €. 350/2011 Sb. ve znéni pozdéjSich prepist, o chemickych latkach

Vyhlaska €. 180/2015 Sb., prace zakdzané téhotnym Zenam a mladistvym

Vyhlaska ¢€. 87/2000 Sb., kterou se stanovi podminky pozarni bezpecnosti pfi
svafovani a nahfivani Zivic v tavnych nadobéach

Vyhladka €. 48/1982 Sb. v platném znéni - z&kladni pozadavky k zajisténi
bezpecnosti prace a technickych zafizeni

Vyhlaska €. 50/1978 Sb. ve znéni pozdéjSich pfedpist - kvalifikace v elektrotechnice
Vyhlaska €. 18/1979 Sb., kterou se urluji vyhrazena tlakova zafizeni a stanovi
nékteré podminky k zajisténi jejich bezpe€nosti

VyhlaSka ¢. 19/1979 Sb., kterou se urCuji vyhrazena zdvihaci zafizeni a stanovi
nékteré podminky k zajisténi jejich bezpecnosti

Vyhlaska €. 73/2010 Sb., kterou se urluji vyhrazena elektricka zafizeni a stanovi
nékteré podminky k zajisténi jejich bezpe€nosti

Nafizeni vlady ¢&. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a bliz§i podminky
poskytovani osobnich ochrannych pracovnich prostfedkd, mycich, Cdisticich a
desinfekénich prostredkud

Nafrizeni vlady €. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci
Narizeni vlady €. 432/2003 Sb. v platném znéni - zafazovani praci do kategorii
Nafizeni vlady &. 201/2010 Sb.- o zpusobu evidence uraz(, hlaseni a zasilani
zaznamu o Urazu

Nafizeni vlady €. 375/2017 Sb. v platném znéni, kterym se stanovi vzhled a umisténi
bezpec€nostnich znacek a zavedeni signall

Nafizeni vlady €. 101/2005 Sb., o podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté a
pracovni prostredi

Nafizeni vlady €. 362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpe&nost a ochranu
zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpe¢im padu z vysky nebo do hloubky

Nafizeni vlady ¢€. 378/2001 Sb., kterym se stanovi bliz§i pozadavky na bezpecny
provoz a pouzivani stroju, technickych zafizeni, pfistroju a naradi

Nafizeni vlady ¢. 27/2002 Sb., kterym se stanovi zpusob organizace prace a
pracovnich postupl, které je zaméstnavatel povinen zajistit pfi praci souvisejici s
chovem zvifat

Nafizeni vlady €. 272/2011 Sb. o ochrané pred nepfiznivymi G€inky hluku a vibraci
Nafizeni vlady &. 168/2002 Sb., kterym se stanovi zplUsob organizace prace a
pracovnich postupl, které je zaméstnavatel povinen pfi provozovani dopravy
dopravnimi prostiedky

Nafizeni vlady €. 591/2006 Sb., o bliz§ich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a
ochranu zdravi pfi praci na stavenistich

Nafizeni vlady €. 406/2004 Sb., kterym se stanovi blizS§i pozadavky na zajisténi
bezpec&nosti a ochrany zdravi pfi praci v prostfedi s nebezpecim vybuchu

stavebni zdkon 183/2006



Je treba zamezit pristupu verejnosti na stavenisté (viz zafizeni stavenisté).
Pfed pouzitim chemickych prostfedku je nutné proskolit dot€ené pracovniky o praci
s témito materialy.

Konkrétni podminky pro provadéni stavby z hlediska bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci stanovi technik BOZP uréeny investorem nebo zhotovitelem
stavby.

k) upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb
Neni uvazovano

I) zasady pro dopravni inzenyrska opatreni
DIO - Navrh reseni dopravy béhem vystavby

Prace budou probihat mimo mistni komunikaci

m) stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby
Specialni podminky pro provadéni stavby nebyly stanoveny

n) postup vystavby, dil¢i terminy

Stavebni fizeni a povoleni stavby 2020
Vybérové fizeni zhotovitele 2021
Zahdjeni stavby 2021
Dokonc¢eni stavby 2024

Stavba bude etapizovana dle finanénich moznosti vlastnika.

V Mileting, 20. 9. 2020 Ing. Milo§ Kudrnovsky



