

Investor	Město Dvůr Králové n/L					
Adresa	Nám. T.G.M. 38, Dvůr Králové n/L					
Akce	Oprava zbývajících částí střechy č.p. 407, D.K. n/L					
VÝKAZ VÝMĚR - ZDRAVOTNÍ TECHNIKA - 3.etapa, aktualizace k 2014.03.18						
Číslo řádku	Položka	Popis položky	Měrná jednotka	Počet	Jednotková cena	Celková cena
1		REKAPITULACE				
2		1. Kanalizace - 3.etapa	soubor	1,00	-	-
3		Přesum hmot, doprava		3%	-	-
4		SOUČET				-
5		DPH		21%	-	-
6		CELKEM včt. DPH				-
7		1. Kanalizace - 3.etapa				
8	721 16-0802	demontáž potrubí z vláknocementových trub, do DN 100	m	24,00	-	-
9	721 16-0806	demontáž potrubí z vláknocementových trub, přes 100 do DN 200	m	54,00	-	-
10	721 17-1915	oprava odpadního potr. plastového, propoj. dosavad. potr, DN 100	ks	8,00	-	-
11	721 17-1917	oprava odpadního potr. plastového, propoj. dosavad. potr, DN 150	ks	18,00	-	-
12	721 17-4025	potrubí z plast. trub, polypropyl., HT systém, odpadní, DN 100	m	24,00	-	-
13	721 17-4026	potrubí z plast. trub, polypropyl., HT systém, odpadní, DN 150	m	54,00	-	-
14		dodávka+montáž, souprava větrací hlavice (větrací hlavice + krycí růžice pro větrací potrubí), DN 70	ks	8,00	-	-
15		dodávka+montáž, souprava větrací hlavice (větrací hlavice + krycí růžice pro větrací potrubí), DN 150	ks	18,00	-	-
16	721 29-0111	zkouška těsnosti kanalizace, vodou do DN 125	m	24,00	-	-
17	721 29-0112	DN 150 ÷ 200	m	54,00	-	-
18	721 29-0123	zkouška těsnosti kanalizace kouřem, do DN 300	m	78,00	-	-
19		SOUČET				-
20	Poznámka	zednické přípomoce = viz rozpočet AR				
21	Vypracoval	T.Vinšálek				
22	Datum	březen 2014				