

Výkaz výměr

Elektroinstalace - Hromosvody

Etapu III.

Akce:

Oprava zbývajících částí střechy č.p.407

Investor:

Město Dvůr Králové n/L

AKTUALIZACE K: 20.3.2014

Hromosvody - Uzemnění

Název položky			materiál		montáž	
	jm	množství	kč/jm	celkem	kč/jm	celkem
Zemnicí drát FeZn d8	m	360,0				
Zemnicí drát FeZn d10	m	60,0				
Svorka SS spojovací	ks	80,0				
Svorka SZ zkušební	ks	16,0				
Svorka SK křížová	ks	20,0				
Svorka SO okapová	ks	16,0				
Svorka pro okapová potrubí ST	ks	7,0				
Jímací tyč JP15	ks	5,0				
Svorka k jímací tyči SJ01	ks	10,0				
Podpěra vedení (tašky) a svodu	ks	750,0				
Ochranný úhelník	ks	10,0				
Držák OU	ks	20,0				
Zemnicí pásek FeZn 30x4	m	90,0				
Zemnicí tyč	ks	2,0				
Svorka k zemnicí tyči SJ02	ks	4,0				
Svorka páska-drát SR03	ks	34,0				
Svorka páska-páska SR02	ks	10,0				
Zemní výkopové práce 70/35 vč. záhozu	bm	90,0				
Výkop pro pár jímacích tyčí vč. záhozu a úpravy terénu	ks	1,0				
Řezání asfaltu do 10cm	m	6,0				
Asfaltování do 10cm vč. štěrku	m2	2,0				
Demontáž stávajícího jímacího vedení	hod	40,0				
Drobný materiál				- Kč		
Celkem				- Kč		

Rekapitulace

Název položky			materiál		montáž	
			celkem		celkem	
Hromosvody - Uzemnění	21% DPH		- Kč		- Kč	
Výchozí revize	21% DPH				- Kč	
Doklady předávací protokoly, atesty, PD skuteč. provedení	21% DPH				- Kč	
Celkem				- Kč	- Kč	

Celková cena

Cena je uvedena bez DPH

- Kč bez DPH**Celková cena**, 0 Kč vč. DPH 15%**Celková cena**, 0 Kč vč. DPH 21%

15% DPH

21% DPH

Základ

Základ

, 0 Kč

, 0 Kč

DPH

DPH

, 0 Kč

, 0 Kč

Celková cena

Cena je uvedena vč. DPH

- Kč vč. DPH